

Líneas 2 y 5

| ITEM | Porcentaje Item | Observación de Hito de Pago |
|---|-----------------|---|
| Anticipo | 25% | Una vez se firme el Contrato, presente la factura y garantías correspondientes. |
| Desarrollo Software IHM L2-L5 | 10% | Desarrollo de Prototipo Software y validación de Metro. |
| Desarrollo aplicación PLC | 5% | Desarrollo de la aplicación, la cual debe funcionar en el Windows actualizado. Recepción de todos los documentos detallados en la Especificación Técnica y sean aprobados por Metro S.A. |
| Instalación, pruebas y Recepción Preliminar Línea 2 | 20% | Instalación, pruebas y Recepción Preliminar Preliminar a satisfacción de Metro de IHM y PLC en Línea 2. |
| Instalación, pruebas y Recepción Preliminar Línea 5 | 20% | Instalación, pruebas y Recepción Preliminar Preliminar a satisfacción de Metro de IHM y PLC en Línea 5. |
| Capacitación | 5% | Una vez que finalice la capacitación. |
| Recepción Final | 15% | Una vez formalizada la recepción provisional. |

100%

Líneas 4-4A

| ITEM | Porcentaje Item | Observación de Hito de Pago |
|--|-----------------|--|
| Anticipo | 15% | Una vez se firme el Contrato, presente la factura y garantías correspondientes. |
| Desarrollo Software IHM L4-L4A | 15% | Desarrollo de Prototipo Software y validación de Metro. Recepción de todos los documentos detallados en la Especificación Técnica y sean aprobados por Metro S.A. |
| Instalación, pruebas y Recepción Preliminar Línea 4 | 30% | Instalación, pruebas y Recepción Preliminar Preliminar a satisfacción de Metro de IHM y PLC en Línea 4-4A. |
| Instalación, pruebas y Recepción Preliminar Línea 4A | 20% | Instalación, pruebas y Recepción Preliminar Preliminar a satisfacción de Metro de IHM y PLC en Línea 4-4A. |
| Capacitación | 5% | Una vez que finalice la capacitación. |
| Recepción Final | 15% | Una vez formalizada la recepción provisional. |

100%