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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
SUMINISTRO  : SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANCOS DE PRUEBA PARA LA 

CALIBRACIÓN DE LLAVES DE TORQUE 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 
Art. 1    Identificación del Mandante y de la Licitación 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante del suministro que se licita es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., en 
adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la “Subgerencia de Gestión de Proyectos”, 
dependiente de la “Gerencia de Ingeniería y Proyectos Operacionales”, con domicilio en Av. 
Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de la Licitación 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública nacional y posterior 
contratación del “Suministro e Instalación  Suministro De Banco De Pruebas De Llaves De 
Torque”. El detalle del suministro e Instalación a licitar se describe en las Especificaciones 
Técnicas del Contrato, Formulario de Precios y otros Documentos de la Licitación que forman 
parte de las presentes Bases y en anexos respectivos. 

 
Art. 2    Jefe de Proyecto 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Tecnología, 
contraparte  en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y  Contrato. 
 
Art. 3    Cronograma de Licitación 

 Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

Entrega de antecedentes para licitación : 13/02/2018 

Reunión de presentación de la licitación  : 21/02/2018, a las 10:00 horas 

Recepción de Consultas : 28/02/2018 

Respuestas a Consultas : 09/03/2018 

Recepción de Ofertas Técnicas  y 
Económicas                     

: 20/03/2018, hasta las 13:00 horas 

Apertura de Ofertas Técnicas  : 20/03/2018, a las 15:00 horas 

 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados en la Subgerencia de 
Abastecimiento Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, CCA segundo piso. 
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Art. 4    Requisitos para participar en la Licitación 

Sólo podrán presentar oferta en esta licitación las personas jurídicas, que se encuentren 
legalmente constituidas en Chile y que  hayan descargado las presentes Bases y cumplan a 
satisfacción con las exigencias establecidas en las presentes Bases, como asimismo en las 
modificaciones o aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas 
efectuadas durante el proceso, documentos que formarán parte integrante del respectivo 
contrato.  

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 
definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo podrán presentar una oferta. Sin embargo, 
bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso, para que se cumpla este 
requisito respecto de las demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio 
del derecho de Metro de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del 
grupo, a efectos de cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  

En caso de incumplimiento, las ofertas correspondientes serán rechazadas, pudiendo Metro 
S.A. hacer efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  

Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

4.1. Demostrar experiencia en proyectos similares y demostrar conocimiento técnico 
adecuado para implementar la solución.  

4.2.  Acreditar tener soporte técnico de posventa en Chile. 

4.3. Cumplir con los requerimientos y términos señalados en las Bases Administrativas y 
Especificaciones Técnicas de la licitación. 

 
Art. 5    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 

 
Art. 6    Antecedentes que regirán el contrato 

El Suministro deberá proveerse de acuerdo a los términos indicados en los documentos que se 
detallan a continuación, los que se denominarán genéricamente “Documentos de la Licitación” 
y que, en caso de discrepancia, prevalecerán unos sobre otros en el mismo orden en que se 
mencionan: 

6.1- El Contrato que se suscriba como resultado de la licitación. 

6.2.-Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

6.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

6.4.-Bases de Licitación y sus Anexos. 

6.5.-Especificaciones Técnicas. 

6.6.-Oferta del Proponente. 
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En señal de aceptación de sus términos, los documentos señalados en los números 6.2 a 6.6 se 
firmarán por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de Metro y el otro en 
poder del Contratista. 

Estos documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución del 
suministro y reglas de la técnica o del arte. 
Cualquier desviación a los Documentos de la Licitación que sea incorporada en las Propuestas 
se tendrá por no escrita.  En consecuencia, el Proponente no podrá eximirse de las obligaciones 
que para él pudiesen surgir por la aplicación de lo establecido en los Documentos de la 
Licitación.  Lo anterior es sin perjuicio de lo señalado en las Desviaciones a las 
Especificaciones Técnicas en el Formulario N° 15 (Art. 11 letra o) de las presentes Bases 
Administrativas. 
 
Art. 7    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta 

El Proponente deberá incorporar en el sobre de su “Oferta Técnica”, una Boleta de Garantía 
Bancaria de Seriedad de la Propuesta, incondicional e irrevocable, pagadera en Santiago de 
Chile, extendida a nombre de  Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 

El monto de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será de UF 50 (cincuenta Unidades 
de Fomento), y tendrá un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos, a partir de la 
fecha de Recepción de las Ofertas, establecida en el cronograma de la licitación. 

La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente 
“Garantiza Seriedad de la oferta del Suministro e Instalación de un Banco de Prueba para la 
Calibración de Llaves de Torque”. 

La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los Proponentes una vez firmado 
el contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A éste último le será devuelta una 
vez firmado el contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la garantía de Fiel y Oportuno 
Cumplimiento del Contrato que se señala en el artículo 28 de las presentes Bases 
Administrativas. 

 
Art. 8    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 

Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, 
ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones 
Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser 
enviadas vía e-mail, en formato Word, a ajara@metro.cl con copia a  jqquiroz@metro.cl, de 
acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas realizadas por los 
Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de 
esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos aquellos que retiraron Bases. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. 
Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al correo electrónico 
registrado al momento del retiro de las Bases.  
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de los 
documentos de la Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las 
respuestas y aclaraciones o modificaciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción 
conforme de los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas 
y/o aclaraciones entregadas por Metro. 

mailto:ajara@metro.cl
mailto:jqquiroz@metro.cl
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Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones, en las 
oficinas de Metro, que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de recepción 
de las ofertas. 
No se aceptarán reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier 
efecto. 
 
Art. 9    Responsabilidad general del Proponente 

El Proponente, para presentar su Propuesta, realizará todos los estudios necesarios respecto de la 
naturaleza, condiciones generales y locales de los equipos o sistemas que ha de suministrar, 
montar, probar, poner en marcha, mantener y capacitar, además de tener presente todos los 
asuntos que puedan afectar al Contrato. 

Metro S.A. no asumirá responsabilidad alguna respecto a interpretaciones erróneas que pueda 
efectuar el Proponente, aunque estén basadas en los datos suministrados, como tampoco de 
aquéllas que el Proponente pueda deducir partiendo de informaciones dadas en los Documentos 
de la Licitación. 

La falta u omisión del Proponente de recibir o examinar cualquier formulario o documento, o de 
ponerse al corriente y familiarizarse con las condiciones existentes, no le eximirá de ninguna 
manera de sus obligaciones con respecto a su Propuesta. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los costos 
necesarios para dar un buen término al Suministro. 

 
Art. 10    Forma de Presentación de la Propuesta  

Las propuestas se deberán presentar en dos sobres o paquetes cerrados, caratulados “Oferta 
Técnica” y “Oferta Económica”, respectivamente, y rotularse en su exterior indicando el 
nombre de la licitación y del Proponente. 

Tanto la Oferta Técnica como la Oferta Económica se presentarán en dos (2) ejemplares 
impresos, uno caratulado como original y otro como copia. La copia deberá ser idéntica al 
original, tanto en el contenido como en el orden de presentación. Si hubiese discrepancias entre 
el original y la copia presentada, será válido el documento caratulado como original. En el 
interior de los respectivos sobres se incluirán los formularios debidamente completados y 
firmados por el representante legal del proponente. 

Adicionalmente, el Proponente deberá entregar dos discos compactos (CD) con una copia de 
los formularios y documentos de su propuesta en formato PDF. En un CD se incluirán los 
documentos correspondientes a la Oferta Técnica; y en otro CD diferente, los antecedentes de la 
Oferta Económica. Cada CD se incorporará al paquete de la Oferta respectiva (Oferta Técnica u 
Oferta Económica, según corresponda). Si hubiese discrepancias entre el original y los 
documentos entregados en CD, será válido el documento caratulado como original. 

 

En el sobre denominado “Oferta Económica” se deberán presentar los siguientes 
formularios: 

a) FORMULARIO Nº 1  Valor Total de la Oferta Económica 
Constituirá el valor total de la Propuesta por el Suministro de los equipos. 

La Oferta Económica debe regirse según lo indicado en el formulario, para lo cual los 
Proponentes deberán limitarse a llenar los ítems individualizados. Los precios se mantendrán 
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vigentes por todo el período de duración del contrato.  

En la Oferta Económica el Proponente no podrá incluir ninguna información adicional ni 
agregar comentarios ni condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., ni a los 
precios entregados por el mismo Proponente.  

 
En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las 
presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la oferta correspondiente. 

Toda información no solicitada expresamente en los formularios, que sea incluida y no 
corresponda a información técnica adicional, se tendrá por no escrita ni presentada. 
 
La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) con impuestos 
incluidos. 

Los precios de la Propuesta deberán ser consignados en los formularios previamente 
redondeados a dos (2) decimales  
 

Sólo se admitirá una oferta por Proponente. 

En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean incluidos dentro del sobre 
de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin lugar a 
indemnización de ninguna especie. 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
b) FORMULARIO Nº 2  Identificación de la Empresa.  
Los Proponentes deberán completar todos los datos solicitados en este formulario que dicen 
relación con la identificación del proponente. 
c)  FORMULARIO N° 3  Minuta legal.  
Los Proponentes deberán acompañar un Minuta Legal debidamente fundado, en idioma 
español, sobre la constitución legal de la empresa, su objeto, su duración y vigencia, 
identificación de socios actuales, los poderes y facultades de sus apoderados vigentes. En el 
caso de Consorcio, deberán presentarse tantos informes como integrantes tenga. Solamente el 
Contratista que se adjudique el Suministro y dentro del plazo que se indica en el artículo N°16, 
deberá presentar copia de la escritura pública de constitución de la sociedad, de los poderes 
otorgados, de sus modificaciones y extractos, inscritos y publicados, además de los certificados 
de vigencia de la sociedad, así como también de su representante, de no más de 60 días de 
antigüedad, emitidos por el Conservador de Bienes Raíces o el respectivo Registro.  
d) FORMULARIO Nº 4    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, según lo 
indicado en el artículo 7 de las presentes Bases Administrativas. 
 
 
e) FORMULARIO Nº 5    Declaraciones. 
Formulario 5.1 Declaración de vínculos. Declaración del Proponente en la cual establezca si 
alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee o no algún tipo de relación con cualquier 
directivo de Metro S.A. 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato u 
operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus 
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parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a 
través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
Formulario 5.2 Declaración de Conocimiento de Bases: En este formulario el Proponente 
consignará haber estudiado las presentes Bases y asumirá las responsabilidades que emanan de 
la presentación de la Oferta. 
Formulario 5.3 Compromiso de responsabilidad solidaria: En caso de constituir un consorcio, 
el Proponente deberá presentar este formulario, firmado por los representantes de cada una de 
las empresas que lo integran, en el que se constituyen solidariamente responsables por las 
obligaciones que surjan con motivo de la propuesta y del contrato que a consecuencia de ella se 
celebre.  En caso que el Proponente esté constituido por una sola empresa, deberá declararlo 
explícitamente, donde marcará “No Procede”. 
Formulario 5.4 Grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el Proponente 
consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los términos definidos 
en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046.  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de 
cada uno de los integrantes del mismo. 
Formulario 5.5 Declaración Conflicto De Intereses 
Formulario 5.6 Información Para Verificar Personas Expuestas Políticamente (PEP) 
El Proponente, a través de este Formulario, señalará el nombre completo (dos nombres y dos 
apellidos) y nacionalidad de las personas naturales relacionadas al Proponente, conforme se 
solicita. En caso de ser personas jurídicas, deberá individualizar y señalar país de origen. 
 
f) FORMULARIO Nº 6    Antecedentes  Financieros:  
El Proponente deberá adjuntar a este formulario la siguiente información: 
i. Balances y Estados de resultados financieros, debidamente auditados, que den garantías de 

seriedad a juicio exclusivo de Metro S.A. y acompañados de todas las notas y comentarios de 
los auditores, correspondientes a los dos últimos ejercicios financieros; 

ii. Clasificación de Riesgos: En caso que se cuente con clasificación de riesgo, se debe enviar el 
último informe vigente. 

iii. El vaciado de las cifras de los 2 últimos Estados Financieros anuales, en el formato Excel que 
se incluye en Anexo F. 

En el caso del Proponente Consorcio, los antecedentes financieros de cada integrante se incluirán 
en forma separada. 
g) FORMULARIO Nº 7     Experiencia del Proponente.  
En este formulario se informará  la experiencia en proyectos similares y se demostrará 
conocimiento técnico adecuado para implementar la solución adjuntando los correspondientes 
certificados de respaldo.  En los casos que el proponente sea intermediario o representante de 
una fábrica, debe presentar la experiencia del fabricante. 
En caso de presentación en Consorcio, la experiencia de cada integrante se incluirá en forma 
separada. 
También se informará la carga de trabajo presente y proyectada, en fábricas y en las firmas que 
aportan mano de obra para montajes y servicios, dentro del plazo estimado de ingeniería, 
fabricación, montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos considerados en la Propuesta. 
Los antecedentes técnicos generales descritos son los mínimos que se solicitan, pudiendo el 
Proponente agregar cualquier otro que estime conveniente para efectos de completar sus 
antecedentes. 
h) FORMULARIO Nº 8     Programa de Trabajo - Carta Gantt para el Contrato. 
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El Proponente deberá entregar adjunto a este formulario una Carta Gantt con un resumen de las 
actividades programadas para el desarrollo del Contrato, con identificación de fechas e hitos 
relevantes y respetándose la fecha de puesta en servicio.  
La unidad de tiempo a ser utilizada es día corrido. El Proponente deberá programar las 
actividades de montaje en paralelo y la utilización de las jornadas nocturnas, festivas y de fin de 
semana que requiera para dar cumplimento a los plazos, hitos y restricciones operativas 
establecidas, debiendo contemplar los recursos humanos y materiales suficientes para ello. 
A partir del término de la inspección de suministro, el Contratista deberá considerar los 
recursos para mantener el personal necesario para el desarrollo del proceso de Recepción 
Provisional y para brindar el apoyo y asistencia técnica que Metro S.A. requiera durante el 
período que transcurra hasta la Puesta en Servicio. 
i) FORMULARIO Nº 9   Identificación del Mandatario General ante Metro S.A. para 
la Firma del Contrato. 
En este formulario el Proponente deberá designar a el o los Mandatarios Generales (el 
“Mandatario General”) del Proponente, para todos los efectos relacionados con la firma del 
Contrato de Suministro. Este Formulario será firmado por el Representante Oficial designado 
por el Proponente y por al menos un Mandatario General por cada una de las empresas que 
conforman el Consorcio Proponente. Metro S.A. se reserva el derecho de exigir opiniones 
legales que confirmen las facultades de los firmantes. 
j) FORMULARIO Nº 10    Identificación del Representante Técnico ante Metro S.A. 
para el Desarrollo del Contrato. 
En este formulario el Proponente deberá designar un Representante Técnico, para todos los 
efectos relacionados con el desarrollo del futuro Contrato de Suministro, incluyendo su 
currículo. Este Formulario  será firmado por el Representante Técnico designado y por un 
Mandatario General de la empresa Proponente o aquellos correspondientes a los integrantes del 
consorcio en su caso, designados según el Formulario, Metro S.A. se reserva el derecho de 
exigir respaldo jurídico de los firmantes. 
k)  FORMULARIO Nº 11    Organización del Proponente y Nómina de Profesionales 
que Intervendrán en el Contrato.  
Utilizando este formulario el Proponente presentará la estructura organizacional específica para 
el contrato. Incluirá la nómina de profesionales estables que participarán en el Contrato de 
Suministro y Montaje, indicará su nombre, profesión, especialidad y años de experiencia 
específica en la materia objeto de esta Licitación. Además, indicará el tipo de relación 
contractual del Proponente con los profesionales y su cronograma de participación en dicho 
Contrato de Suministro. Esta información deberá entregarse para cada etapa de desarrollo del 
proyecto. Asimismo, si la importancia de algún subcontrato lo amerita, deberá incluirse la 
misma información anterior respecto del Subcontratista pertinente. 

El Montaje del Suministro podrá ser ejecutado por empresas locales especialistas, las que 
deberán quedar perfectamente identificadas en la Propuesta con todos sus antecedentes para 
permitir su evaluación. Ya sea que el Proponente decida ejecutar directamente el Montaje del 
Suministro o que lo haga por medio de una empresa local especialista, deberá incluir 
explícitamente en este formulario la nómina y currícula de los profesionales estables con 
experiencia en Montaje que intervendrán directamente en los trabajos de terreno. 

Para todos estos fines adjuntarán organigramas en los cuales debe figurar, a lo menos, hasta el 
tercer nivel de dependencia a partir de la autoridad máxima residente encargada de los 
proyectos que comprende el Servicio. 
El Proponente deberá incluir la currícula, en forma resumida, del personal profesional 
considerado en los tres (3) primeros niveles del organigrama. 
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l) FORMULARIO Nº 12    Nómina de Proveedores y Subcontratistas que Intervendrán 
en el contrato. 
El Proponente deberá entregar en este formulario el listado de sus proveedores y 
subcontratistas, indicando los componentes o servicios que proporcionan. El cambio de los 
referidos proveedores y subcontratistas, sin la autorización previa de Metro S.A., será 
sancionado con las multas que contempla el Contrato de Servicio. 

Para estos efectos, deberá proporcionar la siguiente información de sus proveedores y 
fabricantes: 

a) Nombre del proveedor y/o fabricante y dirección de la fábrica; 
b) Descripción de las partes y piezas fabricadas; 
c) Tiempo de presencia en el mercado de dichas partes y piezas; 
d) Cantidad de equipos fabricados; 
e) Indicación de las principales características de la Fabricación; 
f) Plazos involucrados; 
g) Licencias involucradas; 
h) Certificación ISO vigente. 
m) FORMULARIO Nº 13    Metodología para el desarrollo de los Trabajos. 
El Proponente deberá entregar adjunto a este formulario un documento que incluya y explique, 
en la forma más detallada posible, los siguientes alcances: 

a) La metodología que contempla para el desarrollo de las distintas tareas, especificando el 
modo en que llevará a cabo cada labor y señalando claramente lo que propone para: ingeniería, 
fabricación, inspección, pruebas, recepción en fábrica, transporte, pruebas funcionales, puesta 
en servicio, asistencia técnica, capacitación del personal de Metro S.A. y Garantía Técnica; 
dando especial relevancia a la organización y programación de las actividades y a la 
organización de su ingeniería para los efectos del desarrollo y control de los suministros, así 
como para su cumplimiento oportuno. 

b) Un Plan de Gestión de la Calidad para los suministros, con una clara descripción de sus 
etapas principales: planificación, aseguramiento y control de calidad.  Este plan de calidad 
deberá abordar en forma preliminar los principales procesos y etapas de los suministros de 
acuerdo al plan de ejecución de los mismos. 
 
n) FORMULARIO Nº 14     Programa de Trabajo - Carta Gantt para el Contrato. 
El Proponente deberá entregar adjunto a este formulario una Carta Gantt con un resumen de las 
actividades programadas para el desarrollo del Contrato, con identificación de fechas e hitos 
relevantes y respetándose la fecha de puesta en servicio.  

Además, para los fines de planificación deberán considerarse, entre otras etapas, las siguientes: 
a) Tiempo requerido para completar la entrega del suministro. 

b) Tiempo en el cual se desarrollará el montaje de los equipos. 

c) Tiempos de transporte marítimo y terrestre (Si aplica). 

d) Tiempos requeridos para tramitación aduanera y otras formalidades. (Si aplica) 

e) Tiempo en el cual se realiazará la instalación del equipo para llevar a cabo la inspección, 
pruebas y puesta en servicio. 

f) Tiempo en el cual se llevará a cabo la capacitación del personal de Metro S.A. 
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g) Identificación de los pasos y ruta crítica del programa proyectado, identificando las 
actividades que lo conforman. 

La unidad de tiempo a ser utilizada es día corrido. El Proponente deberá programar las 
actividades de montaje en paralelo y la utilización de las jornadas nocturnas, festivas y de fin de 
semana que requiera para dar cumplimento a los plazos, hitos y restricciones operativas 
establecidas, debiendo contemplar los recursos humanos y materiales suficientes para ello. 
A partir del término de la inspección de suministro, el Contratista deberá considerar los 
recursos para mantener el personal necesario para el desarrollo del proceso de Recepción 
Provisional y para brindar el apoyo y asistencia técnica que Metro S.A. requiera durante el 
período que transcurra hasta la Puesta en Servicio. 
Considerará, además, mantener una cantidad de especialistas y/o montadores adecuada para 
resolver los pendientes técnicos o reservas constatadas en el proceso de Recepción Provisional 
hasta su total solución y la correspondiente para prestar la Asistencia Técnica posterior a la 
Recepción Provisional.   
 
 
o) FORMULARIO Nº 15     Desviaciones Respecto de las Especificaciones Técnicas. 
Utilizando este formulario el Proponente deberá indicar todas las desviaciones técnicas para 
cada equipo o materiales que forman parte de su Propuesta, con respecto a lo exigido en las 
Especificaciones Técnicas y documentos de Licitación. Las desviaciones, además de ser 
identificadas, deberán ser explicadas y fundamentadas. Si el Proponente no indicare 
desviaciones, se considerará que garantiza que el respectivo equipo o material cumple con todas 
y cada una de las exigencias y requisitos establecidos en los documentos de la Licitación. 
 
El hecho de recibirse este formulario por parte de Metro S.A. no implica de manera alguna 
aceptación de las desviaciones declaradas. Adicionalmente, dependiendo de las características o 
importancia que presenten estas desviaciones, ellas podrán afectar negativamente la evaluación 
de la Propuesta. 
p) FORMULARIO Nº 16     Información Técnica del Suministro. 
Utilizando este formulario, el Proponente deberá entregar información técnica detallada de los 
distintos componentes que conforman su Propuesta para el Contrato.  

El Proponente deberá entregar información detallada para cada uno de los componentes del 
Suministro, indicando su procedencia, características, especificaciones, normas, tiempo 
estimado de fabricación, cantidades fabricadas, lugares en que se utiliza, indicadores de 
desempeño, diagramas, dibujos, folletos descriptivos y descripciones, entre otra información. 

La información se deberá presentar respetando el orden que se indica en las Especificaciones 
Técnicas, indicando si se cumple con lo solicitado y el número de folio en que se encuentran los 
antecedentes detallados de cada ítem.  

Se confirmará que el Suministro contemplado en la Propuesta, está exento de pagos por parte 
de Metro S.A. por concepto de licencias y/o royalties, a cuyo efecto individualizará cada una de 
las licencias y contratos por uso de equipos patentados involucrados en el suministro que 
propone. 

Los antecedentes que se proporcionen son fundamentales para caracterizar los suministros y 
servicios que constituyen el Contrato y determinarán el compromiso de sus fabricaciones. En 
consecuencia, esta información debe ser muy precisa, clarificadora y basada exclusivamente en 
el alcance técnico y funcional especificado por Metro S.A. Cualquiera omisión, error o dualidad 
será causal de deficiencia técnica y considerada negativamente para efectos de la evaluación de 
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la Propuesta. 

El proponente deberá contemplar en su oferta un programa de Capacitación que incluya la 
operación y mantenimiento del nuevo sistema.  
q) FORMULARIO Nº 17       Información Técnica Adicional. 

El Proponente podrá presentar información técnica adicional que crea conveniente someter a la 
consideración de Metro S.A. sobre el o los equipos y componentes que forman parte del 
Suministro. Esta información deberá ser indicada en este formulario, bajo el término 
"Información Técnica Adicional". 
 
La información adicional sólo será considerada: 
a) Si todos los antecedentes e informaciones están referidos a equipos y materiales contenidos 
en las Especificaciones Técnicas. 
b) Si la información adicional no modifica las condiciones o requerimientos de la Licitación. 
c) Si Metro S.A. la acepta mediante una comunicación al efecto. 
La información técnica adicional no puede modificar, condicionar o subordinar la propuesta a 
su aceptación por parte de Metro S.A. 
 
Art. 11    Recepción de las Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas. 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 (ciento veinte) días corridos, 
contados a partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A. podrá solicitar la 
ampliación de dicha vigencia. 

Las propuestas se presentarán el día y hora establecidos en el cronograma de la presente 
licitación, en la Secretaría de la Subgerencia de Abastecimiento. 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis 
detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta 
que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 

Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. 

Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato 
o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuesta 
en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a ningún tipo de acción, 
reclamación o cobro de indemnización en contra de Metro. 

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 
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Art. 12    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar 
este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta, pudiendo 
solicitar visitas técnicas a las instalaciones, lugar de fabricación o la realización de pruebas del 
Suministro propuesto.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, ni 
permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará que 
durante este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados 
originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar 
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la Gerencia 
de Ingeniería y Proyectos Operacionales. Los resultados de este proceso no darán lugar a 
reclamo alguno por parte de los Proponentes. 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 4 de estas 
Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a Metro 
S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del Proponente 
afectado. 
 
Art. 13    Apertura y evaluación de las Propuestas Económicas 
En una segunda etapa, se efectuará la apertura económica. En esta etapa se abrirán los sobres 
“Oferta Económica”, sólo de aquellos Proponentes que hayan sido calificados y aprobados en la 
evaluación técnica. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los 
proponentes que asistan. 

A los Proponentes que no aprueben la precalificación técnica, Metro S.A. comunicará por 
escrito la decisión adoptada, indicando que tienen un plazo máximo de 7 días hábiles desde la 
apertura de la oferta económica, para retirar el sobre con su oferta económica. Metro S.A. no se 
responsabiliza por la tenencia de dichos sobres, no teniendo el Proponente derecho de 
indemnización ni compensación de ninguna especie. 

 
Análisis de las Propuestas Económicas. La Comisión de Evaluación realizará en privado un 
análisis detallado de las propuestas económicas recibidas y notificará por escrito el resultado 
final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se abrió su oferta económica. Para 
efectos de comparación de los precios, se usará la paridad cambiaria publicada en el Diario 
Oficial por el Banco Central de Chile (dólar observado) del día anterior a la fecha de apertura 
de las Ofertas Técnicas, y el valor de la UF será el correspondiente a la fecha de apertura de las 
Ofertas Técnicas. 

 
Art. 14    Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta 

Realizado el análisis de las propuestas económicas indicado en el artículo anterior, la licitación 
se adjudicará a un único Proponente que presente la propuesta más conveniente a los intereses 
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de Metro S.A., a su juicio exclusivo. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, Metro S.A. se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar totalmente cualquier propuesta, así como el de declarar desierta la licitación 
o rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la firma del contrato, 
sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del o de los Proponentes afectados 
por esta decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella. Metro S.A. no 
pagará ningún tipo de indemnización por este motivo. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO  
 
Art. 15    Notificación de Adjudicación 

Una vez realizada la evaluación y tomada la decisión de cuál oferta es la que más conviene a los 
intereses de Metro S.A., le será comunicado por escrito al Proponente seleccionado la 
adjudicación de la propuesta. En este documento se fijará la fecha de inicio del contrato. 

El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar, dentro del plazo que le fije Metro S.A. y 
que en todo caso no será superior a 5 días hábiles contados desde la carta de adjudicación, copia 
de la escritura pública de constitución de la sociedad y de los poderes otorgados, además de los 
certificados de vigencia de la sociedad, así como también de su representante, de no más de 60 
días de antigüedad. 
En caso de Consorcios, los referidos poderes deberán incluir la facultad de obligar solidaria e 
indivisiblemente al respectivo mandante con el resto de los integrantes del Proponente. 

 
Art. 16    Firma del Contrato 

El contrato se firmará dentro de los 10 (diez) días corridos siguientes a la fecha en que Metro 
S.A. haga entrega de los ejemplares correspondientes al Proponente adjudicado. El Contrato se 
firmará en 3 (tres) ejemplares, 2 (dos) de los cuales quedarán en poder de Metro S.A., y 1 (uno) 
en poder del Contratista. Si el Contratista no firmare el contrato dentro de dicho plazo, Metro 
S.A. podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla desierta, haciendo efectiva la 
Garantía de seriedad de la oferta del adjudicatario. 

Serán de cargo exclusivo del Contratista todos los gastos relacionados con la celebración del 
Contrato, pago de impuestos, etc., y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidación 
final. 

El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar dentro de los 10 (diez) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato por ambas partes, la(s) Boleta(s) de Garantía por el Fiel y 
Oportuno Cumplimiento del Contrato, según lo establece el artículo 28 de las presentes Bases 
Administrativas. 
En ningún caso se cursarán estados de pago sin la previa aprobación por parte de Metro S.A. de 
los seguros y garantías anteriormente señalados. 
 
Art. 17    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser 
expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 2 decimales IVA incluido, y considerarán la 
totalidad de los costos del contrato hasta su recepción final por parte de Metro S.A.. 

 
Art. 18    Forma de Pago 

El precio del contrato se pagará en un solo pago al Contratista: el 100% al concluir la puesta en 
marcha y capacitación, previa recepción provisional. 

El Contratista podrá presentar la correspondiente factura, sólo una vez que Metro S.A. haya 
autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de 
Entrada de Servicio (HES). 

El Contratista tendrá derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 15% (quince por ciento) del 
valor del contrato, el que deberá ser caucionado mediante Boletas de Garantía Bancaria por el 
mismo valor, conforme a lo establecido en el artículo 28 de las presentes Bases 
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Administrativas. Será requisito para el pago del anticipo, además, la previa constitución de la 
garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato que se señala en el mismo artículo 28 de estas 
Bases de licitación. 

El estado de pago se presentará en Unidades de Fomento y se calculará su equivalencia a pesos, 
moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la emisión de la correspondiente factura. 

Para el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-3@c-
e.cl, para realizar el envío de sus documentos electrónicos, en formato XML, emitidos a Metro 
S.A., haciendo referencia a la Hoja de Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la factura 
en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez 
“Documento Recibido por el Sil". La factura se considerará recibida en conformidad, una vez 
que el Contratista obtenga el documento “Acuse de recibo" emitido por Metro. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 8 (ocho) días corridos, para reclamar del 
contenido de las facturas. El pago se hará efectivo en un plazo estimado no superior a 30 
(treinta) días desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida 
por el Contratista. En caso que una factura fuere devuelta por haberse reclamado de su 
contenido u otros reparos, los plazos antes señalados comenzarán a regir a partir de la fecha de 
recepción de la nueva factura corregida. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago mientras no esté subsanado 
cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a algún elemento 
o recinto de Metro y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por Metro S.A. y se 
encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y de garantía técnica.   

En caso que por sentencia ejecutoriada se condene a Metro S.A. a pagar alguna prestación de 
carácter laboral, previsional o tributaria, que el Contratista o Subcontratista no haya cubierto y 
que sean de su cargo, el monto respectivo se descontará de los Estados de Pago más próximos, 
en caso de haberlos, de las retenciones o de la garantía vigente, para lo cual Metro S.A. se 
entiende especialmente facultado por el Contratista. 

Para el caso que se hubiera hecho cesión de una factura a un tercero y, sin perjuicio de la 
notificación legal correspondiente, el Contratista deberá presentar a Metro copia de los poderes 
vigentes de las personas que hayan firmado la cesión en su representación. 

La facturación y el pago, se regirán por lo señalado en este artículo y lo establecido en el 
Artículo 8 del Título Segundo de estas Bases de Licitación. 
 
Art. 19    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista 
o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del presente 
contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda. 
 
Art. 20    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 
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Art. 21    Multas 

Las faltas e incumplimientos del Contratista  de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se define en este artículo.  

a.  Multa por incumplimiento de las órdenes del Jefe de Proyecto: 

El Contratista deberá acatar las órdenes del  Jefe de Proyecto y dar cumplimiento cabal y 
oportuno a las disposiciones técnicas y administrativas que rigen el Contrato. Si el Contratista 
no acatara las órdenes del Jefe de Proyecto o no diere cumplimiento a alguna de sus 
obligaciones, el Jefe de Proyecto le aplicará una multa de cinco (5) Unidades de Fomento, valor 
con IVA incluido, por cada incumplimiento. 

b. Multa por demora: 

En caso que el Contratista no cumpla con el plazo establecido para la Recepción Provisional del 
Contrato, se le aplicará una multa de 2,5% del valor total del contrato por cada semana de 
atraso respecto de la fecha de Recepción Provisional, valor con IVA incluido, hasta un máximo 
del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En caso de que este valor acumulado 
sobrepase dicho tope, Metro S.A. podrá, si lo estima conveniente, poner término anticipado al 
Contrato. 

c. Multa por atraso en implementar las medidas de seguridad: 

Por cada Día de incumplimiento en implementar las medidas de seguridad indicadas en el 
artículo 25 de las presentes Bases, se le aplicará una multa de cinco (5) Unidades de Fomento, 
valor con IVA incluido. 

d. Multa por Atraso en la Entrega de Documentación Técnica: 

 2,5% del valor total del contrato, por cada semana de atraso. 

e. Multa por Falta de Nombramiento: 

Dos (2) Unidades de Fomento (UF) valor con IVA incluido, por cada Día de atraso en el 
nombramiento del reemplazante del Mandatario General del Representante Técnico. 

f. Multa por incumplimiento de presentación de boletas de garantía: 

En el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las boletas de garantía, se aplicará dos 
(2) Unidades de Fomento (UF) valor con IVA incluido, por cada día de atraso.  
 

g. Multa por Atraso de la Puesta en Recintos de Metro: 

Diez centésimos del uno por ciento (0,1%) valor con IVA incluido, del Valor Total de los 
Equipos del Contrato, por cada Día de atraso sobre la fecha fijada para la Puesta en Recintos de 
Metro, cuando el atraso sea atribuible al Contratista. 

h. Multa por cambio de subcontratistas: 
Diez por ciento (10%) del Valor Total del Contrato IVA incluido.  Cabe señalar que esta multa 
es de carácter gravísima, y puede ser causal de término de contrato, si a juicio del Jefe de 
Proyectos, el cambio de los proveedores o subcontratistas indicados en el Formulario nº12 
presentado en la oferta del Contratista pudiera afectar el cumplimiento del contrato. 
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i. Multa en caso de Término Anticipado de Contrato por incumplimiento del  Contratista: 

En caso de término anticipado del Contrato por cualquier incumplimiento del Contratista, 
Metro S.A. podrá aplicar una multa ascendente al diez por ciento (10%) del Valor Total del 
Contrato IVA incluido, sin perjuicio del pago de las indemnizaciones de perjuicios a que 
hubiere lugar. Habrá lugar al pago de la multa contemplada en este párrafo, en adición al pago 
de las multas que procedan por aplicación de las letras anteriores. 
 
La valorización en pesos de las multas se hará con la Unidad de Fomento vigente el día de 
cobro de las mismas. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier 
otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá asimismo, a su 
sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos 
estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato o ejercer 
cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá remplazarla, dentro 
de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La 
no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término 
anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera conformidad 
la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 

 
Art. 22    Modificaciones del Suministro 

1. Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución del contrato, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al 
Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de partidas extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 

2. Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

3. Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
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cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará al Jefe de Proyecto de Metro dentro de los 15 (quince) días corridos 
siguientes a la ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo 
el Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

El Jefe de Proyecto dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la 
solicitud para responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión del Jefe de 
Proyecto sobre su solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Gestión 
de Proyectos de Metro S.A. en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de la 
notificación de aquella decisión por parte del Jefe de Proyectos. En caso contrario, se 
considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión del Jefe de Proyectos. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que el Jefe de Proyecto le otorgue, entregará toda la 
información necesaria para que éste conozca de manera completa y definitiva los fundamentos 
y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las 
circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite la 
veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que el Jefe de 
Proyectos requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista 
dejará nulo el reclamo. 

El hecho que el Jefe de Proyecto no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará al Jefe 
de Proyecto un informe diario de los recursos usados en el suministro por lo que está 
reclamando, salvo que, por las características del reclamo, el Jefe de Proyecto lo libere de esta 
obligación. Asimismo, el Contratista informará mensualmente al Jefe de Proyectos sobre los 
reclamos que estén pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, 
significará que ha renunciado a él. 

 

 
Art. 23    Plazo de entrega del Suministro y Montaje 

El Contratista deberá entregar el Suministro e Instalación  dentro de un plazo de 4 (cuatro) 
meses corridos contados a partir de la fecha de firma de contrato. No obstante lo anterior, el 
Contratista deberá entregar en el programa detallado de su oferta el plazo por él estimado y 
justificar en caso de ser superior al establecido, lo que será evaluado por Metro S.A. 

Lo anterior es sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que asume el Contratista para 
ser ejecutadas con posterioridad a la entrega del Suministro, las que deberán cumplirse según 
los términos establecidos en los Documentos de la Licitación. 

Los plazos se medirán en semanas corridas, sin deducción de días lluvia, feriados ni festivos.  

 
Art. 24    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las 
previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento del contrato. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio 
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personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de Riesgos 
de Metro S.A. y el Jefe de Proyecto, respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de 
los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del Contratista, el que destinará 
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar de 
los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en la ejecución del contrato en Metro, debe asistir a una charla de 
inducción, de 3 (tres)  horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La 
realización de esta charla de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad 
que tiene el Contratista de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo 
del Jefe de Proyecto, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, para 
el control de los riesgos. 

El Jefe de Proyecto o quien éste designe, además del personal de administración de riesgos de 
Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se respeten 
las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o las 
instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el 
plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe su 
personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre 
su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o 
subcontratistas  que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando 
en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 25    Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento del Suministro licitado debiendo 
cumplir fielmente las especificaciones técnicas y planos del Proyecto. Será responsable además, 
de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se deriven de 
la ejecución del contrato.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el Contratista 
será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones de 
muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e 
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa 
de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus 
subcontratistas. 
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El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por 
el servicio de recolección contratado por el Contratista y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 
El Contratista se obliga a una adecuada y oportuna cooperación con otros contratistas de Metro 
S.A., de otros equipos o sistemas de las líneas en construcción o de las líneas en servicio.  

En el evento de rechazarse mercaderías, materiales o insumos en general, éstos deberán ser 
retirados desde las bodegas de Metro S.A. en un plazo no mayor a 3 días desde la 
comunicación, entendiéndose que vencido dicho plazo, la tenencia material de ello se 
convertirá en un contrato de depósito remunerado, fijando para ello el valor de almacenaje 
equivalente a 10 UF por cada día. Dicho valor podrá ser descontado de cualquier Estado de 
Pago, suma de dinero o garantías, pudiendo hacer efectiva la Boleta de garantía de fiel 
cumplimiento para tal efecto.  Sin perjuicio de ello, Metro quedará facultado para disponer de 
ellos a contar del día 10 de la fecha fijada como límite para tal retiro. 

Art. 26    Seguros   
 

El Proveedor será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a 
las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
contrato a causa de negligencias, acciones u omisiones de su responsabilidad, de su personal, de 
sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera de 
ellos. 

Adicionalmente, el Proveedor debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y 
certificar que todo el personal que empleará para la ejecución de este contrato se encuentra 
cubierto por esta entidad. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Proveedor deberá entregar 
con una anticipación no inferior a 20 (veinte) días hábiles anteriores al inicio del montaje, y 
mantener vigente durante todo el desarrollo del contrato, incluido la garantía técnica, 
aumentado en 90 (noventa) días corridos después de la Recepción Final, los seguros que se 
señalan a continuación: 

 

Seguro de Responsabilidad Civil  

Estos seguros deberán ser tomados por el Proveedor, en una compañía de seguros establecida 
en Chile con una clasificación de riesgo no inferior a AA, cuyo cobro, liquidación y pago se 
hará en Santiago de Chile, estableciendo como único beneficiario a la Empresa de Transporte 
de Pasajeros Metro S.A.  En todo caso, las condiciones de las distintas pólizas de seguro 
deberán contar con la aprobación de Metro S.A., sin que esta aprobación exima al Proveedor de 
su responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el previo 
consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán 
exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de cargo del 
Proveedor los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. 
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Si ocurrido el siniestro, el Proveedor no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 
deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la respectiva 
liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de decisión 
judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Proveedor o hacer efectivas 
las garantías del contrato. Asimismo en las Pólizas se contemplará un plazo máximo de treinta 
(30) días a contar de la denuncia del siniestro a la compañía para el pago de las 
indemnizaciones qué correspondan. 

El Proveedor deberá presentar al Jefe de Proyecto, cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Proveedor dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. podrá, 
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, mantener en 
vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier momento las 
sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al Proveedor. 
Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en responsabilidad alguna por estos 
hechos. 

Las pólizas a ser contratadas por el Proveedor deberán incluir la rehabilitación automática 
de la suma asegurada; y la prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta 
de pago de prima, durante toda la vigencia del contrato, sin previo aviso de la Compañía a 
Metro S.A., con un mínimo de 60 días de anticipación, además de cumplir los requisitos que se 
indican a continuación. 

Las pólizas a ser contratadas por el Proveedor deberán incluir la renuncia expresa de los 
aseguradores de sus derechos de subrogación en contra de Metro S.A., sus directores, ejecutivos 
y/o trabajadores. 

 

Condiciones del seguro: 

El Proveedor deberá mantener asegurado contra Responsabilidad Civil Extracontractual, los 
riesgos inherentes del servicio, según las condiciones que se indican a continuación:  

Menciones del seguro: 
a) Asegurados: Metro deberá ser incorporado a la póliza como Asegurado Adicional. 
b) Vigencia: A partir de la fecha en que se inicien los trabajos, hasta la fecha de la Recepción 

Final, más noventa (90) Días; 
c) Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura por responsabilidad patronal y 

responsabilidad civil cruzada: Que ampare la responsabilidad civil del Proveedor y de 
Metro por daños a la propiedad de terceros, incluyendo vehículos, y las lesiones que se 
puedan causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del Proveedor y de Metro, 
con cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares, [con cobertura para trabajos 
subterráneos y en altura], registrada en la SVS (Superintendencia de Valores y Seguros) 
cobrable y pagadera en Santiago de Chile,  que el Proveedor deberá mantener vigente por 
todo el período de ejecución de los servicios aumentado en 90 días.  
 
El detalle de la póliza exigida es: 
 
i.   RC de empresa.   
ii.  RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  
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iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos además, 
aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro 
de accidentes del trabajo. Esta cláusula adicional debe cubrir también la Responsabilidad 
Civil Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o in itinere.  
iv. RC cruzada.  
v.  RC vehicular. 
vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  
vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los 
servicios que realicen sus proveedor en el ejercicio de las labores encomendadas. Los 
proveedores no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el 
asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de 
seguros. 

 
Monto asegurado:  

 

Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

Por Evento UF 2.000 

Por Trabajador UF 1.000 

 
 
Sublímites de Indemnización para la CAD Cruzada: UF 2.500. 
Subrogación: Las pólizas a ser contratadas por el Proveedor deberán incluir la renuncia 
expresa de los aseguradores de sus derechos de subrogación en contra de Metro S.A., sus 
directores, ejecutivos y/o trabajadores. 
 
 

Seguro de Accidentes Personales 

El proveedor deberá contratar una póliza de accidentes personales, a favor de sus trabajadores, 
mientras esté vigente el contrato con Metro S.A. Este seguro será en complemento del seguro 
de accidentes laborales obligatorio por ley. La cobertura de dicho seguro deberá contemplar, 
muerte accidental, desmembramiento e incapacidad total y reembolso por gastos médicos. Las 
coberturas según el siguiente detalle: 

 

Ítem Cobertura Monto Asegurado por 
Persona (UF) 

A Muerte Accidental 250 UF 

B Desmembramiento Hasta 250 UF 

C Incapacidad Total y 
Permanente 250 UF 

Agregado Anual UF 2.000 
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En el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las pólizas, se aplicarán las multas 
establecidas en el artículo 23 de las presentes Bases Administrativas. No obstante los seguros 
contratados, el Proveedor será responsable por todos los riesgos no asegurados, así como por la 
diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la Compañía de Seguros y el valor 
total del daño producido por el siniestro. 

El Proveedor no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras los seguros y el certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido 
debidamente contratados por él o no estén vigentes. 
 
Dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato por ambas partes,  
el Proveedor deberá entregar a Metro S.A.,  hasta 2 (dos) boletas de garantía bancarias, 
expresadas en Unidades de Fomento, con el objeto de caucionar, la primera el fiel y oportuno 
Cumplimiento y la segunda el Anticipo del contrato. En ningún caso se cursarán estados de 
pago sin la previa aprobación por parte de Metro S.A. de las garantías señaladas en este 
artículo. 

La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria,  
incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno 
o por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y 
pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que deberán emitirse a 
nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3.  

Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con una 
anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación 
habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a 
su sola presentación y sin restricciones para su cobro” En caso de boletas emitidas a nombre, 
por orden o poder de banco extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta sea emitida  a 
nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra 
denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el 
presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera 
consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el 
cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero 
mandante o tomador o beneficiario”  

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Proveedor se obliga a renovar la Garantía 
de fiel cumplimiento correspondiente, con una anticipación no inferior a 30 días de su 
vencimiento, extendiéndose por el plazo adicional señalado para la garantía original. El 
incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato y 
hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. En caso de aumentar el valor del contrato, el 
Proveedor deberá acompañar una garantía adicional a la vigente, en base al mismo porcentaje 
de la original. 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII 
del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas de 
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garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos 
totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 183 c del Código del Trabajo. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio 
contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de 
los trabajadores del Proveedor, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra 
Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  Proveedor o 
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) 
demandante (s) del Proveedor o subcontratista. 

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de METRO se procederá 
a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 

 

Requisitos adicionales de la garantía de Fiel cumplimiento: 

Vigencia: equivalente al plazo de ejecución del Contrato incrementado en 120 (ciento veinte) 
días corridos después de la Recepción Provisional del Contrato. 

Monto: debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato con todos 
los impuestos incluidos. 

Moneda: Debe estar expresada en Unidades de Fomento. 

A favor de: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., 
RUT Nº 61.219.000-3. 

Garantía de Anticipo 

En caso de haber Anticipo, la Boleta de garantía por dicho anticipo deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

Glosa: deberá indicar claramente: Garantiza el anticipo del Contrato Nº XXX “Suministro y 
Montaje  de Bancos de Prueba Diferenciales Mecánicos y Compresores y Válvulas de 
Emergencia NS74 y NS93”. En caso de boletas emitidas a nombre, por orden o poder de banco 
extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta sea emitida  a nombre, por orden, por 
poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, 
del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para 
que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola 
presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna 
con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de 
garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o 
beneficiario” 

Vigencia: equivalente al plazo fijado para la Recepción Provisional, incrementado en 90 
(noventa) días corridos. 

Monto: debe ser igual al anticipo a solicitar, el que en ningún caso puede exceder el 15% 
(quince por ciento) del valor del contrato impuestos incluidos. 

Moneda: Debe estar expresada en Unidades de Fomento.  

A favor de: Emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A., RUT Nº 
61.219.000-3 
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La Boleta de Garantía correspondiente al Anticipo, se devolverá con la presentación del 
certificado de Recepción Provisional.  

 
Garantía Técnica y de Buena Ejecución del Sistema  
 
Una vez aprobada la Recepción Provisional de las obras, el Proveedor deberá entregar a Metro, 
una Boleta de Garantía por la Buena ejecución del Sistema instalado (ejecución del proyecto y 
garantías de los equipos suministrados) con una vigencia de 24 (veinticuatro) meses, contados a 
partir de la fecha de la Recepción Provisoria, a la vista, por un monto equivalente al 5% del 
valor total del Contrato, impuestos incluidos, la que deberá cumplir con los requisitos de 
emisión establecidos en los párrafos segundo, tercero y cuarto de este artículo, en lo que 
resulten aplicables. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza la buena ejecución del 
Contrato Nº XX-XXX-201X-G, Suministro e Instalación  de Bancos de Prueba para la 
XXXXXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a su sola presentación y sin restricciones 
para su cobro”. 
 
Requisitos adicionales de la  Garantía Técnica y de Buena Ejecución del Sistema  

Vigencia: equivalente a 12 meses incrementado en 120 (ciento veinte) días corridos después 
de la Recepción provisional. 

Monto: debe ser equivalente al 5% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato impuestos 
incluidos. 

Moneda: Debe estar expresada en Unidades de Fomento. 

A favor de: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., 
RUT Nº 61.219.000-3. 

 
Garantía Técnica 

Se entiende por garantía técnica el período de 12 (doce) meses a contar de la Recepción 
Provisional, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación del suministro y/o montaje 
materia del Contrato que emane de este proceso de licitación, sin que esto libere al Proveedor 
de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de fabricación,  construcción y/o 
montaje o de calidad de los materiales que puedan detectarse. Cualquier problema o 
incumplimiento será observado y deberá ser reparado a su cargo y costo por el Proveedor. 

En caso de pérdidas, daños o averías, dentro de los recintos de Metro S.A., de las que sea 
responsable el Proveedor durante la ejecución de los trabajos y/o durante el periodo de garantia, 
éste deberá proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a 
su cargo y costo, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento.   

En ningún caso podrá el Proveedor excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente 
citados, bajo pretexto de haber sido efectuada la Recepción Provisional. 

Si el Proveedor no hiciere las reparaciones y cambios que se soliciten dentro del plazo que se le 
fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del Proveedor y 
con cargo a la Garantías del Contrato. 
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Metro S.A. podrá hacer efectivas cualquiera de estas boletas de garantía y las otras 
contempladas en las presentes Bases Administrativas en caso de cualquier incumplimiento 
imputable al Proveedor o de la obligación a que estuviere asociada la garantía correspondiente, 
sea durante su vigencia o con motivo de su término anticipado. 

Si el contrato y la recepción definitiva se extienden más allá del plazo de vigencia de la 
garantía, el Proveedor deberá renovarla por el período que a su requerimiento determine Metro 
S.A. Si no la renovare 30 (treinta) días antes de su vencimiento, Metro S.A. queda facultado 
para hacerla efectiva. 

El hecho de que alguna boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, 
bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin 
domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el banco 
emisor  pague el monto establecido en el documento, a  la sola presentación de éste por parte  
de Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en 
la glosa de la boleta de garantía respectiva. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía 
quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario. 

 
Art. 27    Garantías del Contrato 

Dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato por ambas partes,  
el Proveedor deberá entregar a Metro S.A.,  hasta 2 (dos) boletas de garantía bancarias, 
expresadas en Unidades de Fomento, con el objeto de caucionar, la primera el fiel y oportuno 
Cumplimiento y la segunda el Anticipo del contrato. En ningún caso se cursarán estados de 
pago sin la previa aprobación por parte de Metro S.A. de las garantías señaladas en este 
artículo. 

La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria,  
incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno 
o por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y 
pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que deberán emitirse a 
nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3.  

Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con una 
anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación 
habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a 
su sola presentación y sin restricciones para su cobro” En caso de boletas emitidas a nombre, 
por orden o poder de banco extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta sea emitida  a 
nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra 
denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el 
presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera 
consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el 
cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero 
mandante o tomador o beneficiario”  

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Proveedor se obliga a renovar la Garantía 
de fiel cumplimiento correspondiente, con una anticipación no inferior a 30 días de su 
vencimiento, extendiéndose por el plazo adicional señalado para la garantía original. El 
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incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato y 
hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. En caso de aumentar el valor del contrato, el 
Proveedor deberá acompañar una garantía adicional a la vigente, en base al mismo porcentaje 
de la original. 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII 
del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas de 
garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos 
totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 183 c del Código del Trabajo. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio 
contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de 
los trabajadores del Proveedor, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra 
Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  Proveedor o 
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) 
demandante (s) del Proveedor o subcontratista. 

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de METRO se procederá 
a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 

 

Requisitos adicionales de la garantía de Fiel cumplimiento: 

Vigencia: equivalente al plazo de ejecución del Contrato incrementado en 120 (ciento veinte) 
días corridos después de la Recepción Provisional del Contrato. 

Monto: debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato con todos los 
impuestos incluidos. 

Moneda: Debe estar expresada en Unidades de Fomento. 

A favor de: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., 
RUT Nº 61.219.000-3. 

Garantía de Anticipo 

En caso de haber Anticipo, la Boleta de garantía por dicho anticipo deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

Glosa: deberá indicar claramente: Garantiza el anticipo del Contrato Nº XXX “Suministro y 
Montaje  de Bancos de Prueba Diferenciales Mecánicos y Compresores y Válvulas de 
Emergencia NS74 y NS93”. En caso de boletas emitidas a nombre, por orden o poder de banco 
extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta sea emitida  a nombre, por orden, por 
poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, 
del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que 
el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola 
presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna 
con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de 
garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o 
beneficiario” 

Vigencia: equivalente al plazo fijado para la Recepción Provisional, incrementado en 90 
(noventa) días corridos. 
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Monto: debe ser igual al anticipo a solicitar, el que en ningún caso puede exceder el 15% 
(quince por ciento) del valor del contrato impuestos incluidos. 

Moneda: Debe estar expresada en Unidades de Fomento.  

A favor de: Emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A., RUT Nº 
61.219.000-3 

 

 

La Boleta de Garantía correspondiente al Anticipo, se devolverá con la presentación del 
certificado de Recepción Provisional.  

 

Garantía Técnica y de Buena Ejecución del Sistema  

 

Una vez aprobada la Recepción Provisional de las obras, el Proveedor deberá entregar a Metro, 
una Boleta de Garantía por la Buena ejecución del Sistema instalado (ejecución del proyecto y 
garantías de los equipos suministrados) con una vigencia de 24 (veinticuatro) meses, contados a 
partir de la fecha de la Recepción Provisoria, a la vista, por un monto equivalente al 5% del 
valor total del Contrato, impuestos incluidos, la que deberá cumplir con los requisitos de 
emisión establecidos en los párrafos segundo, tercero y cuarto de este artículo, en lo que 
resulten aplicables. 

 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza la buena ejecución del 
Contrato Nº XX-XXX-201X-G, Suministro e Instalación  de Bancos de Prueba para la 
XXXXXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a su sola presentación y sin restricciones 
para su cobro”. 

 

Requisitos adicionales de la  Garantía Técnica y de Buena Ejecución del Sistema  

Vigencia: equivalente a 12 meses incrementado en 120 (ciento veinte) días corridos después de 
la Recepción provisional. 

Monto: debe ser equivalente al 5% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato impuestos 
incluidos. 

Moneda: Debe estar expresada en Unidades de Fomento. 

A favor de: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., 
RUT Nº 61.219.000-3. 

 

Garantía Técnica 

Se entiende por garantía técnica el período de 12 (doce) meses a contar de la Recepción 
Provisional, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación del suministro y/o montaje 
materia del Contrato que emane de este proceso de licitación, sin que esto libere al Proveedor 
de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de fabricación,  construcción y/o 
montaje o de calidad de los materiales que puedan detectarse. Cualquier problema o 
incumplimiento será observado y deberá ser reparado a su cargo y costo por el Proveedor. 
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En caso de pérdidas, daños o averías, dentro de los recintos de Metro S.A., de las que sea 
responsable el Proveedor durante la ejecución de los trabajos y/o durante el periodo de garantia, 
éste deberá proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a 
su cargo y costo, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento.   

En ningún caso podrá el Proveedor excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente 
citados, bajo pretexto de haber sido efectuada la Recepción Provisional. 

Si el Proveedor no hiciere las reparaciones y cambios que se soliciten dentro del plazo que se le 
fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del Proveedor y 
con cargo a la Garantías del Contrato. 

 

Metro S.A. podrá hacer efectivas cualquiera de estas boletas de garantía y las otras 
contempladas en las presentes Bases Administrativas en caso de cualquier incumplimiento 
imputable al Proveedor o de la obligación a que estuviere asociada la garantía correspondiente, 
sea durante su vigencia o con motivo de su término anticipado. 

Si el contrato y la recepción definitiva se extienden más allá del plazo de vigencia de la 
garantía, el Proveedor deberá renovarla por el período que a su requerimiento determine Metro 
S.A. Si no la renovare 30 (treinta) días antes de su vencimiento, Metro S.A. queda facultado 
para hacerla efectiva. 

El hecho de que alguna boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, 
bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin 
domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el banco 
emisor  pague el monto establecido en el documento, a  la sola presentación de éste por parte  
de Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en 
la glosa de la boleta de garantía respectiva. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía 
quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario. 
Art. 28    Inspección Técnica del Contrato (I.T.) 

El Jefe de Proyecto de Metro podrá realizar la Inspección Técnica directamente o  bien designar 
un profesional  o grupo de profesionales, ya sean de Metro  o asesores externos contratados 
específicamente para este contrato, que actuará(n) como Inspección Técnica materia de estas 
Bases, estando, por lo tanto, facultado para evaluar y certificar el avance de los mismos o la 
calidad de su ejecución, además de establecer los estándares de calidad.  

El Contratista ejecutará y mantendrá el contrato de acuerdo con los términos establecidos en él 
a satisfacción de la I.T. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier 
materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con el suministro. 

Atribuciones de la I.T. 

La I.T. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

 
Art. 29    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad 
y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a 
su personal, al de Metro S.A. y/o  a las instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución del contrato, se cause directa o 
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 
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responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades 
y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en los 
seguros contratados, en el plazo que Metro defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos 
provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
Por otra parte, en relación con las pérdidas, hurtos, mermas, etc., que pudieran producirse en los 
recintos de Metro S.A., y existiendo antecedentes sobre la participación de personal del 
Contratista  o de sus subcontratistas, aquel deberá asumir la responsabilidad civil por estos 
hechos, sin perjuicio de la responsabilidad penal que afecte al individuo comprometido 
directamente. 
 
Art. 30    Término Anticipado del Contrato 

Causales de término anticipado del contrato: 
 

30.1.- Por decisión de Metro S.A. 
Metro S.A. podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte del 
contrato, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Contratista, con una anticipación 
mínima de 30 (treinta) días corridos.  En caso de que Metro S.A. decida poner término 
anticipadamente al contrato por razones ajenas al comportamiento del Contratista, éste no 
tendrá derecho a percibir una indemnización  que se calculará de la siguiente manera: 

P    =   (15  - 12  x   (Valor por ejecutar / Valor del Contrato))    (%); 

 Siendo: 
P : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo del contrato por 

ejecutar, para determinar la indemnización a pagar. 
Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones (aumentos, 

disminuciones y suministros extraordinarios). 
Valor por ejecutar : Saldo por ejecutar del contrato vigente, incluyendo aumentos, 
disminuciones y suministros extraordinarios, que se encuentren formalizadas a través de una 
modificación de Contrato. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se liquidará el Contrato y se procederá al pago del Suministro 
ejecutado parcialmente, que no haya sido incluido en los estados de pago anteriores a la fecha 
de término anticipado, debidamente justificados y respaldados. 

El Contratista tendrá derecho únicamente a la indemnización y al pago aquí establecido, y 
renuncia expresamente a toda otra indemnización o cobro por compensación contra Metro S.A. 
por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del 
Contrato o de su terminación anticipada. 
 
 
30.2.- Por causas atribuibles al Contratista 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento, sin necesidad de 
demanda o requerimiento judicial, y sin derecho a indemnización o compensación de ninguna 
especie a favor del Contratista, pudiendo además ejercer todos los derechos y acciones legales 
que le correspondan, en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales: 
d) Falta de inicio de las actividades estipuladas en el Cronograma en la Fecha de Inicio; 
e) Incumplimiento reiterado o grave del Contrato. La calificación del incumplimiento 

corresponderá en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 
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f) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos por deudas del Contratista con 
terceros; o si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes por autoridad 
judicial o administrativa; o si el Contratista presenta morosidades o le fueran protestados uno 
o más documentos comerciales y los mantuviera impagos por más de 60 (sesenta) días o no 
fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

g) Si el Contratista ha convenido el traspaso o ha hecho dación en pago de todo o parte de sus 
bienes a favor de sus acreedores; 

h) Si el Contratista o alguno de sus integrantes se encuentra en proceso de liquidación, decidan 
someterse a un Procedimiento de Reorganización o celebran acuerdos extrajudiciales con 
uno o más de sus acreedores, destinados a impedir la apertura de un proceso de liquidación 
en conformidad con las reglas de la ley Nº 20.720. Asimismo, si se presenta demanda o 
solicitud de Liquidación en contra del Contratista en un Procedimiento Concursal de 
Liquidación o transcurra el plazo de protección financiera concursal una vez dictada 
Resolución de Reorganización o Resolución de Reorganización Simplificada, en un 
Procedimiento Concursal de Reorganización. 

i) Si el Contratista o alguno de sus integrantes procede a su disolución o liquidación, salvo que 
se trate de una fusión o división autorizada previa y expresamente por Metro S.A.; 

j) Si el Contratista ha hecho abandono de los trabajos, los ha paralizado total o parcialmente o 
si se produjere en éstos un atraso injustificado mayor a treinta (30) días respecto de cualquier 
etapa contemplada en el Cronograma. La calificación del abandono, paralización o atraso, 
corresponderá en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 

k) Si el Contratista no está ejecutando los trabajos de acuerdo con el contrato o en forma 
reiterada no cumple con las obligaciones estipuladas.  La calificación en estos casos 
corresponderá también en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 

l) Si el Contratista traspasare o subcontratase la totalidad o parte del Contrato o permitiere el 
traspaso de un subcontrato sin la aprobación de Metro S.A.;  

m) Si el Contratista daña la imagen pública de Metro S.A., mediante hechos o declaraciones. 
n) Si el valor total de las multas aplicadas y las que procediere aplicar excediere el diez por 

ciento (10 %) del Valor Total del Contrato. Metro S.A. podrá aplicar esta causal desde que 
se produzca la situación aquí descrita o con posterioridad a ella, pudiendo hacerlo en 
cualquier momento que lo estime pertinente, durante toda la vigencia del Contrato; y, 

o) Si el Contratista o alguno de sus representantes fuese condenado por algún delito que 
merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos contemplados en la ley 20.393. En caso 
que el Contratista sea una sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la 
empresa o, en caso que el Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente 
general o alguno de los directores de la sociedad. 

 
Si el Contratista incurriera en cualquiera de las causales anteriores, Metro S.A. le comunicará 
por escrito tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, en 
caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el 
Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de Metro 
S.A., éste comunicará al Contratista el término del contrato por escrito mediante carta dirigida 
al Mandatario General. Para todos los efectos legales, el término del Contrato se producirá en 
forma automática y de pleno derecho en la fecha en que la comunicación así lo indique, 
quedando Metro S.A. en libertad de acción a partir de dicha fecha. Asimismo, Metro S.A. podrá 
aplicar Multas, de acuerdo al Art N° 21 y cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. 
con dicho motivo, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 
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A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar  posesión del terreno en que se desarrollan los Montajes, 
y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados. Metro S.A. retendrá 
los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo pago pendiente por parte de Metro 
S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que procedan, pudiendo asimismo, hacer 
efectiva la garantía que tenga en su poder. 

Cualquiera sea la causa por la cual hubiere terminado anticipadamente el Contrato, Metro S.A. 
podrá continuar el contrato por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
responsabilidad, de modo que estime más conveniente para sus intereses. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista, de mutuo acuerdo, podrán convenir lo 
siguiente: 
- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 

continuación del contrato y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de medida 
establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados al contrato, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación de 
los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista deberá proceder a 
presentar al Jefe de Proyecto un estado de pago final por las partes del contrato ejecutado hasta 
la fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 

Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. Si, 
por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre las 
partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  
En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, éstos serán 
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro, pudiendo asimismo hacer efectivas 
las garantías que tenga en su poder. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro S.A. 
podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de faenas y de 
mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados al contrato y que sean 
necesarios para continuar con los trabajos. 
 
30.3.- Por causas atribuibles a Metro S.A. 

El Contratista podrá ponerle término anticipado al Contrato, mediante comunicación escrita, si 
Metro S.A. incurriera en una cualquiera de los siguientes causales: 
 
a) Si requerido un pago, estando el estado de pago correspondiente debidamente aprobado, 

Metro S.A. no lo pagare dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al requerimiento. 
Para que tal término anticipado proceda, se deberá señalar en la comunicación mediante la 
cual se hace el requerimiento de pago que su falta de pago en el plazo señalado, tendrá 
como consecuencia el término anticipado al Contrato. 
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b) Si Metro S.A. no cumple con las obligaciones que le impone el Contrato y no subsana esta 
situación dentro de los sesenta (60) días hábiles, contados desde la  recepción de la 
comunicación del Contratista en que señala tal incumplimiento y anuncia el término 
anticipado al Contrato de no ser subsanada la situación de incumplimiento dentro del plazo 
indicado. 

 
Art. 31    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 
Se deja expresa constancia que, en la prestación de los servicios, el Contratista podrá 
organizarse en forma independiente a las actividades de Metro S.A. Asimismo, se deja 
constancia que el Contratista y su personal desempeñarán sus funciones sin recibir 
instrucciones u órdenes directamente de funcionarios de Metro S.A. 

En consecuencia, las partes declararán que no habrá vínculo laboral ni relación de dependencia 
o subordinación de ninguna especie entre el personal que el Contratista emplee en el servicio 
materia del contrato y Metro S.A. Atendido lo anterior, el Contratista será el único responsable 
del pago de las remuneraciones de dicho personal, de sus beneficios sociales y laborales, 
obligaciones previsionales y tributarias, coberturas en caso de accidentes u otras, según 
corresponda, quedando Metro S.A. completamente desligada de responsabilidades sobre la 
materia, no existiendo en este caso trabajo en régimen de subcontratación. 

 
Art. 32    Recepción Provisional  

Una vez que el Suministro se encuentre apto para la Puesta en Marcha, el Contratista  informará 
por escrito al Jefe de Proyecto, quien verificará que se hayan cumplido satisfactoriamente con 
todas las funcionalidades y verificaciones previas a la Puesta en Marcha del Suministro 
correspondiente, y siempre y cuando no permaneciese pendiente alguna funcionalidad o 
Montaje, que pueda provocar una interferencia a la operación y explotación de Metro S.A. 

 Si el Jefe de Proyecto formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la recepción y 
otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de días 
corridos que no excederá el 15% del plazo contractual, para que a su costa, el Contratista,  
ejecute las modificaciones, reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este 
plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el 
Contratista estará afecto a la multa diaria según el artículo 23 de las presentes Bases, pudiendo 
asimismo, poner término anticipado al contrato de acuerdo con el artículo 31 de estas bases.  

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisional, la 
que una vez establecida la correcta ejecución del contrato dará por recibido el o los suministros, 
procediendo a la suscripción del Acta de Recepción Provisional que firmará la comisión de 
recepción y el Contratista en señal de conformidad. 
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Art. 33    Recepción Definitiva  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía técnica indicado en el artículo 
25 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para que efectúe 
la Recepción Definitiva. 

Si la comisión formulara observaciones al suministro o a su funcionalidad,  no se dará curso a la 
Recepción Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u 
observaciones que se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, 
considerando la dificultad técnica para su materialización. Establecida por la comisión su 
cumplimiento sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar el Acta de Recepción 
Definitiva, dando por recibido el contrato. 

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar 
a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a las garantías del 
contrato, pudiendo asimismo poner término anticipado del contrato por causa imputable al 
Contratista. 

Cabe señalar que cualquier certificado de recepción en fábrica o en bodega o algún documento 
semejante emitido por Metro S.A., tiene sólo el objetivo de certificar que se han realizado las 
pruebas y el equipo está listo para su despacho o para establecer pagos por avance a la llegada 
del equipo a bodega del Contratista o a recintos de Metro S.A., y en ningún caso serán 
considerados como homologados de Recepción Definitiva. 

En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o 
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por Metro S.A. 

 
Art. 34    Responsabilidad Penal 

Cada parte se comprometerá a velar por el cumplimiento de sus deberes de dirección y 
supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención y supervisión destinadas a 
evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley Nº 20.393, por parte de sus 
dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen 
actividades de administración y sus trabajadores. 

 
Art. 35    Prohibición de Ceder el Contrato 

El Contratista no podrá ceder o traspasar el contrato que se suscriba como resultado de la 
licitación.   
 
Art. 36    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio  en la 
comuna y ciudad de Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de 
Justicia. 
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ANEXO A 
OFERTA ECONÓMICA 
FORMULARIO Nº 1 

OFERTA ECONÓMICA 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE  DE BANCOS DE PRUEBA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LLAVES DE TORQUE. 
PROPONENTE:  

 
RESUMEN OFERTA ECONÓMICA 
                                          
 
 
La oferta económica es __________________________(números y letras) todos los 
impuestos incluidos.- 
 
PROPONENTE: 

 
 
Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 
         del Proponente                                         del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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ANEXO B 
OFERTA TÉCNICA 
FORMULARIO Nº 2 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE  DE BANCOS DE PRUEBA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LLAVES DE TORQUE.  
PROPONENTE   

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
Indicar Razón Social del Proponente :  
RUT                                                       : 
Constituido Legalmente en :  
Indicar tipo de sociedad :  
DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 
Calle :  
Comuna :  
Ciudad :  
País :  
Página Web :  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
Nombre :  
Teléfono :  
Fax :  
Correo Electrónico :  
CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 
Nombre :  
Teléfono :  
Correo Electrónico: 
 
   
 Nombre del Representante Legal                    Firma del Representante Legal 
           del Proponente                                                       del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 201..  
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FORMULARIO Nº 3 

MINUTA  LEGAL 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE  DE BANCOS DE PRUEBA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LLAVES DE TORQUE.  
PROPONENTE: 

I.- En este formulario, fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de 
presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una Minuta Legal firmada, en 
español, que comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  
1. Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
2. Objeto y capital,  
3. Plazo de duración y vigencia,  
4. Identificación de socios actuales,  
5. Forma de administración y personería de sus representantes legales, 
individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad. 
 
II.- Documentación Legal. Sólo los proponentes que califiquen técnicamente, deberán 
presentar la documentación legal de la empresa, con vigencia máxima de 30 días, según 
siguiente detalle:  
a.         Original o Copia legalizada de escritura de Constitución de la sociedad y de sus 
Modificaciones, 
b.            Original o Copia legalizada de escritura de delegación de poderes 
c.            Certificado de Vigencia de la Sociedad con Anotaciones Vigentes 
d.            Certificado de Vigencia de Poderes 
Si se trata de un proveedor extranjero, los documentos requeridos deberán presentarse 
protocolizados y legalizados o, de ser procedente, bastará para acreditar su autenticidad 
el trámite de la apostilla. 
 
 
 
 Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 
               del Proponente                                              del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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FORMULARIO Nº 4 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE  DE BANCOS DE PRUEBA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LLAVES DE TORQUE.  
PROPONENTE  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA 
Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 
 
 

 
 
 
 
Nombre del Representante Legal                                  Firma del Representante Legal 
 del Proponente                                                          del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 201.. 
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DECLARACIONES N°5 
FORMULARIO Nº 5.1 

DECLARACIÓN  DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE (PEP) 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE  DE BANCOS DE PRUEBA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LLAVES DE TORQUE.  
PROPONENTE :  

 
El Representante legal del Proponente, Sr.   ……………………………………...   
  , 
en nombre y representación del Proponente 
……………………………………………………………, declaro que los propietarios, 
directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual represento, 
………..* son alguna de las Personas Expuestas Políticamente en adelante 
indistintamente PEP que a continuación se indican;  ………..* son cónyuges o parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), 
nieto(a)) de alguna de las PEP que se indican a continuación y;  ………..* han celebrado 
pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir 
en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las PEP que se indicarán; en todos 
los casos anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más 
de los siguientes cargos: 
 
 1) Presidente de la República. 
 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 
Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados 
como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno 
de ellos.  
 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, 
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a 
cada uno de ellos.  
 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
 7) Contralor General de la República.  
 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por 
la Ley Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 
 
 
*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 
completo, cédula de identidad y cargo). 
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Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o 
participación de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta 
con posterioridad a la presente declaración y, en cuánto la misma se verifique. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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FORMULARIO Nº 5.2 

DECLARACIÓN  DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE ANTECEDENTES 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE  DE BANCOS DE PRUEBA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LLAVES DE TORQUE.  
PROPONENTE :  

El Representante legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
declara conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los 
Documentos de la presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes proporcionados para el 
estudio de la presente Licitación. Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas 
formuladas por Metro S.A. en los documentos emitidos por Metro en relación al 
proceso. Acepto, sin reserva alguna, y sin condiciones, las modalidades y exigencias con 
que mi Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a formular reclamos, y 
a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, en el evento que 
Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada 
fuera de Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, declare desierta la 
Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Proponente. 
Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la 
República de Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de 
acuerdo con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo 
anterior, por el sólo hecho de firmar la presente Declaración, mi Representada reconoce 
haber procedido en la forma profesional y cuidadosa que se le exige en las Bases de 
Licitación. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del Artículo 3 del 
Título Primero de las Bases de Licitación, presenta oferta. 
 
     
 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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FORMULARIO N° 5.3) 
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE  DE BANCOS DE PRUEBA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LLAVES DE TORQUE.  
PROPONENTE :   
Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la 
empresa [individualizar la empresa que lidera el consorcio] para que las represente en el 
proceso de Licitación efectuado por Metro S.A.. 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente 
responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta 
presentada a la Licitación y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 
A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal                         Firma del Representante Legal 
            del Proponente                                               del Proponente 
Santiago, ................................, de 201.. 
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FORMULARIO N° 5.6 

DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE  DE BANCOS DE PRUEBA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LLAVES DE TORQUE.  
PROPONENTE :   

El Representante legal del Proponente, Sr…………………………………….., en 
nombre y representación del Proponente…………………………………………………, 
declaro que  ………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en 
el artículo 96 de la Ley N°18.045 y artículos 86 y 87 de la Ley N°18.046. En caso 
afirmativo, forman parte del grupo las siguientes empresas: 
 
  
 
1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 
 
2.-… 
 
  
*Responder Sí o No. 
(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  
En caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los 
socios) 
  
 
 
 
 
   Nombre del Representante Legal                        Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                                    del Proponente 
Santiago, ................................, de 201.. 
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FORMULARIO Nº 5.5 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE  DE BANCOS DE PRUEBA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LLAVES DE TORQUE.  
PROPONENTE :  

El Representante legal del Proponente, Sr.  _______________________ , 
en nombre y representación del Proponente _____________________, 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de 
la empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna 
negociación, acto, contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte 
ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean 
directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% 
o más del capital. 
 
 
 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vínculo. 
 
 
 
 
 Nombre del Representante Legal                   Firma del Representante Legal 
               del Proponente                                                del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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FORMULARIO Nº 5.6 

INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
(PEP) 
LICITACIÓN PÚBLICA   _______________________  

PROPONENTE :  

El Representante legal de la empresa, Sr.(a)   
…………………………......................................................................................,  
en nombre y representación de ésta, señalo el nombre completo (dos nombres y dos 
apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al 
Proponente, conforme se solicita. En caso de ser personas jurídicas, se individualizan e 
indican país de origen: 

DIRECTORES i) 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

Este Formulario debe ser completado con información de la empresa. NO PROCEDE 
ENTREGAR EN BLANCO O SEÑALAR NO APLICA. 

*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud 
de información adicional. 

i) Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 
 
 
 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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FORMULARIO Nº 6 

ANTECEDENTES FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE  DE BANCOS DE PRUEBA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LLAVES DE TORQUE. 
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario los documentos señalados : 
1.- Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbradas por el Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y 
Certificado de Declaración). 
2.- Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA. 
3.- Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa. 
4.- Certificado de antecedentes comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 
               del Proponente                                            del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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FORMULARIO Nº 7 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE  DE BANCOS DE PRUEBA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LLAVES DE TORQUE. 
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre los servicios a contratar,  
que  realice o haya realizado, indicando: 
Nombre del Mandante, año de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la 
empresa Mandante. 
Breve descripción los servicios prestados. 
Tipo de contrato  
Duración de los contratos. (Fechas) 
Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestó servicios. 
Valor en Unidades de Fomento de los servicios prestados. 
Empresa 
Mandante 

Breve 
Descripción del 
Contrato 

Tipo de 
Contrato 

Fechas Nombre 
Contacto y 
Nº Teléfono 

Valor Total 
(UF) 

      
      
      
      
      

 

 
 Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                         del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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FORMULARIO Nº 9 

IDENTIFICACIÓN DEL MANDATARIO GENERAL ANTE METRO S.A. PARA LA 
FIRMA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE  DE BANCOS DE PRUEBA 
PARA LA CALIBRACIÓN DE LLAVES DE TORQUE.  
PROPONENTE 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra i). 
 
El Proponente, por la presente, designa como su Mandatario General ante Metro S.A., 
para la firma del Contrato, a la siguiente persona: 
 
REPRESENTANTE MANDATARIO GENERAL 

Nombre :  

Cédula Nacional de Identidad : (para nacionalidad Chilena o equivalente para 
nacionalidad extranjera) 

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  
DOMICILIO DEL MANDATARIO GENERAL 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País : 
 
 
 
 
 
     
 Nombre del Representante Legal                    Firma del Representante Legal 
              del Proponente                                               del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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FORMULARIO N° 10 

 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO ANTE METRO S.A. PARA EL 

DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra j). 
 
El Proponente, por la presente, designa como su Representante Técnico, ante Metro S.A. u otras 
entidades chilenas, para efectos del desarrollo técnico y administrativo del Contrato, a la 
siguiente persona: 
 

REPRESENTANTE TÉCNICO 

Nombre :  

Cédula Nacional de Identidad : (para nacionalidad Chilena o equivalente para 
nacionalidad extranjera) 

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  
DOMICILIO DEL MANDATARIO GENERAL 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 11 

 
ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE Y NÓMINA DE PROFESIONALES QUE 

INTERVENDRÁN EN EL CONTRATO 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra k). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 12 
 

NÓMINA DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS QUE INTERVENDRÁN EN EL 
CONTRATO 

 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra l). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 13 
 

METODOLOGÍA Y PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 14 
 

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS – CARTA GANTT PARA EL CONTRATO 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra n). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 15 
 

DESVIACIONES RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra o). 

 

Declaro que la Propuesta no tiene más desviaciones que las que se individualizan a 
continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 

NUMERAL AL QUE 
SE REFIERE LA 
DESVIACIÓN 

DESVIACIÓN RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA DESVIACIÓN 
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FORMULARIO N° 16 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SUMINISTRO 
 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra p). 

 
 

ITEM CUMPLE 
(Si / No) 

UBICACIÓN 
(Nº Folio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 17 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL 
 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra q). 
 

 
Numeral al que se refiere la 

información adicional 
Identificación de la información adicional y su ubicación 

dentro de la propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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