

**EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.**



**MODIFICACIÓN \_ ACLARACIÓN N° 4**  
**BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA**

**REMODELACIÓN SALAS DE COORDINACIÓN GENERAL ETAPA A**

GERENCIA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

SANTIAGO, JULIO DE 2016

Estimados proponentes.

Se adjunta cronograma de acuerdo a lo señalado en Aclaratoria/Modificación N° 3

Hito	Fecha	Hora
Nuevas EETT y planos	Viernes 19 de Agosto	Hasta las 24:00 hrs
Visita a Terreno	Lunes 29 de Agosto	15:30 hrs
Recepción Consulta	Viernes 2 de Septiembre	Hasta las 16:00 hrs
Respuestas a Consultas	Viernes 9 de Septiembre	Hasta las 24:00 hrs
Recepción Ofertas Técnicas y Económicas	Viernes 16 de Septiembre	Hasta las 13:00 hrs
Apertura Ofertas Técnicas	Viernes 16 de Septiembre	16:00 hrs

Los cambios técnicos que sufrirá el proceso se listan a continuación:

- La Nueva Sala de Comunicaciones, ubicada originalmente al oriente de la Sala de Control General, no se construirá.
- Se deberá habilitar un nuevo acceso a la Actual Sala de Comunicaciones a través del Mirador.
- La Sala de Control General será extendida algunos metros hacia el oriente.
- La Nueva Sala de Reuniones, ubicada originalmente al norte de la Sala de Control General, no se construirá.
- Se deberá habilitar un Nuevo Auditorio en el espacio disponible al oriente de la Sala de Control General.”

Saluda atentamente

Subgerencia de Abastecimiento