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ACLARACION N°3 AL PROCESO 

“DESARROLLO DE INGENIERIA LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS E 

INTERFERENCIAS  PROYECTO ASCENSORES ETAPAS 5Y 6” 
 

 

1- ACLARACIONES A BASES ADMINISTRATIVAS 
 

En respuesta a las preguntas: 27,66 tercera pregunta, 79,89, 

Se incorpora ítem cargo fijo por OT 8%. Se adjunta formato editable. 

Formulario N°14 

DONDE DICE: 

 

 

P. Unitario Valor Total

UF UF

Gl  -  - 4.000,00

UF 4.000,00

* No aplica Gastos Generales y Util idades

B. Partidas a Suma Alzada

B.1 Estación República

B.1.1 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.1.2 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.2 Estación Unión Latinoamericana

B.2.1 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.2.2 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.3 Estación San Alberto Hurtado

B.3.1 Proyecto de Ingeniería Conceptual Gl 1,0 0,00

B.3.2 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.3.3 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.4 Estación Santa Ana (Línea 2)

B.4.1 Proyecto de Ingeniería Conceptual Gl 1,0 0,00

B.4.2 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.4.3 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.5 Estación Universidad de Santiago

B.5.1 Proyecto de Ingeniería Conceptual Gl 1,0 0,00

B.5.2 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.5.3 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.6 Estación Santa Lucía

B.6.1 Proyecto de Ingeniería Conceptual Gl 1,0 0,00

B.6.2 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.6.3 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.7 Estación Pedro de Valdivia

B.7.1 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.7.2 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.7 Estación Central

B.7.1 Proyecto de Ingeniería Conceptual Gl 1,0 0,00

B.7.2 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.7.3 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

UF 0,00

Gastos Generales y Utilidades

Gastos Generales (Expresado como % sobre B) % 0,00

Util idades (Expresado como % sobre B) % 0,00

UF 0,00

UF

UF 0,00

Etapa B: Desarrollo del Proyecto de Ingenierías

Total General (A+B+Gastos Generales y Utilidades)

Etapa A: Estudios Reembolsables

Item Designación Unidad Cantidad

Total Gastos Generales y Utilidades

Impuestos (si aplica)

Total Etapa B

Total Etapa A *
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DEBE DECIR: 

 

 

 

 

 

P. Unitario Valor Total

UF UF

Gl  -  - 3.680,00

Carjo Fijo por OT % 8  - 320,00

UF 4.000,00

* No aplica Gastos Generales y Util idades

B. Partidas a Suma Alzada

B.1 Estación República

B.1.1 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.1.2 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.2 Estación Unión Latinoamericana

B.2.1 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.2.2 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.3 Estación San Alberto Hurtado

B.3.1 Proyecto de Ingeniería Conceptual Gl 1,0 0,00

B.3.2 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.3.3 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.4 Estación Santa Ana (Línea 2)

B.4.1 Proyecto de Ingeniería Conceptual Gl 1,0 0,00

B.4.2 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.4.3 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.5 Estación Universidad de Santiago

B.5.1 Proyecto de Ingeniería Conceptual Gl 1,0 0,00

B.5.2 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.5.3 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.6 Estación Santa Lucía

B.6.1 Proyecto de Ingeniería Conceptual Gl 1,0 0,00

B.6.2 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.6.3 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.7 Estación Pedro de Valdivia

B.7.1 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.7.2 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

    B.7 Estación Central

B.7.1 Proyecto de Ingeniería Conceptual Gl 1,0 0,00

B.7.2 Proyecto de Ingeniería Básica Gl 1,0 0,00

B.7.3 Proyecto de Ingeniería Detalle Gl 1,0 0,00

UF 0,00

Gastos Generales y Utilidades

Gastos Generales (Expresado como % sobre B) % 0,00

Utilidades (Expresado como % sobre B) % 0,00

UF 0,00

UF

UF 0,00

Etapa B: Desarrollo del Proyecto de Ingenierías

Total General (A+B+Gastos Generales y Utilidades)

Etapa A: Estudios Reembolsables

Item Designación Unidad Cantidad

Total Gastos Generales y Utilidades

Impuestos (si aplica)

Total Etapa B

Total Etapa A *
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2- En respuesta a la pregunta: 54 
 

Formulario N°15 

DONDE DICE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Unitario Valor Total

UF UF

C. Profesionales a Precios Unitarios

C.1 Obras Civiles y Estructura

C.1.1 Ingeniero Civil  en OOCC/Estructural IS HH 0,0 0,00

C.1.2 Ingeniero Civil  en OOCC/Estructural IM HH 0,0 0,00

    C.2 Electricidad

C.2.1 Ingeniero Civil  Eléctrico IM HH 0,0 0,00

C.2.2 Ingeniero Civil  Eléctrico HH 0,0 0,00

    C.3 Dibujante/Proyectistas

C.3.1 Dibujate/Proyectista  - HH 0,0 0,00

C.3.2 Dibujate/Proyectista  - HH 0,0 0,00

    C.4 Arquitectura

C.4.1 Arquitecto M HH 0,0 0,00

    C.5 Sanitario

C.5.1 Ingeniero Sanitario IS HH 0,0 0,00

C.5.2 Ingeniero Sanitario IM HH 0,0 0,00

    C.6 Otras Especialidades

C.6.1 Especialista en Climatización  - HH 0,0 0,00

C.6.2 Especialista en Ventilación  - HH 0,0 0,00

UF 0,00

Gastos Generales y Utilidades

Gastos Generales (Expresado como % sobre C) % 0,00

Util idades (Expresado como % sobre C) % 0,00

UF 0,00

UF

UF 0,00Total General (C+Gastos Generales y Utilidades)

Item Designación Unidad CantidadPerfil

Partida a Precios Unitarios 

Total Etapa C

Total Gastos Generales y Utilidades

Impuestos (si aplica)
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DEBE DECIR: 

 

  

P. Unitario Valor Total

UF UF

C. Profesionales a Precios Unitarios

C.1 Obras Civiles y Estructura

C.1.1 Ingeniero Civi l en OOCC/Estructural IS HH 0,0 0,00

C.1.2 Ingeniero Civi l en OOCC/Estructural IM HH 0,0 0,00

    C.2 Electricidad

C.2.1 Ingeniero Civi l Eléctrico IM HH 0,0 0,00

C.2.2 Ingeniero Civi l Eléctrico HH 0,0 0,00

    C.3 Dibujante/Proyectistas

C.3.1 Dibujate/Proyectista  - HH 0,0 0,00

C.3.2 Dibujate/Proyectista  - HH 0,0 0,00

    C.4 Arquitectura

C.4.1 Arquitecto M HH 0,0 0,00

    C.5 Sanitario

C.5.1 Ingeniero Sanitario IS HH 0,0 0,00

C.5.2 Ingeniero Sanitario IM HH 0,0 0,00

    C.6 Otras Especialidades

C.6.1 Especial ista en Cl imatización  - HH 0,0 0,00

C.6.2 Especial ista en Ventilación  - HH 0,0 0,00

C.7 Dirección de Consultoría

C.7.1 Coordinador Consultoría  - HH 0,0 0,00

UF 0,00

Gastos Generales y Utilidades

Gastos Generales (Expresado como % sobre C) % 0,00

Utilidades (Expresado como % sobre C) % 0,00

UF 0,00

UF

UF 0,00Total General (C+Gastos Generales y Utilidades)

Item Designación Unidad CantidadPerfil

Partida a Precios Unitarios 

Total Etapa C

Total Gastos Generales y Utilidades

Impuestos (si aplica)
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3- ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
En respuesta a la pregunta: 80, 81 

3.1.3 Etapa A.3: Evaluación Conceptual de cambio de servicios y movimiento o modificación de 

elementos:  

DONDE DICE: 

Dada la gran cantidad de servicios existentes y elementos adyacentes a las estaciones y a la complejidad 

que estos pueden presentan para desarrollar la intervención, se debe detectar, cuáles de las 4 estaciones 

(señaladas en punto 2.1 Generalidades), del proyecto de Ascensores Etapas 5 y 6, requieren realizar las 

Obras de desvío. 

DEBE DECIR: 

Dada la gran cantidad de servicios existentes y elementos adyacentes a las estaciones y a la complejidad 

que estos pueden presentan para desarrollar la intervención, se debe detectar, cuáles de las 8 estaciones 

(señaladas en punto 1.1. Presentación del Proyecto), del proyecto de Ascensores Etapas 5 y 6, requieren 

realizar las Obras de desvío. 

En respuesta a la pregunta: 43 

5.1 Perfil Profesionales Claves para el desarrollo de la consultoría 

C.1 Obras Civiles 

DONDE DICE: 

C.1.2 Ing. Civil Medio en Obras Civiles/Estructural 

Ingeniero Civil en Obras Civiles con al menos 5 (cinco) años de experiencia profesional. De los cuales se 

requiere acreditar al menos 2 (tres) años de experiencia en ejecución en terreno de proyectos de OO.CC. 

de carácter industrial o comercial por un monto superior a UF10.000, o minero o de Metro por un monto 

superior a UF5.000. 

DEBE DECIR: 

C.1.2 Ing. Civil Medio en Obras Civiles/Estructural 

Ingeniero Civil en Obras Civiles con al menos 5 (cinco) años de experiencia profesional. De los cuales se 

requiere acreditar al menos 3 (tres) años de experiencia en ejecución en terreno de proyectos de OO.CC. 

de carácter industrial o comercial por un monto superior a UF10.000, o minero o de Metro por un monto 

superior a UF5.000. 

En respuesta a la pregunta: 56 

5.1 Perfil Profesionales Claves para el desarrollo de la consultoría 

DONDE DICE: 
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Los siguientes perfiles descritos son los solicitados en el Formulario N°17 de manera referencial, pero es 

de carácter obligatorio  

DEBE DECIR: 

Los siguientes perfiles descritos son los solicitados en el Formulario N°15 de manera referencial, pero es 

de carácter obligatorio  

En respuesta a la pregunta: 61 

6. GESTIÓN DE LA ASESORÍA 

DONDE DICE:  

6.1.2 Plazos de Revisión de Metro 

El contratista en su oferta debe considerar en cada hito de entrega y/o Orden de Trabajo existe un plazo 

de revisión de Metro al finalizar la entrega, el cual corresponde un máximo de un 40% del tiempo de 

duración de los servicios, con un mínimo de 10 días hábiles. Si las observaciones de Metro no son 

subsanadas a satisfacción, podrán generarse nuevas revisiones de versiones C, D o posteriores, 

aplicándose el mismo plazo. 

DEBE DECIR: 

6.1.2 Plazos de Revisión de Metro 

El contratista en su oferta debe considerar en cada hito de entrega y/o Orden de Trabajo que existe un 

plazo de revisión de Metro por cada entrega. Para ello considerar los siguientes plazos: 

• Revisión Ingeniería Conceptual: 5 días hábiles 

• Revisión Ingeniería Básica 10 días hábiles 

• Revisión Ingeniería de Detalle: 15 días hábiles 

 

Si las observaciones de Metro no son subsanadas a satisfacción, podrán generarse nuevas revisiones de 

versiones C, D o posteriores, aplicándose el mismo plazo. 

 

6.3 Documentación  

DONDE DICE:  

6.3.2 Formato de entrega 

El Consultor deberá proveer a Metro S.A de un medio digital para la trasmisión de la documentación 

durante el desarrollo de la Consultoría, con el fin de lograr una transmisión de los entregables más 

óptima y ordenada, cada entregable deberá estar disponible en formato pdf y su formato de origen 

(.doc, .exd. .dwg, etc..) 
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Además del medio digital cada revisión deberá ser enviada siempre y cuando Metro S.A lo solicite para 

su revisión de acuerdo al siguiente detalle: 

• Entregar formato pdf y formato de origen (.doc, .exd. .dwg, etc..) 

• 1 copia en papel bond Formato A1. 

• 2 copias reducidas en formato doble carta 11x17. 

 

Para las entregas finales del proyecto todos los documentos deberán ser entregados de la siguiente 

manera: 

Revisión 0: Formato pdf y formato de origen  

1 original en papel Formato A1 

  2 copias en papel bond Formato A1 

  2 copias reducidas en formato doble carta 11x17. 

  2 copias en formato .dwg. 

 

DEBE DECIR: 

6.3.2 Formato de entrega 

El Consultor deberá proveer a Metro S.A de un medio digital (plataforma virtual) para la trasmisión de la 

documentación durante el desarrollo de la Consultoría, con el fin de lograr una transmisión de los 

entregables más óptima y ordenada, 

Cabe destacar que cada entrega formal corresponde a un hito establecido. Estas entregas deberán ser 

transmitidas mediante el medio digital y  notificadas mediante correo electrónico al administrador de 

contrato y al jefe de proyecto respectivo, además debe contener el listado de documentos 

correctamente codificados. Cada entregable deberá estar disponible en formato pdf y su formato de 

origen (.doc, .exd. .dwg, etc..). 

Además del medio digital cada revisión deberá ser enviada siempre y cuando Metro S.A, lo solicite para 

su revisión de acuerdo al siguiente detalle: (por lo general se solicita entrega física de planos) 

• Entregar formato pdf y formato de origen (.doc, .exd. .dwg, etc..) 

• 1 copia en papel bond Formato A1. 

• 2 copias reducidas en formato doble carta 11x17. 

•  

Para las entregas finales del proyecto todos los documentos deberán ser entregados de la siguiente 

manera: 

Revisión 0: Formato pdf y formato de origen  
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� 1 original en papel Formato A1 

� 2 copias en papel bond Formato A1 

� 2 copias reducidas en formato doble carta 11x17. 

� 2 copias en formato .dwg. 

 

En respuesta a la pregunta: 83 
 
Considerando lo expuesto se reduce la Capacidad económica  a UF 3000 
 

En respuesta a la pregunta: 29 
 
Se respondió en primer Set de preguntas y Respuestas 

ACLARACIONES A INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Aclaración N°8 

En respuesta a la pregunta: 39, 42, 60 

Se adjunta documentación disponible de cada estación, como información complementaria, se adjunta 

Versión n°2 de Anexo 1_Documentos complementarios (se identifica con azul reemplazo de documentos 

ya entregados) 

 

 

 


