

**EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.**



**MODIFICACIÓN - ACLARACIÓN N° 6**  
**BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA**

**REMODELACIÓN SALAS DE COORDINACIÓN GENERAL ETAPA A**

GERENCIA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

SANTIAGO, SEPTIEMBRE DE 2016

Estimados proponentes.

I. Especificaciones Técnicas actualizadas

En plataforma Metro con fecha de hoy 16-09-2016 encontrarán las EETT actualizadas, respecto de los planos serán entregados el día lunes 26, fecha de la visita a terreno la cual tiene **carácter de Obligatoria**.

La visita a terreno como se señala se realizará el día **lunes 26-09-2016** a las **16:30 horas** en vez de las 15:30, en Av. Lib. Bernardo O'Higgins 1414 edificio SEAT piso 7 Sala CIC.

II. Respecto a las **Bases Administrativas** considerar las siguientes modificaciones:

**Artículo 28 “Plazos de Construcción” de las Bases Administrativas:**

Debe decir:

El plazo de ejecución de las obras para la Sala de Control General será de 150 (ciento cincuenta) días corridos, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de terreno, y el plazo de ejecución de las obras para el Auditorio será de 60 (sesenta) días corridos, contados desde la fecha de aceptación definitiva por parte de Metro S.A. de las obras de la Sala de Control General. Se entiende por días corridos, días sucesivos que incluyen sábados, domingos y festivos

Dice:

El plazo total de ejecución de la obra será de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días sucesivos que incluyen sábados, domingos y festivos.

III. Se debe completar y entregar en el mismo formato, archivo E129-0002-ITE-ST-DC-201 correspondiente al **Formulario N° 1-A “Oferta Económica”** - (Excel)

En plataforma Metro con fecha de hoy 16-09-2016 encontrarán formulario N°1-A “Oferta Económica” (Excel), el cual corresponde al fichero actualizado conforme las modificaciones de las especificaciones técnicas.

IV. Se modifica **FORMULARIOSREMODSALASCOOGRAL** (Word)

En consideración a la modificación del Formulario N° 1-A “Oferta Económica”, se procedió a modificar el archivo señalado