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BASES ADMINISTRATIVAS REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
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ASPECTOS RELATIVOS A LA LICITACION 

 

ARTÍCULO 1. CRONOGRAMA 

 Actividad Fecha Hora 

Publicación 08-06-2014 No aplica 

Descarga de Bases e inscripción 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 

Desde 09-06-2014 hasta           
13-06-2014 No aplica 

Visita a Terreno  
 Punto de Partida: sector 
torniquetes de estación Las 
Mercedes de Línea 4 

23:30 hrs 

Recepción de Consultas 
Enviar a Correo Electrónico: 
hmonsalve@metro.cl 

Desde 16-06-2014 hasta           
18-06-2014 

No aplica 

Respuestas a Consultas 
Vía Correo Electrónico a todos los Participantes 20-06-2014 No aplica 

Entrega de Ofertas técnico - económicas 
Lugar: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia 
de Administración y Finanzas, Av. Libertador 
Bernardo O’Higgins Nº 1414, segundo piso CCA, 
Santiago 

26-06-2014 

hasta las 16:00 
hrs. 

 

Apertura de Ofertas Técnicas 
Lugar: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia 
de Administración y Finanzas, Av. Libertador 
Bernardo O’Higgins Nº 1414, segundo piso CCA, 
Santiago  

26-06-2014 16:30 hrs  
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ARTÍCULO 2. LLAMADO A LICITACIÓN 
 

La Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., en adelante indistintamente “Metro” o “Metro S.A.”, 
requiere contratar el servicio de “Reparación Parcial de Pasillos de Tránsito Peatonal en VIA 2, cola de 
maniobras Estación Plaza Puente Alto de Línea 4” y “Refuerzos de Rejillas en Escotillas de Ventilación en 
Líneas de Metro S.A.” 

Sólo podrán participar en este proceso, las personas jurídicas y consorcios que se hayan inscrito 
particularmente para esta licitación en el portal de licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones) y 
que, por experiencia, capacidad técnica y económica, cumplan a satisfacción con las exigencias establecidas 
en las presentes Bases y en sus Especificaciones Técnicas, como asimismo en las Modificaciones o 
Aclaraciones y en las Respuestas escritas emitidas por Metro a consultas efectuadas durante el proceso, 
documentos que formarán parte integrante del respectivo contrato. 

Sin perjuicio de los requisitos que se establecen más adelante, las empresas interesadas en participar, 
deberán acreditar debidamente experiencia en actividades similares a las materias propias de esta licitación.   

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmación de su inscripción 
para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el portal antes indicado. 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español.  

En el caso de consorcios, bastará que uno de sus integrantes haya retirado Bases.  

Todo Proponente interesado en participar en el presente proceso de licitación deberá presentar en su 
propuesta técnica el certificado F30-1 emitido por la Inspección del Trabajo, en que se indique su 
comportamiento histórico en temas laborales como mínimo en los últimos 12 meses. La no presentación de 
este certificado será causal de desestimación de la propuesta por parte de Metro. 

 

ARTÍCULO 3. CÓMPUTO DE PLAZOS 
Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como días corridos, 
salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por éstos, sólo de lunes a 
viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se entenderá prorrogado hasta 
el día hábil siguiente. 

 

ARTÍCULO 4. OBJ ETO DE LA LICITACIÓN 
El objeto de la presente licitación, es la contratación por parte de Metro S.A. de la Reparación Parcial de 
Pasillos de Tránsito Peatonal en VIA 2, cola de maniobras Estación Plaza Puente Alto de Línea 4 y 
Refuerzos de Rejillas en Escotillas de Ventilación en Líneas de Metro S.A., cuya identificación detallada de 
su naturaleza se define en las Especificaciones Técnicas y Especificaciones Técnicas Especiales, 
complementadas por la visita a terreno. 

El Contratista podrá subcontratar servicios que no sean de su especialidad para dar cumplimiento a los 
servicios adjudicados, debiendo indicar en su Oferta Técnica los trabajos que propone subcontratar, así 
como el nombre y experiencia de la empresa que realizará dichos servicios. 

El Contratista deberá considerar todo lo necesario para ejecutar en buena forma los servicios solicitados. 

Se deja constancia que el Proponente, por el solo hecho de participar en esta licitación presentando oferta, 
conoce a cabalidad, el estado de las instalaciones, así como la documentación técnica necesaria y demás 
condiciones de terreno que pudieran influir directa o indirectamente en la ejecución de  los trabajos, 
debiendo en consecuencia, el Proponente, aclarar con anterioridad a la presentación de su propuesta, en la 
etapa de preguntas y respuestas, las dudas que pudiere tener al respecto. 

 

 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
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ARTÍCULO 5. RESTRICCION A P ARTICIPACION DE FILIALES 
Y COLIGADAS  
En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se definen en 
el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. En caso de incumplimiento, todas las 
ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer efectivas las respectivas Boletas de garantía de 
seriedad de las ofertas. 

 

ARTÍCULO 6. CAP ACIDAD ECONOMICA DISPONIBLE 
Los Proponentes deberán acreditar una Capacidad Económica disponible de $ 30.000.000 (treinta millones 
de pesos), que corresponderá a la Capacidad Económica disminuida en un 15% del saldo financiero de 
todas las obras que tenga contratadas para ser ejecutadas durante los doce meses siguientes a la fecha de 
apertura de la propuesta. 

Se entenderá por “Saldo Financiero” a la suma total de los saldos de obras por ejecutar, valorizados de 
acuerdo a los precios unitarios de cada contrato. El Saldo Financiero se acreditará mediante certificados de 
avance de las obras, otorgados por los respectivos mandantes y no podrá tener una antigüedad mayor a 30 
(treinta) días respecto a la fecha de presentación de la propuesta, los cuales deben incluirse en el sobre 
Oferta Técnica, según lo señalado en el Artículo 9 de las presentes Bases Administrativas. 

La Capacidad Económica corresponderá al patrimonio neto del Proponente, disminuido en las reservas 
exigibles, en los valores del activo que no representan inversiones reales, en las utilidades retenidas y en las 
utilidades del ejercicio. 

Las utilidades y/o las reservas exigibles podrán ser consideradas sólo si el Proponente, mediante 
declaración jurada suscrita ante Notario, se compromete a no retirar el total o parte de ellas durante el 
período del ejercicio financiero siguiente. 

El procedimiento para determinar la Capacidad Económica será el siguiente: 

 

CE = PN  -  RE  -  VA  -  UR  -  U 

En que: CE = Capacidad Económica. 

 PN = Patrimonio Neto. 

 RE = Reservas Exigibles; comprende todas aquellas cuentas del patrimonio, 
provenientes de utilidades y susceptibles de ser repartidas entre los socios o accionistas.  Entre ellas se 
mencionan como ejemplo las cuentas: reservas, futuros dividendos, fondos de accionistas, etc. 

 VA = Valores del Activo; comprende aquellos que no representan inversiones reales 
(gastos pagados por anticipado, menor valor de inversiones y todas aquellas cuentas del activo que los 
auditores externos señalen en su informe como de difícil recuperación). 

 

 UR = Utilidades Retenidas. 

 U = Utilidades del Ejercicio. 

ARTÍCULO 7. VISITA A TERRENO 
La visita a terreno, será un requisito obligatorio para participar en el proceso de licitación. Para efectos de la 
visita, el personal que asistirá no podrá exceder de 2 personas por cada empresa participante. En dicha 
visita se presentarán los principales aspectos de esta licitación. 
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Punto de Partida: a las 23.30 horas en sector torniquetes de estación Las Mercedes de Línea 4, los 
asistentes a la visita deben llevar los elementos de seguridad como: cascos, zapatos dieléctricos, antiparras 
y chaleco reflectante 

 

ARTÍCULO 8. CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES 
Y/O MODIFICACIONES 
Los Participantes inscritos en el portal de Metro para esta licitación, podrán efectuar por escrito, todas 
aquellas consultas que estimen necesarias para aclarar el contenido de las presentes Bases Administrativas, 
sus Anexos y Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas 
deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word, con la referencia “Consultas Reparación pasillos y rejillas” 
a hmonsalve@metro.cl con copia a cblanchard@metro.cl, de acuerdo al cronograma de la licitación. Las 
respuestas a las consultas realizadas por los Participantes se entregarán a través de la misma vía, en la 
fecha indicada en el cronograma de esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos aquellos 
que se inscribieron en esta licitación, al correo indicado en el portal. 

Metro podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de 
las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y plazos de la licitación que estime 
convenientes, las que serán obligatorias para los Participantes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones 
serán enviadas a los Participantes, al correo electrónico registrado al momento de inscribirse en el Portal de 
Licitaciones de Metro.  

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles aclaraciones y/o 
modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las Bases de Licitación. Es 
obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y aclaraciones, siendo de su 
responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, 
como de las respuestas y/o aclaraciones entregadas por Metro. 

Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en las oficinas de 
Metro que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de recepción de las ofertas. 

Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán reclamos posteriores 
respecto al desconocimiento de las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones para ningún 
efecto. 

 

ARTÍCULO 9. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA 
OFERTA 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en dos sobres cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el 
primero y “Oferta Económica” el segundo, indicando en el exterior de cada uno el nombre y firma del 
Proponente y el nombre de la licitación, dirigidos a Hector Monsalve Acuña. 

En caso de constatar alguna inconsistencia en la oferta, Metro S.A. se reserva el derecho de no considerarla, 
a su sola decisión. 

Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta por el total del servicio licitado. 

Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta causal. 

 

Sobre oferta técnica: 

La Oferta Técnica se presentará en original y dos copias, la primera copia en papel y la segunda copia en 
formato digital (1 CD con los  archivos). 

Sobre oferta económica: 

La Oferta Económica se presentará en original. 

mailto:abarrera@metro.cl
mailto:rcandia@metro.cl
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Sobre "OFERTA TECNICA" 

Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato establecido en los 
formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el Anexo A de estas Bases. 

La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a acreditación de 
experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben ser en idioma español. 

Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados necesariamente de esa 
manera, sin perjuicio de ser complementados con otra documentación.  

La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se considerará 
información complementaria. 

El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente. 

 

Sobre “OFERTA ECONOMICA” 

En este sobre los Proponentes deberán presentar su oferta económica, completando el formulario asociado 
al servicio a ofertar. El formulario y el detalle de su contenido se especifican en el Anexo B. 

En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni condicionamientos a los 
formularios entregados por Metro S.A. en el Anexo B, ni a los precios entregados por el mismo Proponente. 
Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de 
Licitación y/o en sus documentos.  

No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 

 

ARTÍCULO 10. RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y 
APERTURA DE  OFERTAS TÉCNICAS 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 90 días corridos, contados a partir de la fecha 
de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de dicha vigencia. 

Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la presente Licitación a 
nombre de Héctor Monsalve Acuña. 

El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres caratulados "Oferta 
Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha instancia sólo se verificará la 
presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis detallado de los mismos en la etapa de 
evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los 
proponentes que asistan. 

En esta etapa del proceso, los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y 
quedarán en custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada, sin lugar a 
indemnización de ninguna especie. 

Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato o bien 
continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuesta en cualquier 
momento, decisión que no dará derecho al Proponente a compensación ni indemnización alguna en contra 
de Metro. 

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en cualquier 
etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización alguna, a aquellos 
Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos establecidos en la presente licitación. 
Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta 
económica. 
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De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello podrá ser 
causal de cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta y la no consideración de la oferta respectiva, sin 
perjuicio que el Proponente responsable podrá ser suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 

ARTÍCULO 11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases Administrativas y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podrá ser 
rechazada durante la etapa de evaluación.  

Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos en las 
Especificaciones Técnicas. Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican Técnicamente” serán 
notificados por escrito de dicha situación, indicándoles la fecha de retiro del sobre conteniendo su Oferta 
Económica y de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta.  

Metro no se responsabiliza por la tenencia de dichos documentos después de transcurridos 15 días corridos 
desde la fecha de envío del aviso. 

 

ARTÍCULO 12. GASTOS 
Todos los gastos que se originen para el Proponente, del estudio de la licitación, presentación de la 
propuesta y firma del contrato serán exclusivamente de su cargo. 

 

ARTÍCULO 13. BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA 
Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o Banco extranjero con 
oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un monto total de UF 50 (cincuenta 
Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 90 (noventa) días corridos contados a partir de la fecha 
de recepción de ofertas, establecida en el cronograma de la presente licitación. 

Este documento deberá incluir la glosa “Licitación Reparación Parcial de Pasillos de Tránsito Peatonal en 
VIA 2, cola de maniobras Estación Plaza Puente Alto de Línea 4” y “Refuerzo de Rejillas en Escotillas de 
Ventilación en Líneas de Metro S.A.”. 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar participando 
en el proceso deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos antes descritos y con vigencia hasta la 
nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en 
los términos señalados, quedarán excluidos automáticamente de la licitación. 

Metro podrá hacer efectiva esta garantía, sin derecho a reclamo de parte del Proponente, entre otros, en los 
siguientes casos: 

1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a Metro a  error en 
la adjudicación de la licitación. 

2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad del 
Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u ocultado información 
relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su organización, antecedentes financieros, 
servicios prestados o cualquier otra que a juicio de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación 
por estos motivos. 

3.-Si el Proponente se desiste de su oferta,  no suscribe el contrato, en caso de serle adjudicado, en el plazo 
establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta o póliza de garantía de fiel cumplimiento 
del contrato. 
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La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro de los 30 días 
posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será obligación de dichos Proponentes 
retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por la tenencia de este documento con 
posterioridad al mencionado plazo. 

 

ARTÍCULO 14. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
Metro calificará y evaluará técnica y financieramente las ofertas de los Proponentes, verificando que cumplan 
y satisfagan adecuadamente las exigencias de los documentos de esta Licitación, entre otros: 

- Revisión de antecedentes generales.  

- Evaluación de antecedentes legales 

- Evaluación de antecedentes financieros 

- Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales, de acuerdo con la información  
solicitada en los formularios. 

Durante esta etapa, Metro S.A. podrá efectuar consultas o solicitar aclaraciones o complementaciones 
respecto de los antecedentes técnicos y administrativos entregados por los proponentes en su Oferta 
Técnica. Tales  antecedentes deberán ser entregados por escrito y pasarán a formar parte integrante de los 
documentos y de la oferta. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones o complementaciones 
podrán constituir modificación a los valores de la Oferta Económica. 

En una  segunda etapa, se efectuará la evaluación de las Ofertas Económicas sólo de aquellos Proponentes 
que aprueben la evaluación técnica. Para esto, los Proponentes deberán presentar oferta para todos los 
servicios especificados en los formularios de propuestas económicas. 

Los Proponentes que no califiquen técnicamente, quedaran fuera del proceso de licitación y se les devolverá 
sin abrir el sobre con la Oferta Económica una vez finalizado el proceso de licitación. 

 

ARTÍCULO 15. APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 
La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los Proponentes que 
califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las oficinas de Metro el día y hora que se 
comunicará oportunamente. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los 
proponentes que asistan. 

 

ARTÍCULO 16. ADJ UDICACIÓN DE LA PROPUESTA 
Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación técnica y cuya oferta 
estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  

Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se abrió su 
oferta económica. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a adjudicar total (ambos servicios) o parcialmente 
(un servicio de los dos); adjudicar los dos servicios o uno solo o a distintos proponentes; aceptar o rechazar 
total o parcialmente todas o alguna de las ofertas; desestimar, dejar sin efecto y/o declarar desierta la 
licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de ninguna especie a 
favor de los Proponentes. 

Metro S.A. se reserva el derecho de modificar el contrato ya sea por la Incorporación o disminución de obras 
o trabajos contratados o por cualquier otra causa, conforme a los precios señalados en la oferta del 
adjudicatario. 

 

ASPECTOS RELATIVOS AL CONTRATO 
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ARTÍCULO 17. FIRMA Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el “Contratista”, éste 
deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad, de sus principales 
modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de 
los poderes otorgados a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 
días. Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en 
que el Contratista sea notificado de la adjudicación. 

El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho 
plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente, dejar sin efecto el proceso o declararla desierta, 
haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  

 

ARTÍCULO 18. GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar a Metro una 
Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento o una Póliza de seguro de fiel 
cumplimiento de contrato con ejecución inmediata o a primer requerimiento, por una suma equivalente al 
10% (diez por ciento) del valor total del contrato impuestos incluidos. 

La garantía mencionada podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria, 
incondicionales e irrevocables, emitidas por un banco chileno o banco extranjero  establecido en Chile y con 
oficinas en Santiago, cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, o una 
Póliza de Seguros con ejecución inmediata o a primer requerimiento, emitida por una compañía de seguros 
establecida en Chile y con oficinas en Santiago y registrada en la SVS. En cualquiera de los casos, la 
garantía deberá emitirse a nombre de “Metro S.A.”, con la misma vigencia del contrato, aumentada en 150 
días. 

La glosa de la Póliza de Seguros o Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel 
Cumplimiento del contrato nº..... ……………………… “Reparación Parcial de Pasillos de Tránsito Peatonal 
en VIA 2, cola de maniobras Estación Plaza Puente Alto de Línea 4” y “Refuerzo de Rejillas en Escotillas de 
Ventilación en Líneas de Metro S.A.”. El número de contrato se informará oportunamente al Contratista que 
resulte adjudicado. 

A la presentación y aprobación conforme de la Garantía de Fiel Cumplimiento por parte de Metro, se 
procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 

En caso que el Proponente opte por presentar una Póliza, deberá incluir en el condicionado particular lo 
siguiente “Metro S.A. podrá hacer efectiva la cobertura de la presente póliza, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones y términos generales asociados al fiel cumplimiento del contrato como por concepto de las 
multas establecidas en el contrato n° ………………………….”. Además, deberá incluir las clausulas 
siguientes: 

Cláusula de Renuncia de Acciones en contra de Metro S.A.  

Cláusula de Rehabilitación Automática del monto asegurado. 

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar el documento de 
Garantía correspondiente y, en su caso, incrementarlo, en la medida que el aumento de plazo incorpore un 
aumento de valor del contrato en su totalidad, en los porcentajes, con los requisitos y condiciones exigidas 
en este artículo, con una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento, extendiéndose por el plazo 
señalado en el párrafo segundo de este artículo. El incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para 
poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder.  

Estos documentos tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII del Libro I del 
Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estos documentos de garantía sea ajustado, 
si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos totales que difieran de la garantía 
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vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183C del Código 
del Trabajo. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se hubiere dado 
cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio contratado; se haya dado 
cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista, 
además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado 
solidario y/o subsidiario del  Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de 
Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista. 

 

ARTÍCULO 19. DOCUMENTOS INTEGRANTES 
Los servicios deberán prestarse de acuerdo a lo establecido en los documentos y antecedentes que se 
indican a continuación los que, en caso de discrepancias, prevalecerán entre sí en el mismo orden en que se 
mencionan: 

- El contrato que se suscriba entre Metro S.A. y el Contratista. 

- Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro al Contratista. 

- Aclaraciones y/o Modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por Metro y Respuestas por 
escrito a las Consultas recibidas durante el proceso. 

- Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas, planos (si los hubiera) y sus respectivos Anexos. 

- Oferta del Contratista. 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del Contratista. Los 
resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en futuras licitaciones y/o 
contrataciones. 

 

ARTÍCULO 20. MONEDA DEL CONTRATO 
El precio del contrato se expresará en UF (unidades de fomento). 

 

ARTÍCULO 21. PLAZO DE EJ ECUCIÓN 
La prestación de los servicios o ejecución de los trabajos contratados, deberá efectuarse según se indica en 
las Especificaciones Técnicas Especiales. 

Sin perjuicio de lo anterior, la fecha de inicio de los servicios será informada a través de Carta de 
Adjudicación del Servicio.   

Metro S.A. se reserva la facultad de adelantar o postergar la fecha de inicio de los servicios o trabajos, 
debiendo el contratista respetar los valores de la oferta adjudicada.  

 

ARTÍCULO 22. PROHIBICIÓN DE CESIÓN 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, sin la expresa y 
previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 

Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y derechos que 
adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no podrá en ningún caso gravar con 
prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, sin autorización previa de Metro. 
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ARTÍCULO 23. REAJ USTES Y ANTICIPO 
No se considera ningún tipo de reajustes ni anticipos, sin perjuicio de la variación que experimente el valor 
de la Unidad de Fomento. 

 

ARTÍCULO 24. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN 
Metro S.A. pagará por los servicios recibidos a su entera satisfacción, por mes vencido,de acuerdo al 
programa de trabajo establecido. Si un trabajo no es recibido al cierre de la facturación, éste pasará al 
estado de pago del siguiente mes. 

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, previa emisión del formulario de “Hoja entrada de 
servicios” (HES) por parte de Metro S.A., siendo condición necesaria para la emisión de este documento el 
cumplimiento íntegro de las condiciones contractuales pactadas, así como la presentación por parte del 
Contratista del certificado F30-1 emitido por la Inspección del Trabajo y la recepción conforme de los 
servicios por la respectiva Administración Técnica del Contrato. Metro dispondrá de un plazo de 10 días 
hábiles para aprobar o formular observaciones al estado de pago presentado por el contratista. 

La factura por parte del Contratista será expresada en pesos chilenos, al valor de la UF del último día del 
mes del servicio que se facture, quien podrá emitirla, únicamente, cuando Metro así lo autorice. 

La factura será recepcionada sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro S.A. ubicada en su 
Edificio Corporativo de Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414 primer piso en horarios de 09:00 a 16:00 
hrs. de lunes a viernes.  

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos para reclamar del contenido de las facturas. El 
pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos desde que se hubiere recepcionado 
a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por 
haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir 
de la fecha de recepción del documento de reemplazo. 

En caso que la factura fuera devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los plazos 
antes señalados comenzarán a regir a partir de la recepción de la nueva factura corregida. 

En caso que por sentencia ejecutoriada se condene a Metro S.A. a pagar alguna prestación de carácter 
laboral, previsional o tributaria que el Contratista o Subcontratista no haya cubierto y que sean de su cargo, 
el monto respectivo se descontará de los Estados de Pago más próximos, en caso de haberlos, de las 
retenciones o de la garantía, para lo cual Metro S.A. se entiende especialmente facultada por el Contratista. 

Para el caso de que se hubiera hecho cesión de una factura a un tercero y sin perjuicio de la notificación 
legal correspondiente, el Contratista deberá presentar a Metro, copia de los poderes vigentes de las 
personas que hayan firmado la cesión en su representación.  

 

ARTÍCULO 25. MULTAS  
Metro podrá disponer la aplicación de multas, en caso que determine la existencia de incumplimiento por 
parte del Contratista, las cuales no podrán superar el 15% del valor total del contrato.  

a)     Plazo 

Si el Contratista no realiza la entrega de la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 4 (Plazo de Construcción) de las Especificaciones Técnicas Especiales, 
estará afecto a una  multa de UF 2 (dos unidades de fomento) por cada día de demora en el término de las 
obras, valor con IVA incluido. 

La aplicación de esta multa, que será diaria en el caso de los trabajos que se encomienden de acuerdo al 
plazo otorgado para cada trabajo por la ITO, es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término 
anticipado al contrato, si la demora es igual o mayor al 30% del plazo parcial o total previsto para la 
ejecución del mismo. 
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b) Aseo Diario 

La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de Estación u otro 
personal que esté a cargo del recinto donde se realicen los trabajos, será motivo para cobrar como multa, en 
cada oportunidad, un monto de UF 3 (tres unidades de fomento) valor con IVA incluido 

c) Prevención de Riesgos 

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas en el Reglamento 
de Seguridad para Contratistas de Metro o en incumplimiento de lo estipulado en el artículo 28 de las 
presentes Bases Administrativas, será sancionado con una multa de UF 3 (tres unidades de fomento) valor 
con IVA incluido.; y en el eventual caso que reincida en estas faltas, el monto de la multa ascenderá a UF 5 
(cinco unidades de fomento) valor con IVA incluido. 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al Contratista, será 
motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 5 UF (cinco unidades de fomento) valor 
con IVA incluido. 

 

AMBITO ADMINISTRATIVO - LEGAL 

 

1- Se considerará como falta grave al contrato, el incumplimiento a los plazos establecidos para la 
entrega de documentos de Garantía, Pólizas de Seguros y sus renovaciones, si procediera. Por 
este motivo, Metro S.A. podrá aplicar al Contratista, por cada día de atraso, una multa de 1 UF valor 
con IVA incluido., por cada documento no presentado dentro de plazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro podrá hacer efectiva la boleta de garantía de seriedad de la oferta, si el 
Contratista no presenta oportunamente la garantía de fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 13 de las presentes Bases Administrativas. 

2- Se evaluará mensualmente y se sancionará el incumplimiento de los procedimientos y reglamentos 
aplicables a los servicios contratados, correspondiendo al Administrador del Contrato velar por su 
permanente acatamiento. 

• Por incumplimiento de lo estipulado en el Artículo 29 (Vestuario e Identificación del personal) de 
estas Bases, Metro podrá aplicar una multa de 1 UF valor con IVA incluido. por trabajador 
involucrado. 

• En caso de no cumplir con el Procedimiento de Control Obligaciones Laborales-Previsionales de 
Empresas Contratistas de Metro S.A., podrá aplicar una multa equivalente al 0,5 UF valor con IVA 
incluido. por Trabajador. 

 

El Contratista podrá presentar justificaciones si el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el articulo 
25,  no fuera atribuible a su competencia. Las justificaciones correspondientes deberán efectuarse por 
escrito dentro de las 72 horas de notificada la multa por Metro S.A. y dirigirse al Administrador del Contrato. 
Metro resolverá si la causal se encuentra o no justificada, sin posibilidad de reclamo o acción posterior.  

Metro S.A. se reserva la facultad para cobrar las multas indicadas, por los montos y causales expresados, lo 
que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, pudiendo Metro S.A., hacerlas efectivas al momento de 
pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por 
cualquier motivo o concepto. Podrá asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago, 
de dichas multas, no autorizar nuevos estados de pago, cobrar la garantía de fiel cumplimiento del contrato o 
ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 
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En el evento de hacerse efectiva la garantía, el Contratista deberá reemplazarla, dentro de los 10 días 
corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La no constitución oportuna de la 
garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior al valor de la  garantía cobrada, el excedente será devuelto por 
Metro al Contratista una vez recibida a su entera conformidad la nueva garantía y en la medida que no 
concurran otras causales para su cobro. 

Si el monto acumulado de las multas excede del 15% del valor total del contrato, Metro podrá, si lo estima 
conveniente, poner término anticipado al contrato. 

 

ARTÍCULO 26. DAÑOS Y PERJ UICIOS 
El Contratista deberá cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y diligencia, a fin de que 
durante el cumplimiento del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, trenes, equipos, 
instalaciones o personal de Metro S.A., obligándose a indemnizar o reembolsar los daños que causare. 

Todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de dolo, negligencia, caso fortuito o fuerza mayor en la 
ejecución de los trabajos o servicios materia de esta licitación, realizado por acción u omisión, se cause 
directa o indirectamente a terceros o a bienes o personal de Metro S.A., será de exclusiva responsabilidad 
del Contratista, quien deberá, en consecuencia, asumir todas las responsabilidades tanto económicas como 
de cualquier otro tipo. Asimismo responderá de cualquier otro pago que Metro deba efectuar como gastos de 
defensa judicial, pago de deducibles u otros derivados de la prestación del servicio licitado. 

En caso que un equipo sea afectado por una mala operación de los técnicos que ejecutan el servicio, los 
costos asociados para la reparación serán exclusivamente de cargo del Contratista, incluidos repuestos, 
mano de obra, etc.  

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas si fuera el caso.  

 

ARTÍCULO 27. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL 
CONTRATISTA 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro S.A., con 
trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán bajo su exclusiva 
subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista tener personal a honorarios y 
subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice 
previamente por escrito. 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos que se le 
encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de los procedimientos 
constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las 
instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A. Será responsable además, de acuerdo a las normas 
generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en 
las obras propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o privados y 
otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanen del contrato, el Contratista será responsable y 
estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo 
gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten 
a terceras personas o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 
ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones u omisiones de su responsabilidad, de su personal 
y de sus subcontratistas. 

En caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por el servicio de 
recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario autorizado. No se permitirá al 
Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 
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El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones 
legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la ejecución del contrato. 
En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán de su cargo exclusivo las 
remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las 
cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro 
desembolso que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de 
movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con motivo u ocasión 
de la ejecución del contrato. 

El contratista debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y, certificar que todo el personal 
que empleará para la ejecución de esta obra se encuentra cubierto por esta entidad. 

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del Contrato, no 
podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio para dejar de pagar las 
sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones 
legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 

El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a través de 
Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar mensualmente el pago de las 
cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato. 

Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código del Trabajo y 
sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se acreditará mediante 
certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por entidades o instituciones 
competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre de 2006, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del artículo 183-C, inciso segundo, del Código del 
Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que correspondan al 
Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de las obligaciones 
legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto de los dependientes que prestan 
servicios en el cumplimiento del contrato. 

Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus Estados de 
Pago, un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales emitido por la Dirección del 
Trabajo u otro organismo certificador. Además tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de 
exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes 
documentos que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de 
impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de jornada de 
trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá adoptar las 
medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código del Trabajo. 

Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de Recursos Humanos, 
Departamento de Personal de Metro S.A. un certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales otorgado 
por la Dirección del trabajo, con la finalidad de conocer la situación actual del Contratista respecto de multas 
o deudas por cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado con 
multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., y en  tal caso, 
subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.  

b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no cumpla en tiempo y 
forma con la exhibición de documentos señalada en la letra precedente. Metro S.A. también estará facultada 
para retener las sumas de dinero que adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de 
salud, adeudadas a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, 
documentos o registros públicos o privados independientes de Metro (auditores o certificadores), más los 
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos montos hasta la 
acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las personas o entidades 
correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni 
intereses a favor del  Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, 
previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a 
aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del Contratista.  
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Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las obligaciones antes 
indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a favor de Metro S.A., además del 
derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto, los 
gastos adicionales que dicho pago generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título 
de multa convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y gastos que 
dicho incumplimiento de Contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada oportunidad 
en que se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y previsionales del 
Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento del Contrato con Metro S.A. 

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus obligaciones 
antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le deba, según arriba se ha 
expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, debiendo sólo entregar copia de los 
respectivos comprobantes de pago. 

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de dinero, solidaria o 
subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de obligaciones laborales y/o 
previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá 
retener de cualquier estado de pago que adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos 
trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además 
hacer efectiva cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

  

ARTÍCULO 28. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el artículo 184 del 
Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias relativas al seguro social de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las previstas en la Ley Nº 16.744 y el 
artículo 3º del D.S. Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el 
cumplimiento del contrato. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas 
Contratistas de Metro S.A. anexado a estas Bases, para evitar accidentes de su propio personal, del 
personal de Metro S.A. y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las recomendaciones que le 
haga el experto de su empresa o el experto de Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del 
Contrato, respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas, incluida la constitución y 
funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad si procediere, mediante un sistema de gestión 
de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de los riesgos 
asociados al contrato y el número de trabajadores del Contratista, el que destinará principalmente a verificar 
el cumplimiento del Programa de Prevención de Riesgos e informar de los avances de éste a Metro, en cada 
ocasión que visite alguno de los centros de trabajo definidos en las Especificaciones Técnicas.   

Todo el personal debe contar antes del inicio de los servicios, con una instrucción básica en Prevención de 
Riesgos de a lo menos 8 horas, impartida por Metro S.A. en conjunto con el Organismo Administrador 
(Mutualidad), el cual tiene una validez de 24 meses. Estas horas de capacitación serán de cargo del 
contratista. 

El administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de Administración de Riesgos de 
Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución de los trabajos, cuando no se respeten las 
Normas de Prevención de Riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro a las personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las Normas de Prevención de Riesgos y Seguridad Industrial, no dará 
derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el plazo final del contrato, ni 
pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista, sin perjuicio de su obligación de recuperar 
la actividad.  

El Contratista estará obligado a entregar a diario los lugares donde intervino limpios y desocupados de 
cualquier material que pueda entorpecer la normal explotación del sistema o signifique un riesgo de 
accidente a las personas. 
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La Administración del Contrato no aceptará personal de trabajo que no esté provisto de los elementos de 
seguridad que correspondan al tipo de faena a realizar, según lo establecen los procedimientos de los 
trabajos, Normas de Seguridad e Higiene Industrial y prescripciones mínimas de Prevención de Riesgos. 

Metro S.A. se encuentra desarrollando una Política Preventiva de uso de alcohol y drogas para su personal y 
por extensión, ella deberá ser desarrollada por el Contratista o Subcontratista que prestan servicio dentro de 
los diversos recintos e instalaciones de la empresa, debiendo informar sus planes y resultados 
mensualmente a Metro S.A., incorporando en ellas la realización de exámenes pre-ocupacionales y 
ocupacionales a sus trabajadores. 

 

ARTÍCULO 29. VESTUARIO E IDENTIFICACIÓN DEL 
PERSONAL  
El Contratista deberá proporcionar a su personal vestuario de trabajo acorde con la imagen corporativa de 
Metro S.A., el cual además, deberá estar en concordancia con el Instructivo sobre Seguridad e Higiene 
Industrial, con el logo identificatorio de su empresa y en correcto estado de conservación. Metro S.A. podrá 
exigir su reemplazo, sin derecho a indemnización de ningún tipo para el Contratista, en la eventualidad que 
afecte su imagen corporativa. 

El vestuario deberá mantenerse en muy buen estado de conservación, en especial el del personal que tiene 
contacto con el público. 

El Contratista, previo al inicio del Contrato, deberá presentar una nómina del personal que efectuará los 
trabajos, para obtener las autorizaciones que le permitirán ingresar a las instalaciones de Metro S.A.  

Ante la necesidad de incorporar nuevo personal a los trabajos, el Contratista deberá cumplir con las 
exigencias antes indicadas. Además, comunicará a Metro S.A., en un plazo no superior a 48 horas de 
ocurrido, la relación del personal autorizado que haya dejado de pertenecer a la empresa, entregando en 
forma inmediata la credencial y la carta de servicio si corresponde. 

 La nómina del personal deberá incluir para cada trabajador: 

1- Nombres y apellidos 
2- Fecha de nacimiento 
3- Cédula nacional de identidad 
4- Domicilio particular  
5- Especialidad de cada trabajador y su categoría. 

 

ARTÍCULO 30. PÓLIZAS DE SEGURO 
Obligación de tomar seguros: El Contratista será el único responsable de todo daño o perjuicio que pueda 
ocasionar a las cosas o a las personas por causa del contrato, por lo que se obligará a cubrir los riesgos 
inherentes mediante seguros que contratará a su propio cargo, los que deberán cubrir cualquier siniestro que 
ocurra durante la vigencia del contrato. Con dicho objeto, el Contratista, dentro de los 10 días corridos 
siguientes a la fecha de firma del contrato, deberá someter a la aprobación de Metro los seguros 
correspondientes, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con las condiciones mínimas expresadas en las 
presentes Bases Administrativas. En ningún caso podrá entenderse que la existencia del seguro limita la 
responsabilidad del Contratista, de manera que los riesgos que no queden cubiertos por las pólizas 
contratadas y los deducibles correspondientes serán de cargo exclusivo del Contratista. 

Cobertura de los seguros: La cobertura será a lo menos la que establece Metro. En caso que las pólizas 
contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor de cada bien asegurado 
por cada cobertura.  Serán de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de 
las pólizas de seguros.  Si ocurrido un siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por 
concepto de deducibles dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la emisión de la respectiva 
liquidación del siniestro, Metro podrá descontarla sin necesidad de decisión judicial o arbitral, de cualquier 
estado de pago, y si ellos fueren insuficientes podrá hacer efectiva la o las garantías del contrato. 

Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas: 
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a.- Metro debe ser incluido como beneficiario en cada uno de los seguros contratados; 

b.- Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por toda la vigencia 
efectiva del contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros a Metro o por carta certificada, con un 
mínimo de 60 días. 

c.- Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada. 

d.- Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro 

e.- Para el evento que existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que se traspasan por 
las pólizas que el Contratista se obliga a contratar, se deberá indicar que las otras pólizas concurrentes 
operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas falten para cubrir la totalidad del monto 
del siniestro. 

Los seguros que deberán ser tomados por el Contratista, a su propio costo y entregados a Metro son  los 
siguientes: 

Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura por responsabilidad patronal y responsabilidad civil cruzada: 
Que ampare la responsabilidad civil del Contratista y de Metro por daños a la propiedad de terceros y de 
Metro, incluyendo vehículos, y las lesiones que se puedan causar a cualquier persona, incluyendo a 
trabajadores del Contratista y de Metro, con cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares, con 
cobertura para trabajos subterráneos y en altura, cobrable y pagadera en Santiago de Chile. 

La póliza deberá contemplar las siguientes CADs: 

i. RC de empresa. 
ii. RC por transporte de traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros. 
iii. RC patronal, dejando también cubiertos a trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso 

si no cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la 
Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional por accidentes de trayecto o 
in itinere. 

iv. RC cruzada 
v. RC vehicular y equipo móvil. 
vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal. 
vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los servicios 

que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los contratistas no son 
asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el asegurado sea condenado 
judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de seguros. 

Monto asegurado: 

Límites mínimos de indemnización: 

Agregado anual  UF 2.000 

  

Sub límites de indemnización: para responsabilidad civil cruzada: UF 2.000. 

Para responsabilidad civil patronal: 

Por evento UF 1.000 

Por trabajador UF 500 

Ámbito territorial: Chile 

Jurisdicción: Chilena 

Seguros de Construcción. 
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El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, cuyo objeto sea 
indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras que se están construyendo. 
Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la construcción, especialmente los peligros de 
incendio, explosión, terremoto, inundación, tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares.  El monto de 
este seguro será progresivo, en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo 
momento a lo menos un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

 

- Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que la obra “Reparación Parcial de Pasillos de Tránsito Peatonal en VIA 2, cola de maniobras 
Estación Plaza Puente Alto de Línea 4 y Refuerzos de Rejillas en Escotillas de Ventilación en Líneas 
de Metro S.A. se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura es del 100% del valor de la obra contratada 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato establecida en el 
Acta de Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo exigido en estas 
bases. 

- Que  indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura. 

- Esta póliza no debe incorporar CAD (cláusula adicional) de responsabilidad Civil. 

 

El contratista deberá mantener vigente las pólizas por todo el período de ejecución del contrato aumentado 
en 90 días. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien trabajos, mientras el 
seguro de responsabilidad civil no haya sido debidamente contratado por él o no esté vigente. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista será responsable de todos los siniestros no cubiertos en las pólizas 
y seguros contratados. 

 

ARTÍCULO 31. MODALIDAD DE LOS SERVICIOS 
El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los horarios o 
ventanas de trabajo establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará todas las medidas y 
precauciones pertinentes y que sean aceptadas por el Administrador del contrato 

El Administrador del contrato, controlará la correcta ejecución de los trabajos o servicios y que estos se 
realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender aquellos trabajos que se realicen en 
horarios no convenientes y que no estén previstos en las presentes Bases Administrativas, Especificaciones 
Técnicas y sus Anexos. El personal de cada equipo de trabajo deberá comunicar cualquier situación anormal 
o no prevista a Metro S.A. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su ejecución, 
teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de importación, ya que su no 
provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no siendo imputable a Metro S.A. 

Será obligación del Contratista avisar del inicio y término de su intervención diaria de acuerdo a los 
procedimientos operativos de Metro S.A. 

Para efectos de salida e ingreso a Talleres y Recintos de Metro S.A., como asimismo, para el traslado de 
materiales y componentes, el Contratista deberá regirse por los procedimientos y normas fijadas por Metro 
S.A.  

El Contratista estará obligado a informar  oportunamente al Administrador del contrato designado por Metro 
S.A. las anormalidades detectadas en cada intervención. Estará obligado, además, a entregar 
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mensualmente un informe detallado de las actividades, indicando en una glosa aparte las situaciones 
especiales detectadas junto a las medidas correctivas que se aplicarán para evitar su repetición. 

Para la realización del contrato que se suscriba de acuerdo a las presentes  Bases Administrativas y EETT 
corresponderá al sistema de Serie de Precios Unitarios, que implica la oferta.  

Los precios unitarios se entenderán inamovibles y las cubicaciones se ajustarán a las obras efectivamente 
realizadas, verificadas por Metro S.A., de acuerdo a las bases de licitación. La forma de pago será de 
acuerdo a cantidades de obra efectivamente ejecutadas y a los precios del presupuesto convenido del 
contrato. 

 

ARTÍCULO 32. RECURSOS PARA EL SERVICIO  
El equipo profesional designado por el Contratista para la ejecución del servicio contratado deberá ser aquel 
informado por éste en su oferta técnica. En caso de ser necesario reemplazar algún miembro de dicho 
equipo, el profesional de reemplazo deberá tener sólida formación técnica y vasta experiencia en los 
aspectos relacionados con los servicios contratados, lo cual será calificado por Metro S.A. 

Asimismo, el Contratista deberá disponer a su costo de todos los elementos necesarios para la prestación 
del servicio. 

El Contratista deberá contar con medios de transporte a su cargo y costo, tanto para su personal como para 
los traslados de sus equipos y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución de los servicios.  

El personal del Contratista no tendrá acceso gratuito a los servicios de transporte de Metro S.A. Sin perjuicio 
de ello, si por motivos de trabajos relacionados con el contrato, los trabajadores del Contratista deben 
ingresar a la zona paga, tendrán acceso liberado. 

 

ARTÍCULO 33. ADMINISTRADOR POR PARTE DEL 
CONTRATISTA  
El Contratista deberá nombrar un Administrador a cargo del o los contratos, quien será la persona 
responsable, con las atribuciones necesarias y suficientes para permitir el normal desarrollo de las 
actividades o servicios involucrados. La competencia técnica de esta persona será la adecuada, con 
conocimientos y experiencia en las actividades materia de esta licitación. Este Administrador cumplirá las 
funciones de contraparte técnica del Administrador de contrato nombrado por Metro S.A.  

Tratándose las instalaciones de Metro S.A. áreas de circulación restringida, todo el personal del Contratista 
deberá someterse a las Normas Vigentes de Seguridad y Control de Metro S.A. 

El personal del Contratista no podrá ingresar ni circular, salvo autorización expresa de la autoridad o 
funcionario competente, por recintos o lugares distintos a aquellos en que se ejecutará la obra, asumiendo el 
Contratista la total y exclusiva responsabilidad por la trasgresión a estas restricciones, así como también de 
todo daño y/o hechos culpables o dolosos en que tenga participación su personal, tanto se causen a Metro 
S.A., como a terceros, durante la ejecución del contrato. En consecuencia, será de costo y cargo del 
Contratista la reposición y/o reparación de los daños. El Contratista deberá adoptar todas las medidas 
necesarias para impedir el acceso a personas extrañas al lugar de prestación de los servicios. 

 

ARTÍCULO 34. ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL 
CONTRATO 
Metro S.A. designará a un Administrador de contrato, quien será la contraparte técnica y administrativa y 
velará por la correcta marcha del contrato. El Administrador del contrato podrá designar uno o más 
responsables de la inspección de uno o más ítems  del contrato, quienes velarán por la eficiencia y eficacia 
de los resultados de la ejecución de los trabajos o servicios descritos en las presentes Bases 
Administrativas, en las Especificaciones Técnicas y/o documentos complementarios del contrato. Cualquier 
tipo de comunicación hacia Metro deberá realizarse directamente a este administrador.  
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ARTÍCULO 35. MANEJ O DE RESIDUOS, EFLUENTES Y 
EMISIONES  
El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier naturaleza, en cursos 
de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no estén especialmente dispuestos y 
autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una segregación en origen de los residuos generados y, 
en general, dar cumplimiento en todo momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten 
aplicables.  

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente deberá entregar 
un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que Metro S.A. mantiene para sus 
talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte integrante del mismo. En todo momento el Contratista 
deberá evitar derrames de aceites, lubricantes y grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos 
residuos en estanques y tambores adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales 
deberán ser aprobados por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso de 
realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. deberá 
considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 del Ministerio de Salud, sobre 
almacenamiento de sustancias peligrosas. 

El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las exigencias antes 
señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar su cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 36. LIMPIEZA DE LOS RECINTOS 
Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador General por el designado deberá 
realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos generados por el 
Contratista.  

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones de Metro y/o 
afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos a horarios en que no se 
generen problemas. 

De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor propio, previamente 
aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el aumento en la generación de 
residuos. 

 

ARTÍCULO 37. CONTINUIDAD DEL SERVICIO 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos sin interrupciones, durante el periodo programado y acordado, no 
siendo la huelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas las 
medidas para garantizar la continuidad del mismo, en especial ejercerá en tiempo y forma las facultades 
previstas para el empleador en el Artículo Nº  381 del Código del Trabajo, a fin de contar con los 
trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello implique mayor costo para Metro S.A. 

 

ARTÍCULO 38. TÉRMINO ANTICIP ADO DEL CONTRATO 
Metro podrá poner término anticipado al contrato sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, y sin  
obligación de pagar indemnización alguna a favor del Contratista, pudiendo ejercer todos los demás 
derechos y acciones legales que le correspondan, en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes 
causales: 

1) Por demoras injustificadas en la iniciación de los trabajos; por su interrupción o paralización total o 
 parcial sin causa justificada; o si el Contratista diera muestras de abandono total o parcial del 
 servicio. 
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2) Si el Contratista estuviese en una situación que impida o ponga en peligro la ejecución del contrato, 
 lo que será calificado por Metro. 

3) Si el Contratista presentase una notoria insolvencia económica y/o le fuesen protestados 
 documentos comerciales que se mantuviesen impagos durante más de 60 días, o no fueran 
 debidamente aclarados dentro de dicho plazo. Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones 
 de pagos adeudados o correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa. 

4) Si el Contratista no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato, en las Bases 
 Administrativas, en las Especificaciones Técnicas o en sus respectivos Anexos. 

5) Si el Contratista o alguno de sus representantes legales, fuese condenado por delito que merezca 
 pena aflictiva o por alguno de los delitos de la Ley 20.393. 

6) Por incapacidad técnica comprobada para cumplir el contrato, lo que será calificado por Metro. 

7) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato sin la aprobación de Metro. 

8) Si el Contratista daña la imagen pública de Metro, mediante hechos o declaraciones. 

9) Si por errores en los trabajos del Contratista, los recintos, equipos o instalaciones de Metro, 
 quedaren con defectos graves y/o se comprometiere la seguridad de ellos u obligaren a 
 modificaciones o reemplazos sustanciales. 

10) Si se comprobare la participación de personal del Contratista en actos ilícitos en perjuicio de Metro, 
 sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas necesarias para evitar o aminorar dicha 
 participación o el daño causado. 

11) Por incumplimiento de las disposiciones de higiene y seguridad industrial, más aún si este 
 incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo. 

12) Por pactar o presentar proposiciones de convenios extrajudiciales con sus acreedores; presentar 
 proposiciones de convenio judicial preventivo; declaratoria o solicitud de quiebra, o fuera declarado 
 en quiebra, o fuere notificado embargo de pagos por incumplimientos con terceros. 

13) Por haber sido sancionado con multas que en conjunto excedan el 15% del valor total del contrato, 
o por haber incurrido en cualquier otra causal de término anticipado prevista en las presentes Bases 
Administrativas o en sus Especificaciones  Técnicas. 

14) Por  disolución, término de giro, o liquidación de la empresa Contratista. 

15) Si el Contratista no resguardare la confidencialidad de la información recibida desde Metro. 

16)  Por incumplimiento de parte del Contratista de las obligaciones laborales y previsionales de sus 
 trabajadores. 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de Licitación, y la 
causal de incumplimiento fuera subsanable, el Administrador del Contrato notificará por escrito al Contratista, 
a fin de que éste, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, proceda a solucionar la causal de 
incumplimiento. 

Si transcurrido el plazo otorgado, el Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena 
satisfacción de Metro, ésta podrá poner término anticipadamente al Contrato notificando por escrito al 
Contratista y efectuándole los cobros correspondientes a multas, además de hacer efectiva la Garantía de 
Fiel Cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 39. RESPONSABILIDAD PENAL 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento de sus 
deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención y supervisión 
destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley 20.393, por parte de sus 
dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de 
administración y sus trabajadores. 
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ANEXO “A” 

FORMULARIOS 

CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA 

 

Formulario Nº 1  Identificación del Proponente 

En este formulario el Proponente deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la 
empresa que presenta la Oferta.   

 

Formulario Nº 2  Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta 

En este formulario el Proponente adjuntará el original de la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 
Oferta, definida en las presentes Bases Administrativas. 

 

Formulario Nº 3  Declaración conocimiento y aceptación antecedentes  

En este formulario, la empresa Proponente consignará haber estudiado todos los antecedentes que se 
proporcionan en la presente Licitación, y asumir las responsabilidades que emanan de la presentación de la 
Oferta. 

 

Formulario Nº 4  Experiencia del Proponente  

En este formulario, el Proponente detallará y acreditará su experiencia en la realización de trabajos de 
naturaleza del servicio requerido, que realice o haya realizado, según se indica en los campos del formato. 

 

Formulario Nº 5  Oferta Técnica  

El PROPONENTE deberá entregar una oferta técnica detallada según el formato adjunto, este debe 
contener, en el mismo orden señalado en el formato, todos los antecedentes solicitados según la partida 
indicada. 

El formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento solicitado  

Los antecedentes que debe contener la Oferta Técnica son a lo menos los siguientes: 

- Programa de Trabajo 

- Programa Mensual de Utilización de Mano de Obra 

- Planificación detallada de los trabajos 

- Listado de Equipos, Instrumentos, Software y Maquinarias para la correcta ejecución de las obras 

- Listado de Trabajos que se propone subcontratar 

- Organigrama Funcional (para las Obras) 

- Metodología propuesta para el desarrollo del servicio, donde el Proponente detallará las principales 
tareas a ejecutar y sus alcances. 

- Curriculum Vitae de los Profesionales asignados al contrato, indicando especialidad, experiencia y 
descripción de roles que han desempeñado en contratos similares. 

- Estadísticas de Accidentabilidad de la empresa 

- Programa de Prevención de Riesgos 
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- Acreditación de experiencia 

 

Formulario Nº 6  Estados Financieros 

En este formulario, el Proponente incluirá: 

1.- Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta (2012-2013) debidamente timbradas por 
el Servicio de Tesorería o institución autorizada. 

2.-  Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

3.- Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente firmados 
por el representante de la empresa y un profesional contable 

4.- Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se acredite Estado de 
Situación de la empresa participante en la propuesta. 

5.- Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de DICOM, en 
original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que acredite su 
comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del informe; si existieren protestos, el 
informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una fecha reciente. 
7.-Certificado de Antecedentes de obligaciones laborales y previsionales.  

Junto a estos antecedentes impresos, los proponentes deben vaciar sus estados financieros en el formato 
Excel que se presenta con los antecedentes de licitación, el cual deberán devolver completo y adjuntar al 
presente formulario en un medio magnético (CD, pendrive, etc.) 

En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto a cada uno de 
sus integrantes. 

 

Formulario Nº 7  Informe  Legal 

En este formulario, debidamente firmado y fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de 
presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una minuta Legal firmada por un abogado o por el 
representante legal de la empresa (informe de no más de 3 hojas), en idioma español, que comprenda como 
mínimo los siguientes aspectos:  

- constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  

- objeto y capital,  

- plazo de duración y vigencia,  

- identificación de socios actuales,  

- forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, 
apellidos y números de cédula de identidad.   

Metro S.A. se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido informe, 
quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que recoja las exigencias que Metro S.A. 
manifieste, en el plazo que se le señale. 

 

Formulario N° 8  Declaración conflicto de intereses 

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o 
ejecutivos, posee algún tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A. 

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la condición de 
directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato u operación en la que como 
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contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las 
cuales sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o 
más del capital. 

Formularios N° 9 a y b Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e indivisible 

En estos formularios, el Proponente consignará si participan como consorcios y/o con otra empresa, 
señalando que se obligarán como codeudores solidarios. Si se presenta como empresa única, se debe 
señalar NO APLICA. 

Formulario Nº 10  Declaración Grupo empresarial 

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y 
su descripción, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 
18.046.  

En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de cada uno de 
los integrantes del mismo. 

Formulario N°11    Formulario F30-1 

En este formulario el proponente adjuntará el original del formulario emitido por la Inspección del Trabajo. 

 

 

ANEXO “B” FORMULARIOS  

CONTENIDO OFERTA ECONÓMICA 

 

Formulario N° 12  Cotización Servicio Reparación de Pasillos de Tránsito Peatonal en Vía 2, Cola de 
Maniobras Estación Plaza de Puente Alto de Línea 4 de Metro S.A. 

En este formulario el Proponente debe llenar los datos de acuerdo al itemizado indicado. 

 

Formulario N° 13  Cotización Servicio Refuerzos de Rejillas en escotillas de Ventilación en Líneas de Metro 
S.A. 

En este formulario el Proponente debe llenar los datos de acuerdo al itemizado indicado. 

Formulario N° 14  Cuadro resumen de cotización 

En este formulario el Proponente debe llenar los datos de acuerdo al itemizado indicado. 

Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de obra que sea 
necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones y reglas del arte de la 
construcción. En consecuencia, los precios y los plazos de estos ítemes no están sujetos a ajustes, por 
causa de diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en el itemizado del presupuesto, salvo 
que dichas variaciones sean producto de modificaciones introducidas por Metro S.A., las que se regularán 
de acuerdo a lo indicado en las presentes Bases Administrativas. 

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, regirá lo 
dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la Ley General y 
Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, Reglamentos sobre Instalaciones 
Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a 
la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 

Todas las partidas deberán ser expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 3 decimales e IVA incluido, 
y considerarán la totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por 
parte de Metro S.A. 
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OFERTA TÉCNICA 

FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE   

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Indicar Razón Social del Proponente :  

RUT                                                       : 

Constituido Legalmente en :  

Indicar tipo de sociedad :  

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  

Página Web :  

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

Nombre :  

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 

Nombre :  

Teléfono :  

Correo Electrónico: 

    

 Nombre del Representante Legal                    Firma del Representante Legal 

           del Proponente                                                          del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2014  
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FORMULARIO Nº 2 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 

Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal                                               Representante Legal 

 del Proponente                                                          del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2014 
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FORMULARIO Nº 3 

DECLARACIÓN  DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

declara conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los Documentos de la 
presente Licitación y en particular: 

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes proporcionados por Metro para el 
estudio de la presente Licitación. Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas formuladas 
por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos. Acepto, sin reserva alguna y sin condiciones, las 
modalidades y exigencias con que mi Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a 
formular reclamos, a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase en el evento que 
Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de Bases, 
marginándola del presente proceso de Licitación, declare desierta la Licitación, o bien que adjudique la 
Licitación a otro Licitante. 

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de Chile, 
incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 

Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de acuerdo con los 
Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el sólo hecho de 
firmar la presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma profesional y cuidadosa que 
le exigen la Bases Administrativas. 

 

     

 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                             del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2014 



28 

 

 

 

 

FORMULARIO Nº 4 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre los servicios contratados que regularmente 
realiza, en un periodo de cinco años. Acompañar certificados de experiencia. 

Utilizar este formato de contratapa y vaciar en una planilla que contenga todos los campos de la planilla 
en el mismo orden que se muestra. 

Clasificar el grado de complejidad en Alto, medio y bajo. 

Las planillas adjuntas deben estar firmadas por el representante legal del proponente. 

 

 

 Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                           del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2014 
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FORMULARIO Nº 5 

OFERTA TECNICA 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

El PROPONENTE deberá entregar la información solicitada como se indica en la descripción 

del formato y utilizar este formulario como contratapa debidamente completado. 

DOCUMENTOS INCLUYE (si/no) 

Programa de Trabajo   

Programa mensual de Utilización de Mano de Obra  

Planificación Detallada de los Trabajos  

Listado de Equipos y Maquinarias  

Listado de los Trabajos que se propone Sub-contratar  

Organigrama (funcional para las obras)  

Curriculum Vitae de los profesionales   

Estadística de Accidentabilidad  

Programa de Prevención de Riesgos  
 

 

 

 

     

 Nombre del Representante Legal                     Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                            del Proponente  

 

 

Santiago,………………….………….. de 2014  
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FORMULARIO Nº 6 

ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario: 

1.- Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta (2012-2013) debidamente timbrada 
por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 

2.-  Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

3.- Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente 
firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 

4.- Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad que acredite Estado de 
Situación de la empresa participante en la propuesta. 

5.- Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de DICOM, en 
original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que acredite su 
comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del informe; si existieren 
protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos se encuentren 
debidamente aclarados. 

6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una fecha 
reciente. 

7.-Certificado de Antecedentes de obligaciones laborales y previsionales.  

Junto a estos antecedentes impresos, los proponentes deben vaciar sus estados financieros en el formato 
Excel que se presenta con los antecedentes de licitación, el cual deberán devolver completo y adjuntar al 
presente formulario en un medio magnético (CD, pendrive, etc.) 

 
 

En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de cada uno 
de los integrantes del mismo. 

 

 

 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2014 
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FORMULARIO Nº 7 

INFORME  LEGAL 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

En este formulario, debidamente firmado y fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de 
presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una minuta Legal firmada por un abogado o por 
el representante legal de la empresa (informe de no más de 3 hojas), en idioma español, que 
comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  

-constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  

-objeto y capital,  

-plazo de duración y vigencia,  

-identificación de socios actuales,  

-forma de administración y personerías de sus representantes legales, individualizándolos con 
nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   

 

 

 

 

 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2014 
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FORMULARIO Nº 8 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa proponente)……., 
……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la empresa Metro S.A. 

 

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato u 
operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través de 
empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o 
jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 

 

.  

* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa precisar el 
vínculo. 

 
 

 

 

 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2014 
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FORMULARIO Nº 9 a  

CONSORCIO – COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

 

ii A.  NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA 

NOMBRE : ………………………………………………………………………….. 

RUT : …………………………… 

 

iii B. CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

 El Participante es: 

a. Persona Natural ........................... 

b. Sociedad de Personas ........................... 

c. Sociedad Anónima ........................... 

d. Consorcio  ........................... 

e. Otros (especificar) ........................... 

 Constituido legalmente en: …………………………………… Fecha: ……………. 

 En  caso de Consorcio indicar: 

 

1) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… % 

2) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… % 

3) Empresa  (y así sucesivamente si corresponde) 

 

iv C. DIRECCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………… 
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v D. REPRESENTANTE ANTE METRO S.A. 

Nombre : …………………………………………………………….. 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : ………… Fax :
 ………….. 

Poder;  Notaría : …………………………………… Fecha : ……………….. 

E. IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 

Empresa N° 1 

RUT : ……………………………….. 

Nombre : …………………………………………………………………………………... 

Dirección: 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : ………… Fax :
 ………….. 

Nombre del (de los)  

Representante(s) legales 

Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 

)  

 :……………………………………………………... 

)  

Empresa N° 2 

RUT : ……………………………….. 

Nombre : …………………………………………………………………………………... 

Dirección: 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : ………… Fax :
 ………….. 

Nombre del (de los) 

Representante(s) legales :……………………………………………………... 

 

 

 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2014 



35 

 

 

 

 

FORMULARIO N° 9 b 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso de licitación 
efectuado por Metro S.A.. 

Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables por las 
obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la licitación y del 
contrato que como consecuencia de ella se celebre. 

 

A) Nombre de la Empresa :     _ 

Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :   

 

B) Nombre de la Empresa :     _ 

Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :   

 

C) Nombre de la Empresa :     _ 

Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 

 

 
 
 

 

Nombre del Representante Legal          Firma del Representante Legal 

del Proponente                                          del Proponente 

 

Santiago, ................................, de 2014 
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FORMULARIO N° 10 

DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  ………* forma 
parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 
87 de la ley 18.046. Forman parte del grupo las siguientes empresas: 

 

  

 

1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente general: ……….. 

 

2.-… 

 

  

*Responder Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial. En caso que las 
empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 

  

 
 
 

 

Nombre del Representante Legal          Firma del Representante Legal 

del Proponente                                          del Proponente 

 

 

Santiago, ................................, de 2014 
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FORMULARIO N°11 

FORMULARIO F30-1 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE REJILLAS 
EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

 

 

 

Adjuntar ORIGINAL del Formulario F30-1 emitido por la Inspección del Trabajo, y una copia legalizada en 
la copia de la oferta técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal                                                            Firma del Representante Legal                 

   del proponente                                                                                    del proponente   

 

 

Santiago ………………………… de 2014 
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OFERTA ECONÓMICA 

FORMULARIO Nº 12 

OFERTA ECONOMICA 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

 

 

 

 

 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2014 
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FORMULARIO Nº 13 

OFERTA ECONOMICA 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

 
 

 

 

 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2014 
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FORMULARIO Nº 14 

OFERTA ECONOMICA CUADRO RESUMEN OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION PARCIAL DE PASILLOS DE TRANSITO PEATONAL EN VIA2, 
COLA DE MANIOBRAS ESTACION PLAZA DE PUENTE ALTO DE LINEA 4 Y REFUERZO DE 
REJILLAS EN ESCOTILLAS DE VENTILACION EN LINEAS DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

 
 

 

 

 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2014 
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