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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
OBRA  : REMODELACIÓN BAÑOS Y CAMARINES NORTE TALLERES 

NEPTUNO METRO S.A.  

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la “Subgerencia de Abastecimiento”, 
dependiente de la “Gerencia de Administración y Finanzas”, con domicilio en Av. Libertador 
Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación 
de los trabajos de “REMODELACIÓN BAÑOS Y CAMARINES NORTE TALLERES 
NEPTUNO METRO S.A.”. El detalle de las obras a desarrollar se describe en las 
Especificaciones Técnicas y demás documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 
Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., como contraparte  en la supervisión técnica y 
administrativa de la Licitación y  Contrato. 
El Administrador de Contrato será el (la) Sr(a). Andrés Cespedes 

Teléfono : (02) 2937 2657  
e-mail             : acespedes@metro.cl 

 
Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i) El horario de los trabajos debe ser de 09:00 a 18:00 hrs, teniendo la certeza que los trabajos 
del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o suspendidos bajo ninguna causa o 
circunstancias, y;  
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ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes 
artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, 
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines 
indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las 
Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas , de modo que las obras, no 
alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin contravenir las 
ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse permanentemente 
limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los peatones, otros 
Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 
otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto toda la documentación entregada 
para presentar las propuestas, incorporando en este también el Reglamento de Seguridad para 
Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A.  

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

No aplica  
 
Art. 4    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

 
PUBLICACIÓN 
MIERCOLES 8 DE OCTUBRE DE 2014 
DESCARGA DE BASES 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 
 
VISITA A TERRENO 
DIA:  MARTES14 de octubre de 2014 
HORARIO: 11:00 horas 
LUGAR: Talleres Neptuno, ubicados en Avenida Dorsal 6252, Lo prado 
PERSONA DE CONTACTO: Andres Cespedes 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones


BA   5 
 

  
Licitación Pública: “OBRA REMODELACIÓN BAÑOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO 
METRO S.A.”     
 

RECEPCION DE CONSULTAS 
DIA: 20 DE OCTUBRE DE 2014 
HORARIO: De las 09:00 Hasta 15:00 horas 
Enviar a correo electrónico: vsanmartin@metro.cl  
 
RESPUESTAS DE CONSULTAS 
DIA: 24 de octubre de 2014 
Vía correo electrónico a todos los Proponentes  
 
RECEPCION DE OFERTAS 
DIA: 6 de noviembre de 2014 
HORARIO: Hasta las 13:00 horas 
LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Adm. y Finanzas, 2do piso Ed. CCA 
DIRECCIÓN: Av. Libertador Bernardo O”Higgins Nº 1414. 
 
APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS 
DIA: 6 de noviembre de 2014 
HORARIO: 16:00 horas 
LUGAR: Por confirmar 
 

 
Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el o los 
“Proponentes”, que hayan retirado las presentes Bases Administrativas y Especificaciones 
técnicas de la obra,, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las respuestas 
escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, documentos que 
formarán parte integrante del respectivo contrato.  

No se admite la participación de consorcios constituidos o en formación. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

5.1.- Acreditar haber ejecutado en los últimos 2,5 años al menos un contrato de obras de 
remodelación o de edificación de similar tamaño que la obra a licitar. 

5.2.- La obra deberá ser dirigida por un profesional universitario relacionado con el área de la 
construcción, con un mínimo de 3 años de experiencia, la cual deberá ser comprobada y 
debidamente aceptada por Metro S.A. Este profesional atenderá los trabajos de manera 
que el avance de ellos esté de acuerdo con el programa de trabajo aprobado.  Si se 
ausenta de la obra por un período mayor a 24 horas, deberá dejar un reemplazante, de 
iguales características y aprobado por el Administrador  del Contrato. 
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5.3.- En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos 
conceptos se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá 
presentar oferta. 

 
Art. 6    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Art. 7    Capacidad Económica Disponible 

A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una Situación 
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual será calificado en forma 
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Proponente, 
sin obligación de justificar su decisión.  
 
Art. 8    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

8.1.- El Contrato y sus aditivos. 

8.2.- Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

8.3.- Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

8.4.- Bases de Licitación y sus Anexos. 

8.5.- Especificaciones Técnicas. 

8.6.- Oferta del Proponente. 

En señal de aceptación de sus términos, los documentos del Nº 8.2 al Nº 8.6, se firmarán por 
ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de Metro y el otro en poder del 
Contratista. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 
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Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del       
Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en 
futuras licitaciones y/o contrataciones. 
 
Art. 9    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta 

El Proponente deberá incorporar en el sobre de su “Oferta Técnica”, una Boleta de Garantía 
Bancaria de Seriedad de la Propuesta, incondicional e irrevocable, pagadera en Santiago de 
Chile, extendida a nombre de  Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. RUT: 
61.219.000-3 

El monto de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será de UF 50 (Cincuenta Unidades 
de Fomento), y tendrá un plazo de vigencia de 90 (noventa) días corridos, a partir de la fecha de 
Recepción de la Oferta, establecida en el cronograma de la licitación. 

La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente 
“Garantiza Seriedad de la oferta LICITACIÓN PÚBLICA “OBRA REMODELACIÓN 
BAÑOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO METRO S.A.” 

”. 

La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los Proponentes una vez firmado 
el contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A éste último le será devuelta una 
vez firmado el contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la garantía de Fiel y Oportuno 
Cumplimiento del Contrato que se señala en el artículo 33 de las presentes Bases 
Administrativas. 

 
Art. 10    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, 
ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones 
Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser 
enviadas vía e-mail, en formato Word, a Victor San Martin (Email: vsanmartin@metro.cl) ,  de 
acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas realizadas por los 
Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de 
esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos aquellos que retiraron Bases. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. 
Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al correo electrónico 
registrado al momento del retiro de las Bases.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vsanmartin@metro.cl
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Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las 
Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y 
aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones entregadas 
por Metro. 
Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en las 
oficinas de Metro que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de recepción 
de las ofertas. 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán reclamos 
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
Art. 11    Visita a Terreno 

A objeto que los Proponentes dispongan de mayores antecendetes se realizará una visita guiada,  
la que se realizará en la fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación. El lugar de 
la visita será en: 

Dirección: AVENIDA DORSAL N° 6252, COMUNA DE LO PRADO 

Fecha y Horario: 14 de octubre a las 11:00 horas. 

Persona de contacto: Andrés Cespedes. 

La asistencia se controlará mediante firma en un acta de visita.  

También los Proponentes deberán visualizar el espacio requerido para su instalación de faenas, 
la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias de trabajo, 
de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases Administrativas.  

 
Art. 12    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los costos 
necesarios para dar un buen término a la obra.. 
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Art. 13    Forma de Presentación de la Propuesta 
La propuesta se presentará en dos sobres cerrados, caratulados "Oferta Económica" y "Oferta 
Técnica", en los que deben venir los documentos que se detallan más adelante, indicando el 
nombre, domicilio y firma del Proponente. Tanto la Oferta Técnica como la Oferta Económica 
se presentarán en dos (2) ejemplares impresos, uno caratulado como original y otro ejemplar 
como copia. La copia deberá ser idéntica al original, tanto en el contenido como en el orden de 
presentación. Si hubiese discrepancias entre el original y la copia presentada, será válido el 
documento caratulado como original.  Adicionalmente, el Proponente deberá entregar dos 
discos compactos (CD) con una copia de los formularios y documentos de su propuesta en 
formato PDF. En un CD se incluirán los documentos correspondientes a la Oferta Técnica; y en 
otro CD diferente, los antecedentes de la Oferta Económica. Cada CD se incorporará al paquete 
de la Oferta respectiva (Oferta Técnica u Oferta Económica, según corresponda). Si hubiese 
discrepancias entre el original y los documentos entregados en CD, será válido el documento 
caratulado como original. 

En el sobre denominado “Oferta Económica” se deberá presentar  el Formulario Nº 1, que se 
adjunta como Anexo a las presentes Bases. 

La Oferta Económica debe regirse según lo indicado en el citado formulario, para lo cual los 
Proponentes deberán limitarse a llenar los ítems individualizados. Los precios se mantendrán 
vigentes por todo el período de duración del contrato.  

En la Oferta Económica el Proponente no podrá incluir ninguna información adicional ni 
agregar comentarios ni condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., ni a los 
precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta alguna bajo 
presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus documentos. Toda 
información no solicitada expresamente en los formularios, que sea incluida y no corresponda a 
información técnica adicional, se tendrá por no escrita ni presentada. 

La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) con I.V.A. incluido. El 
Proponente indicará en detalle las cantidades de obras de los ítems a suma alzada, calculadas 
por él, el precio unitario de los ítems a suma alzada, incluido gastos generales, utilidades e 
imprevistos y el valor que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las 
partidas incluidas en el itemizado del contrato, ni agregar otras. 

Asimismo, el Proponente deberá presentar un Análisis de Precios Unitarios conforme 
Formulario Nº1-B de todos los ítemes que forman el presupuesto, desglosados en materiales, 
mano de obra y maquinaria, valorizados obligatoriamente en Unidades de Fomento, los que se 
expresarán con tres decimales, aproximando las cinco milésimas a la milésima superior e 
incluyendo las partidas que se subcontratan.  

Dichos Análisis de Precios Unitarios deberán definir para cada uno de los ítemes del 
presupuesto, su valor a costo directo, sus correspondientes recargos de gastos generales, 
utilidades e imprevistos y el valor total que se consigna en el presupuesto. El incumplimiento 
de esta condición, facultará a Metro S.A. para desestimar dicha oferta. 
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Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de 
obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones y 
reglas del arte de la construcción.  En consecuencia, los precios y los plazos de estos ítemes no 
están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en 
el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificaciones 
introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo indicado en el artículo 24 de 
las presentes Bases Administrativas. 

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, 
regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la 
Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, 
Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de 
Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A. 

Sólo se admitirá una oferta por Proponente. 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
 
a) FORMULARIO Nº 2     Identificación de la Empresa 

FORMULARIO N° 2.1 Informe legal. Los Proponentes deberán acompañar un Informe 
Legal debidamente fundado, firmado y fechado, en idioma español, sobre la constitución 
legal de la empresa y sus modificaciones, su objeto, duración y vigencia, identificación de 
socios actuales, forma de administración, poderes y facultades de sus apoderados vigentes, 
representantes legales individualizándolos con nombre, apellido y cédula de identidad. 
Solamente el Contratista que se adjudique las obras y dentro del plazo que le fije Metro, 
deberá presentar copia de la escritura pública de constitución de la sociedad, de los poderes 
otorgados, de sus modificaciones y extractos, inscritos y publicados, además de los 
certificados de vigencia de la sociedad, así como también de su representante, de no más de 
60 días de antigüedad, emitidos por el Conservador de Bienes Raíces.  

b) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 9 de las presentes Bases Administrativas. 

c) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 
F4.1 Declaración de vínculos. Declaración del Proponente en la cual establezca si alguno 
de sus directivos superiores o ejecutivos, posee algún tipo de relación con cualquier 
directivo de Metro S.A. 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato 
u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos 
o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
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F4.2 Declaración de Conocimiento Bases: En este formulario el Proponente consignará 
haber estudiado las presentes Bases y asumirá las responsabilidades que emanan de la 
presentación de la Oferta. 

d) FORMULARIO Nº 5    Antecedentes  Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos: 
 Fotocopia de las tres últimas declaraciones de pago de IVA 
 Último Balance y Estados de Resultados  
 Listado detallado de las obras en ejecución por la empresa, donde se indique la siguiente 

información: Nombre y Ubicación de la Obra, Mandante, Fechas de inicio y término, 
Monto del Contrato, Avance físico, Saldo financiero por ejecutar a la fecha de 
presentación de la propuesta. 

e) FORMULARIO Nº 6     Experiencia del Proponente.  
En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  y/o de 
edificación realizadas durante los últimos 2,5 (dos años y medio) años, que tengan 
similitud con el objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de 
obras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y 
fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los 
antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia señalada por los 
Proponentes. 

f)  FORMULARIO Nº 7   Propuesta Técnica: El proponente deberá adjuntar a este formulario 
los siguientes documentos: 
 Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duración, fechas de 

ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa deberá indicar el 
plazo total establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez iniciadas las 
obras, el programa se deberá controlar en forma periódica y en cualquier oportunidad en 
que Metro lo solicite. 

g)  FORMULARIO Nº 8    Organización: 
El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización 
(organigrama) que será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con la 
organización central del Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de jefes 
de obra, con indicación de las relaciones entre las áreas de los elementos responsables, 
consignando explícitamente al menos: ingeniero visitador, jefe residente de obras 
(administrador), jefes de terreno, profesionales jefes de área y/o especialidad, experto en 
prevención de riesgos y asesores.  Se deben anexar los currículos vitae de todos los 
profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefes de obra, señalando su experiencia en el área 
(para todos los profesionales se deberá incluir los correspondientes certificados de título). 
La información debe ser presentada en base a un organigrama funcional en el cual indique 
para cada función los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no 
profesionales que ejecutarán las obras en cada etapa. 
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 h)   
 

En este sobre no se deben incluir precios.  

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán 
constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación de 
propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin expresión de 
causa y sin derecho a indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los 
documentos requeridos en las presentes Bases.  

 
Art. 14    Recepción de las Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas. 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a partir 
de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A. podrá solicitar la ampliación de dicha 
vigencia. 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la presente 
licitación, en la Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº1414, 2º piso. A nombre de Victor San 
Martin.. 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis 
detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta 
que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato 
o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuesta 
en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a ningún tipo de acción, 
reclamación o cobro de indemnización en contra de Metro. 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
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De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean incluidos dentro del sobre 
de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin lugar a 
indemnización de ninguna especie. 

 
Art. 15    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación técnica y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar 
este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, ni 
permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará que 
durante este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados 
originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar 
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una comisión de evaluación de propuestas.. Los resultados de este proceso no darán lugar a 
reclamo alguno por parte de los Proponentes. 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 5 de estas 
Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a Metro 
S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del Proponente 
afectado. 

El sistema de evaluación de las propuestas será umbral mínimo técnico 
 
Art. 16    Apertura de las Propuestas Económicas y Adjudicación 

En una segunda etapa, se efectuará la apertura económica que se efectuará en un acto al que se 
invitará sólo a los Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica. Se abrirán los 
sobres “Oferta Económica” de aquellos Proponentes que hayan sido calificados en la 
evaluación técnica. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los 
proponentes que asistan. 
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Análisis de las Propuestas Económicas. La Comisión de Evaluación realizará en privado un 
análisis detallado de las propuestas económicas recibidas, verificando que los Costos Directos, 
Gastos Generales, Utilidades e Imprevistos estén dentro de los rangos normales para obras de 
esta envergadura.  

Realizado el análisis de las propuestas económicas indicado en el artículo anterior, la licitación 
se adjudicará al Proponente que presente la propuesta más conveniente a los intereses de Metro 
S.A., a su juicio exclusivo. 

 
Art. 17    Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, Metro S.A. se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar total o parcialmente cualquier propuesta, así como el de declarar desierta la 
licitación, dejar sin efecto el proceso o rechazar todas las propuestas en cualquier momento del 
proceso de licitación, con anterioridad a la firma del contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna respecto del Proponente o los Proponentes afectados por esta decisión y 
sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella. Metro S.A. no pagará ningún tipo de 
indemnización por este motivo. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 18    Notificación de Adjudicación 

Una vez realizada la evaluación y tomada la decisión de cuál de las ofertas es la que más 
conviene a los intereses de Metro S.A., le será comunicado por escrito al Proponente 
seleccionado la adjudicación de la propuesta. En este documento se fijará la fecha de inicio de 
los trabajos. 

El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar, dentro del plazo que le fije Metro S.A. y 
que en todo caso no será superior a 7 días corridos contados desde la carta de adjudicación, 
copia de la escritura pública de constitución de la sociedad y de los poderes otorgados, además 
de los certificados de vigencia de la sociedad, así como también de su los poderes de sus 
representante, de no más de 60 días de antigüedad. 

 
Art. 19    Firma del Contrato 

El contrato se firmará dentro de los 7 (siete) días corridos siguientes a la fecha en que Metro 
S.A. haga entrega de los ejemplares correspondientes al Proponente adjudicado. El Contrato se 
firmará en 3 (tres) ejemplares, 2 (dos) de los cuales quedarán en poder de Metro S.A., y 1 (uno) 
en poder del Contratista. Si el Contratista no firmare el contrato dentro de dicho plazo, Metro 
S.A. podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla desierta, haciendo efectiva la 
Garantía de seriedad de la oferta del adjudicatario. 

Serán de cargo exclusivo del Contratista todos los gastos relacionados con la celebración del 
Contrato, protocolización, pago de impuestos, etc., y los que se produzcan por este concepto 
hasta la liquidación final, debiendo incluir estos valores en los gastos generales de su 
presupuesto. 

El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar dentro de los 7 (siete) días corridos 
siguientes a la firma del contrato por ambas partes,  y en todo caso antes del inicio de los 
trabajos, las pólizas de seguros, que se establecen en el artículo 32 de las presentes Bases 
Administrativas, así como también la(s) Boleta(s) de Garantía por el Fiel y Oportuno 
Cumplimiento del Contrato, según lo establece el artículo 33 de las presentes Bases 
Administrativas. 

En ningún caso se cursarán estados de pago sin la previa aprobación por parte de Metro S.A. de 
los seguros y garantías anteriormente señalados. 

 
Art. 20    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser 
expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales e IVA incluido, y considerarán la 
totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por parte 
de Metro S.A. 
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Art. 21    Forma de Pago 

El precio del contrato se pagará al Contratista mediante estados de pago, puediendo el 
proveedor solicitar una de las dos opciones que se describen a continuación: 
Opción 1 (Con anticipo): Se pagará el 30% del valor del contrato más 2 estados de 
pago de un 35%. Se debe.  
considerar boleta de garantía por monto equivalente al 100% del valor del anticipo. 
 
Opción 2 (Sin anticipo): Se pagarán 2 estados de pago del 50% de valor contrato. 
Según estado 
de avance. 
El Contratista podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro S.A. 
haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de 
Entrada de Servicio (HES). 
 

La devolución del anticipo se hará a partir del primer estado de pago de obras, debiendo 
cumplir a lo menos el 60% del avance total.  

En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el Estado de Pago Final de 
Obras, excepto para el caso de terminación anticipada del contrato, en que su devolución será 
exigible en ese mismo acto. 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Unidades de Fomento y se calculará su 
equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la emisión de la 
correspondiente factura. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos para reclamar del contenido de la 
factura. El  pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos desde que se 
hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En 
caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los 
plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de 
reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por 
Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros 
exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar además, al estado de pago en curso, un informe o certificado firmado 
por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el respectivo estado 
de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 
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El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y 
según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al 
periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán venir en original y copia control tributario, 
adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Unidad de Licitaciones y 
Contratos, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A., RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 
Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la descripción 
del servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro ubicada 
en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 primer piso, en 
horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.  
 
Art. 22    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista 
o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del presente 
contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda. 
 
Art. 23    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 

 
Art. 24    Modificaciones de Obras 

24 .1.-  Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al 
Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 
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Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 

 

24 .2.-  Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O., 
valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle de 
gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario en 
ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos generales 
de la oferta y el plazo original del contrato.  

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, 
Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 
asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 
procedimiento que para los aumentos de plazo. 

24 .3.-  Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la ocurrencia 
de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podrá 
invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Administrador del contrato de Metro 
S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de la notificación de aquella 
decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y 
que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la información 
necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances del 
reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstancias 
precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite la veracidad y magnitud 
de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. requiera 
para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará nulo el 
reclamo. 
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El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, salvo 
que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, el 
Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de 
resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 
Art. 25    Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A.  la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 
estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

a)     Plazo 
Si el Contratista no realiza la entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo 
contractual ofertados, estará afecto a una  multa de UF 8 (ocho Unidad de fomento) por cada 
día de demora en el término de las obras, valor con IVA incluido, hasta un máximo del 40% 
del valor total del contrato. 

La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término 
anticipado al contrato, si la demora es igual o mayor que el 30% del plazo previsto para la 
ejecución del mismo. 

b) Aseo Diario 
La no realización del aseo diario, satisfactorio, será motivo para cobrar como multa, en cada 
oportunidad, un monto de UF 5 (cinco unidades de fomento). 

c) Prevención de Riesgos 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas en 
el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no cumplimiento con lo 
estipulado en el artículo 27 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de UF 3 
(tres unidades de fomento); y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el monto de 
la multa ascenderá a UF 5 (cinco unidades de fomento). 
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d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al 
Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 5 UF 
(cinco unidades de fomento). 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier 
otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá asimismo, a su 
sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos 
estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato o ejercer 
cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, dentro 
de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La 
no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término 
anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera conformidad 
la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 

 
Art. 26    Plazo de Construcción 

El plazo total de ejecución de la obra será de 60 (sesenta) días corridos, contados de la fecha 
consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días sucesivos que 
incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas de 
Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a indemnización 
de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en esta licitación. 

Los proponentes deberán adjuntar carta Gantt asociada al proyecto. 
 
Art. 27    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las 
previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato.  
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Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio 
personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de Riesgos 
de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos que se 
realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de 
los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que destinará 
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar de 
los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres)  
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla de 
inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista de 
realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero 
administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, 
para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración de 
riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se 
respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o 
las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el 
plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe su 
personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre 
su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o 
subcontratistas  que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando 
en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
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Art. 28    Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos 
que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de los 
procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y 
planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A. Será responsable 
además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se 
deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como también en las 
construcciones vecinas, servicios públicos y/o privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el Contratista 
será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones de 
muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e 
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa 
de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus 
subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por 
el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 

 
Art. 29    Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de 
Proyecto), el que deberá ser un ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil con 3 
(tres) años de experiencia en la dirección y coordinación de trabajos de similar envergadura y 
características técnicas que tengan relación con el tema de la presente licitación y haber 
supervisado la construcción obras de similares características técnicas. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes 
cargos: 
- Supervisor de Terreno: Deberá ser un técnico calificado con al menos 3 (tres) años de 
experiencia en obras de similares características técnicas. 
- Experto Profesional en Prevención: Deberá considerar un (1) experto profesional en 
prevención como asesor, que haya supervisado en terreno obras de similares características y 
además, debe tener experiencia en el manejo de problemáticas ambientales y resolución de éstas 
en obras y con conocimientos sobre la legislación ambiental y sus formas de cumplimiento, el 
cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en que se inicien los trabajos materia 
de la presente licitación y mientras se estén ejecutando. 
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Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período que 
duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen 
desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes no 
se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, sin 
que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 
 
 
 
Art. 30    Libro de Obra  
 
Desde el inicio de la obra el Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de los 
trabajos un Libro de Obras en el que se contendrán todas las comunicaciones entre el 
Contratista, la I.T.O. y Metro S.A. 
 
Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser dirigida 
por escrito a la I.T.O. 

 
Art. 31    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 
deberán ser asumidas por este último. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones a la programación del Contratista respecto al total o 
parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada vez que, 
en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 
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Art. 32    Seguros  

El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a 
las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal, de 
sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera de 
ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá entregar 
dentro de los 7 (siete) días corridos siguientes a la fecha de adjudicación de la propuesta, y 
mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 60 (sesenta) días corridos 
contados desde la recepción definitiva del contrato, los seguros que se señalan a continuación: 

- De Construcción. 
-  

Los seguros de construcción serán tomado por el Contratista estableciendo como único 
beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.  En todo caso, las condiciones 
de las distintas pólizas de seguro deberán contar con la aprobación de Metro S.A., sin que esta 
aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el previo 
consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán 
exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de cargo del 
Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. 

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 
deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la respectiva 
liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de decisión 
judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o hacer 
efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de seguro 
actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia del  seguro estipulado en el 
contrato. S.A. podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, 
contratar, mantener en vigencia o recontratar dicho seguro, pagar las primas y deducir en 
cualquier momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que 
deba hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en 
responsabilidad alguna por estos hechos. 
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- Seguro de Construcción. 
 El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, cuyo 

objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras 
que se están construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la 
construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, 
tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares.  El monto de este seguro será progresivo, 
en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo momento a lo menos 
un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

El Contratista debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que 
todo el personal que empleara para la ejecución de esta obra se encuentra cubierto por esta 
entidad. 

En consideración al plazo requerido por las compañías de seguros para la emisión definitiva de 
las pólizas respectivas, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar a 
Metro S.A. en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación un certificado emitido 
por la Compañía de Seguros respectiva el que acredite lo siguiente: 

    Seguro de Construcción 

- Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que la OBRA REMODELACIÓN BAÑOS Y CAMARINES NORTE TALLERES 
NEPTUNO METRO S.A.”, se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura es del 100% del valor de la obra contratada 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo exigido 
en estas bases. 

- Que  indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas pólizas 
dentro del plazo de 7 (siete) días corridos, contados desde la firma del contrato por ambas 
partes. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos no 
asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la 
Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 
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El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construcción y, el certificado 
de mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por él o no estén vigentes. 

 
Art. 33    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 
 
Dentro del plazo de 7 (siete) días corridos siguientes a la firma del contrato por ambas partes,  
el Contratista deberá entregar a Metro S.A., hasta 2 (dos) boletas de garantía bancarias, 
pagaderas a la vista en Santiago de Chile, a su sola presentación, expresadas en Unidades de 
Fomento, que caucionen el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. En ningún caso se 
cursarán estados de pago sin la previa aprobación por parte de Metro S.A. de la garantía 
señalada en este artículo. 

Requisitos de esta garantía: 

Glosa: deberá(n) indicar claramente: Garantiza el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 
y buena ejecución de las obras Nº………. “…nombre del contrato…”. 

Nombre se le informará a proponente adjudicado. 

Vigencia: equivalente al plazo de ejecución del Contrato incrementada en 120 (ciento veinte 
días corridos, plazo que incluye la garantía técnica. 

Monto: debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato impuestos 
incluidos, 

Moneda: debe estar expresada en Unidades de Fomento. 

A favor de: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., 
RUT Nº 61.219.000-3. 

 

Respecto del Anticipo, la Boleta de garantía por dicho anticipo deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

Glosa: deberá indicar claramente: Garantiza el anticipo del Contrato Nº………. “…nombre 
del contrato…”.  

Nombre de contrato se le informará al adjuduicado. 

Vigencia: equivalente al plazo fijado para el segundo estado de pago, incrementado en 60 
(sesenta) días corridos. 

Monto: debe ser igual al anticipo a solicitar, el que en ningún caso puede exceder el 30% 
(treinte por ciento) del valor del contrato impuestos incluidos. 

Moneda: expresada en Unidades de Fomento. 
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A favor de: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A., 
RUT Nº 61.219.000-3 

 
A la presentación y aprobación conforme de la boleta de garantía de fiel cumplimiento por parte 
de Metro S.A. se procederá a la devolución de la garantía de seriedad de oferta presentada. 

Si el contrato y la recepción definitiva se extienden más allá del plazo de vigencia de la 
garantía, el Contratista deberá renovarla por el período que a su requerimiento determine Metro 
S.A. Si no la renovare 30 (treinta) días antes de su vencimiento, Metro S.A. queda facultado 
para hacerla efectiva. 

Si se firmare un aditivo, dentro del plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha del 
respectivo aditivo, el Contratista deberá entregar hasta dos boletas bancarias de garantía 
adicionales, para cubrir los eventuales aumentos de obras que se contrataren por un monto 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor del aditivo expresado en Unidades de Fomento, 
por el período que a su requerimiento determine Metro S.A.. 

Metro S.A. podrá hacer efectivas cualquiera de estas boletas de garantía y las otras 
contempladas en las presentes Bases Administrativas en caso de cualquier incumplimiento 
imputable al Contratista, sea durante su vigencia o con motivo de su término anticipado. 
 
Devolución de las Garantías. 
La boleta de garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución de las obras, se devolverá una vez 
ésta haya vencido, sin hacerla efectiva. La restitución se hará efectiva, siempre que el 
Contratista hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas 
del contrato; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de 
los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra 
Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del Contratista o 
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) 
demandante (s) del Contratista o subcontratista. 

La Boleta de Garantía correspondiente al Anticipo, se devolverá una vez que sea  descontado en 
el o los Estados de Pago, efectivamente pagados y sin observación alguna por parte de Metro 
S.A. 

 
Período de garantía de las obras. 

Se entiende por período de garantía Técnica, el período de 150 (ciento cincuenta) días corridos 
a contar de la Recepción Provisoria, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación de 
sus obras, sin que esto libere al Contratista de su responsabilidad contractual, por todos los 
defectos de fabricación y construcción o de calidad de los materiales que puedan detectarse, los 
que deberá reparar a su cargo y costa. 
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En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, éste deberá 
proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo y 
costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento.  Si no fueran de su responsabilidad y 
si Metro S.A. se lo ordena, el Contratista deberá proceder a la reparación o al 
reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le serán pagados como si se 
tratara de una obra extraordinaria. 

En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente 
citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente por la I.T.O. o por 
la comisión que efectuó la Recepción Provisoria. 

Sin embargo, no se considerará como defectos los desgastes producto de deterioro que, a juicio 
de Metro S.A. provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso no habrá 
responsabilidad por parte del Contratista. 

Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco años a que se 
refiere el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará desde la Recepción 
Definitiva de las Obras. 

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que se 
le fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del Contratista y 
con cargo a la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

Las boletas de garantía mencionadas en este artículo tendrán por finalidad, además, garantizar 
eventuales demandas que invoquen la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. 
conforme a lo previsto en el Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. 
exigir que el monto de estas boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia 
existieren demandas laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo 
además hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 C del Código del 
Trabajo. 
 
Art. 34    Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y 
precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 
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El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 
importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 
Art. 35    Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al funcionario 
de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un recibo con el 
detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá igualmente 
dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier tipo de 
manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista abrir o 
examinar tales elementos. 
 
Art. 36    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados específicamente 
para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como 
Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, 
facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y 
establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier 
materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que se 
impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la 
multa establecida en el artículo 25 de las presentes Bases Administrativas. 
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La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean 
rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo, 
si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o 
mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión 
o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención de una faena por las 
razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o petición alguna de 
indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 37    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad 
y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a 
su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause directa o 
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades 
y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en la 
Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. La responsabilidad 
anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
 
Art. 38    Término Anticipado del Contrato 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato por las 
siguientes causales: 

 
38 .1.-  Por decisión de Metro S.A. 

Metro S.A. podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte 
de los trabajos, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Contratista, con una 
anticipación mínima de 10 (diez) días corridos.  En caso de que Metro S.A. decida poner 
término anticipadamente a las obras por razones ajenas al comportamiento del 
Contratista, éste tendrá derecho a percibir una indemnización que se calculará de la 
siguiente manera: 
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P    =   (15  - 12  x   (Valor por ejecutar / Valor del Contrato))    (%); 

 Siendo: 
P : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo de las obras por 

ejecutar, para determinar la indemnización a pagar. 
Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones (aumentos, 

disminuciones y obras extraordinarias). 
Valor por ejecutar : Saldo de las obras por ejecutar del contrato vigente, 

incluyendo aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, 
que se encuentren formalizadas a través de una modificación 
de Contrato. 

Además, se liquidará a la fecha de paralización todas las obras ejecutadas  parcialmente 
que no hayan sido incluidas en los estados de pago cursados. 

El Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnización o cobro contra Metro 
S.A. por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o 
indirectamente del Contrato o de su terminación anticipada. 

 
38 .2.-  Por incumplimiento del Contratista 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato cuando se presente cualquiera de 
las siguientes situaciones: 
a) Notoria insolvencia del Contratista; pactar o presentar proposiciones de convenios 

extrajudiciales con sus acreedores; presentar proposiciones de convenio judicial 
preventivo; declaratoria de quiebra o se solicite la misma. 

b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 
c) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus 

acreedores. 
d) Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores. 
e) Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de una 

liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización, debiendo en 
estos casos, contar con la autorización expresa y por escrito de Metro S.A. 

f) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren debidamente 
aclarados dentro de dicho plazo. 

g) Si el Contratista fuere  condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 
alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una sociedad 
de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el 
Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los 
directores de dicha sociedad anónima. 

h) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o más, 
habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el 
Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

 
 
 
 
 



BA   32 
 

  
Licitación Pública: “OBRA REMODELACIÓN BAÑOS Y CAMARINES NORTE TALLERES NEPTUNO 
METRO S.A.”     
 

i) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, 
no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que 
hayan sido rechazados por la I.T.O. 

j) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o 
en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 

k) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con 
defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridad 
de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto. 

l) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el traspaso 
de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

m) Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del monto 
vigente del contrato. 

n) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas de 
garantía exigidos en esta licitación. 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, Metro S.A. comunicará por escrito al 
Contratista tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, en 
caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el 
Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de Metro 
S.A., éste podrá tomar las medidas estipuladas a continuación, según estime más convenientes 
para sus intereses: 

 
Liquidación anticipada del Contrato. 

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del contrato y su liquidación 
anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a continuación: 
- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas, 

considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, etc.). 
Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están fuera del límite 
establecido en el inciso tercero del artículo 25 de las presentes Bases Administrativas. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término anticipado del 
Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar  posesión de las obras, de la instalación de faenas, del 
terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las obras. 
Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo pago 
pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que procedan. 
Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir lo 
siguiente: 
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- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 
continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de medida 
establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación de 
los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista deberá proceder a 
presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la fecha 
de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 
Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. Si, 
por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre las 
partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  
En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, éstos serán 
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro S.A. 
podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de faenas y de 
mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las obras y que sean 
necesarios para continuar con los trabajos. 
 

Intervención de las Obras. 

Metro S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del total o parte de las obras, 
por cuenta del Contratista, hasta la terminación de ellas, acción que se denominará 
“Intervención de las Obras”. 

 
38 .3.-  Por incumplimiento de Metro S.A. 

 El Contratista puede poner término anticipado del contrato en un plazo no inferior a 30 
(treinta)  días corridos desde la respectiva notificación a Metro S.A., si Metro S.A. no 
cumple con las obligaciones que le impone el contrato y no subsana esta situación 
dentro de los 30 (treinta) días hábiles, desde la notificación del Contratista en que señala 
tal incumplimiento. 

 El Contratista tendrá derecho a cobrar las obras ejecutadas y parcialmente ejecutadas, no 
incluidas en los estados de pago cursados y a la indemnización establecida en el artículo 
38.1 de las presentes Bases Administrativas. 
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 En virtud de estos pagos, el Contratista renuncia expresamente a toda otra 
indemnización o cobro contra Metro S.A. por daños, perjuicios o por cualquiera otra 
causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de su terminación anticipada. 

  
 
Art. 39    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las Bases 
Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las  Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado 
y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
 
Art. 40    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro 
S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán bajo 
su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista tener 
personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la 
subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
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El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la 
ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán 
de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones 
y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a 
dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos 
análogos. Serán también de su cargo los gastos de movilización del personal y todos los demás 
que, en relación con el mismo, se originen con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 
contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio 
para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, 
sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y 
las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, 
de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del 
artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra 
precedente. Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que 
adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas 
a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, 
documentos o registros públicos o privados independientes de Metro  (auditores o 
certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su 
voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que 
se trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta 
del Contratista. Las sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  
Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, 
previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes 
calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas 
obligaciones a nombre del Contratista.  
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Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a 
favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que 
pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la 
suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional que las 
partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho 
incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada 
oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y 
previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento 
del contrato con Metro S.A. 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, 
debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 41    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 
recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de 
días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su costa, el 
Contratista,  ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este 
plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista 
estará afecto a la multa diaria según el artículo 25 de las presentes Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, la 
que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y 
establecerá la fecha de término de las obras,  procediendo a la suscripción del Acta de 
Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de 
conformidad. 
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Art. 42    Recepción Definitiva de la  Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el 
artículo 33 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para que 
efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción Definitiva, 
debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que se registren. La 
comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la dificultad técnica para 
su materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de la obra, sin 
observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando por 
recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar 
a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del 
contrato. 

 
Art. 43    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia de 
laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, serán 
de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas también serán de 
cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el Administrador del Contrato 
de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin embargo, el 
Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la experiencia indique 
como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, tanto en calidad como 
para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los antecedentes 
de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los 
trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que por 
lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban claramente 
establecidas en dicho listado de obras. 
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Art. 44    Responsabilidad Penal 

Cada parte se comprometerá a velar por el cumplimiento de sus deberes de dirección y 
supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención y supervisión destinadas a 
evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley Nº 20.393, por parte de sus 
dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen 
actividades de administración y sus trabajadores. 
 
Art. 45    Prohibición de Ceder el Contrato 

El Contratista no podrá ceder o traspasar el contrato que se suscriba como resultado de la 
licitación.   
 
Art. 46    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio  en la 
comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de Justicia. 
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR 
 LA PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 

SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 
 

FORMULARIO N° 1 
 

OFERTA ECONÓMICA  
 
 
Valor total es de ___________________________________________UF (IVA INCLUIDO) 
 
Nota a este formulario se debe ajuntar el itenmizado económico.(Excel adjunto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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SOBRE OFERTA TÉCNICA: 
 

FORMULARIO N° 2 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE  

 
 
Nombre o Razón Social del Proponente:  
 
RUT:  
 
Giro: 
  
 
Domicilio (Sede Principal del 
Proponente): 
  
 
Comuna:  
 
Ciudad:  
 
País:  
 
Página Web:  
 
Nombre y RUT del Representante Legal: 
  
 
Teléfono:   

 
Fax:  

 
Correo Electrónico: 
 

 

  

 
________________________________ 
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REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2.1  
 
                                    

INFORME LEGAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 3  
 
                                    

BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
 

Razón Social 
 

Tomador 
 

Objeto 
 

Nº de boleta 
 

Banco 
 

Monto 
 

Vigencia 
 

Fecha 
 

 
Pegar boleta en este documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4 
 

DECLARACIONES  
 
 
 
 

 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 

 
Declaración de vínculos  

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

 

 
Compromiso de responsabilidad solidaria  

 

 
Declaración de Grupo empresarial 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.1 
 

 
DECLARACION DE VÍNCULOS  

 
 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la 
empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato 
u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones 
realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de 
otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 
 
 

 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.2 
 

 
DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y ANTECEDENTES 

ANEXOS 
 

 
 
 
Yo……(nombre del representante)……………………….en nombre y representación de la 
empresa………(razón social y RUT)…, declaro lo siguiente: 
 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 
proporcionados durante el proceso de licitación público……(nombre de la licitación)….. 
Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro en los distintos 
documentos recibidos. Acepto, sin reserva alguna y sin condiciones, las modalidades y 
exigencias con que mi representada se presenta en esta licitación, renunciando a formular 
reclamos, a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, en el evento que 
Metro, haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi representada fuera de Bases, 
marginándola del presente proceso de licitación, declare desierta la licitación, o bien adjudique 
la licitación a otro Proponente. 
 
Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mi representada, de acuerdo con 
las Bases, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el sólo hecho de firmar el 
presente, mi representada reconoce haber procedido en la forma profesional y cuidadosa que le 
exigen las Bases. 

 
 

 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 5 

 
ANTECEDENTES  FINANCIEROS 

 
 

 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
Fotocopia de las 3 últimas declaraciones mensuales de impuesto 
(IVA). Si procede. 

 

  

  

 
Balance y Estados de Resultados 

 

 
 

 

 
Listado de Obras en ejecución 

 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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F O R M U L A R I O    6 
         

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
         

(Trabajos de los últimos  2,5 años) 
         

TRABAJOS 
SIMILARES 

EJECUTADOS 

  MES           MONTO 

MANDANTE Y 
PROFESIONA

L           CARACTERISTICAS     PRINCIPALES   ACTUALIZADO 
  AÑO A CARGO M. TIERRA ESTRUCT. HORMIG. GRADO DE EN 
  TERMINO   (Volumen) (Peso) (Volumen) COMPLEJIDAD (U.F.) 

                  
              
              
              
              
              
              
        Nota  : Organizar este espacio de modo de poder   
         apreciar las características y envergadura   
         del trabajo.     
         Clasificar Grado de Complejidad en: Alto,   
         Medio o Bajo.     
              
              
              
              
              
                  
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 7 

 
PROPUESTA TECNICA 

 
 
 
 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
Programa de Trabajo 

 

 
 

 

 
Planificación Detallada de los Trabajos   

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 8 
 

ORGANIZACIÓN 
 
 
 
DOCUMENTOS  INCLUYE 

 
Organigrama (funcional para las obras)  

 

 
Curriculum Vitae Profesionales  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 
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