
 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 

METRO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

SANTIAGO DE CHILE 

 

2016 

 



 

 

PROYECTO : METRO DE SANTIAGO 

OBRA 
: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA ESTACIONES 

DE METRO S.A. 

 

ÍNDICE 

Art.N°  Pág. Nº 

 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 4 

Art. 1 Identificación del Mandante y de las Obras 4 

Art. 2 Administrador del Contrato ¡Error! Marcador   

Art. 3 Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 4 

Art. 4 Cronograma de Licitación 5 

Art. 5 Requisitos para Optar a la Licitación 6 

Art. 6 Gastos de la Licitación 7 

Art. 7 Capacidad Económica Disponible ¡Error! Marcador   

Art. 8 Antecedentes que regirán el contrato 7 

Art. 9 Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta ¡Error! Marcador   

Art. 10 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 7 

Art. 11 Visita a Terreno 8 

Art. 12 Sobre las cubicaciones de las obras. 8 

Art. 13 Forma de Presentación de la Propuesta ¡Error! Marcador   

Art. 14 Recepción de las Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas. 8 

Art. 15 Evaluación y Comparación de las Propuestas 13 

Art. 16 Apertura de las Propuestas Económicas 13 

Art. 17 Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta ¡Error! Marcador   

B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 15 

Art. 18 Notificación de Adjudicación ¡Error! Marcador   

Art. 19 Firma del Contrato ¡Error! Marcador   

Art. 20 Tipo de Contrato y Monto 16 

Art. 21 Forma de Pago 16 

Art. 22 Facultad de Retención de Estados de Pago 17 

Art. 23 Reajustes 17 

Art. 24 Modificaciones de Obras 17 

Art. 25 Multas 18 

Art. 26 Plazo de Construcción 20 

Art. 27 Medidas de Seguridad 20 



 

Art. 28 Responsabilidad del Contratista 21 

Art. 29 Dirección de los Trabajos por el Contratista 22 

Art. 30 Libro de Obra 22 

Art. 31 Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 23 

Art. 32 Seguros 23 

Art. 33 Garantías Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 25 

Art. 34 Modalidades de los Trabajos 26 

Art. 35 Prevenciones Especiales 27 

Art. 36 Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.) 27 

Art. 37 Daños y/o Perjuicios 28 

Art. 38 Término Anticipado del Contrato 29 

Art. 39 Normas y Reglamentación 31 

Art. 40 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 31 

Art. 41 Recepción Provisoria de las Obras 32 

Art. 42 Recepción Definitiva de la  Obra 32 

Art. 43 Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 33 

Art. 44 Responsabilidad Penal 33 

Art. 45 Prohibición de Ceder el Contrato 33 

Art. 46 Domicilio y Solución de conflictos 34 



 

BASES ADMINISTRATIVAS 

 

A.  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

 

 

Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 

S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través del Departamento de Conservación y Monitoreo 

de la “Subgerencia de Mantenimiento de Estaciones y Servicios”, dependiente de la “Gerencia de 

Mantenimiento”.  

 

1.2. Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación de 

los trabajos de “Suministro e Instalación de Pasamanos para Estaciones de Metro S.A.”. El detalle 

de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y demás documentos que 

forman parte de las presentes Bases. 

 

Art. 2    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 

 

Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 

objetivos: 

i) El horario de los trabajos debe ser fuera del funcionamiento de las oficinas de Metro S.A., 

teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o 

suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias, y;  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 

La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 

necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes 

artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, 

correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines 

indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las 

Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las 

obras, no alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin contravenir las 

ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse permanentemente 



 

limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los peatones, otros 

Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, otros 

contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para 

Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes bases de 

licitación. 

 

Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato adjudicado, 

otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos otros 

contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal desarrollo. El 

Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que ejecuten trabajos 

para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 

contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que se 

hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su coordinación 

serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” definida en el artículo 36 

de las presentes Bases de Licitación . 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 

oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por escrito a la 

I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras ejecutadas por los 

otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte la correcta ejecución de 

las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por atrasos 

atribuibles a esas causas. 

 

Art. 3    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

Entrega de antecedentes para licitación : 11 de abril de 2016 

Visita a terreno facultativa 

Hora 

Lugar 

: 18 de abril de 2016 

: Por Confirmar 

: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1414. Recepción 

Edificio CCA 



 

Recepción de Consultas 

Hora 

: 20 de abril de 2016 

: Hasta las 16:00 horas 

Vía correo electrónico a imartinez@metro.cl  

 

Respuestas a Consultas : 22 de abril de 2016 

Se informará vía correo electrónico a todos los 

Proponentes inscritos y se publicarán en portal de 

Metro. 

  

Recepción de Ofertas 

Hora                                 

Lugar 

: 29 de abril de 2016 

: Hasta las 13:00 horas 

: Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1414, 2° Piso CCA 

 

Apertura de Ofertas Técnicas 

Hora 

Lugar 

: 29 de abril de 2016 

: 16:00 horas 

: Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1414, 2° Piso CCA 

 

Art. 4    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el o los 

“Proponentes”, que hayan retirado las presentes Bases y cumplan a satisfacción con las exigencias 

establecidas en ellas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las respuestas 

escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, documentos que 

formarán parte integrante del respectivo contrato.  

No se admite la participación de consorcios constituidos o en formación. 

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmación de su 

inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el portal 

antes indicado. 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español. 

 

Art. 5    Computo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como días 

corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por éstos, 

sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se 

entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 

 

Art. 6    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 

definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin embargo, 

mailto:imartinez@metro.cl


 

bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la visita a terreno, en 

caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las demás empresas que 

forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir la garantía solidaria 

de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos financieros y/o de 

capacidad económica.  

En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 

efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  

Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un consorcio. 

 

Art. 7    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y 

presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 

 

Art. 8    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y antecedentes, 

prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se indican: 

- El Contrato y sus aditivos. 

- Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente  adjudicado. 

- Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por Metro S.A. y 

respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

- Bases de Licitación y sus Anexos. 

- Especificaciones Técnicas. 

- Oferta del Proponente. 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del       

Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en 

futuras licitaciones y/o contrataciones. 

 

Art. 9    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 

Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, ya 

sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones 

Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser enviadas 

vía e-mail, en formato Word, a Ignacio Martinez al correo electrónico imartinez@metro.cl, de 

acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas realizadas por los 

Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de esta 

licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos aquellos que retiraron Bases. 

 

Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 

presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y plazos de 

mailto:imartinez@metro.cl


 

la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. Dichas 

aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al correo electrónico registrado 

al momento del retiro de las Bases.  

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 

aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las Bases 

de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y 

aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 

electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones entregadas 

por Metro. 

Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en las 

oficinas de Metro que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de recepción de 

las ofertas. 

Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán reclamos 

posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 

 

Art. 10    Visita a Terreno Facultativa 

Para efectos de esta licitación, Metro S.A. programará una visita a terreno a algunas de las 

instalaciones involucradas, a la cual el Proponente podrá asistir si lo estima necesario. Para tal 

efecto Metro S.A. ha establecido un programa cuyo horario y fecha se da a conocer en el 

cronograma de esta licitación. 

 

Art. 11    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 

referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 

consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 

observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

 

El Contrato se realizará mediante SUMA ALZADA, En consecuencia, el Proponente deberá considerar 

y valorizar en su presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a la obra en 

construcción.  

 

Art. 12    Presentación y antecedentes de la oferta. 

Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas, en dos sobres cerrados, caratulados “Oferta 

Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, indicando en el exterior de cada uno el 

nombre y firma del Proponente, nombre de la licitación y nombre del destinatario de los mismos. 

La Oferta Técnica se presentará en original y dos copias, una de las copias en papel y la otra en 

formato digital (CD). La Oferta Económica se presentará sólo en formato original (papel). 

Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 



 

Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta 

causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las 

presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 

descalificación de la oferta correspondiente. 

 

Sobre "OFERTA TECNICA" 

Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato establecido en 

los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el Anexo A de estas Bases. 

La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a acreditación 

de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben ser en idioma 

español. 

Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados necesariamente 

de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra documentación.  

La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 

considerará información complementaria. 

El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la oferta 

correspondiente. 

 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 

 

FORMULARIO Nº 1 Identificación de la Empresa.  

En este formulario el Proponente deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, 

de la empresa que presenta la Oferta. 

 

FORMULARIO Nº 2 Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 

El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, según lo 

indicado en el artículo 16 de las presentes Bases Administrativas. 

 

FORMULARIO N° 3 Informe legal.  

En este formulario, debidamente firmado y fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha 

de presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que 

comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  

- Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  

- Objeto y capital,  

- Plazo de duración y vigencia,  

- Identificación de socios actuales,  



 

- Forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos 

con nombres, apellidos y números de cédula de identidad. 

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido 

informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que recoja las exigencias 

que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 

 

FORMULARIO Nº 4 Declaración de conflictos de intereses.  

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si alguno de sus directivos 

superiores o ejecutivos, posee algún tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A 

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 

condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato u 

operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes 

hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la intervención se 

realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de otras 

personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 

FORMULARIO N° 5 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases. 

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes 

Bases y asumirá las responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 

 

FORMULARIO N° 6 Declaración de grupo empresarial. 

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si forma parte de un grupo 

empresarial y su descripción, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 

86 y 87 de la ley 18.046.  

 

FORMULARIO Nº 7 Antecedentes  Financieros. 

El Proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos: 

- Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbrada por el 

Servicio de Tesorería o institución autorizada 

- Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

- Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente 

firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 

- Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de DICOM, 

en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que 

acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del informe; 

si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos 

se encuentren debidamente aclarados. 



 

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.  

 

FORMULARIO Nº 8 Experiencia del Proponente.  

En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras ejecutadas durante los 

últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el objeto de esta licitación o su naturaleza; 

indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de los trabajos 

ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o certificados que 

permitan validar la experiencia señalada por los Proponentes. 

 

FORMULARIO Nº 9 Propuesta Técnica. 

El proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos: 

Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt. El programa deberá indicar el plazo total 

establecido en las presentes Bases Administrativas. Programa de Utilización de la Mano de Obra, 

de acuerdo al personal solicitado. 

- Planificación Detallada de los Trabajos (Metodología y Secuencia Constructiva), en donde se 

indiquen claramente los métodos y secuencias constructivas de las principales actividades. 

- Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados.  

- Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre, dirección, teléfono y 

contacto de las empresas subcontratistas 

-  

FORMULARIO Nº 10 Organización. 

El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización (organigrama) que 

será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con la organización central del 

Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de jefes de obra, con indicación de las 

relaciones entre las áreas de los elementos responsables, consignando explícitamente al menos: 

ingeniero visitador, jefe residente de obras (administrador), jefes de terreno, profesionales jefes de 

área y/o especialidad, experto en prevención de riesgos y asesores.  Se deben anexar los 

currículos vitae de todos los profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefes de obra, señalando su 

experiencia en el área (para todos los profesionales se deberá incluir los correspondientes 

certificados de título). La información debe ser presentada en base a un organigrama funcional en el 

cual indique para cada función los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores 

no profesionales que ejecutarán las obras en cada etapa. 

 

FORMULARIO Nº 11 Antecedentes Prevención de Riesgos. 

El Proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos:   

- Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 

presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención de riesgos 

de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la Ley Nº16.744, en que 



 

se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación promedio, accidentes fatales, 

pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de accidentabilidad, tasa de 

frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de construcción de obras civiles, todo 

ello, para cada período de 12 (doce) meses, este documento se conoce cómo certificado de 

accidentabilidad y es entregado por la mutualidad a la que se encuentre asociada la empresa. 

- En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto de cada 

uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el consorcio 

como tal, conforme estime la comisión. 

- Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, indicando 

las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar los riesgos 

operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 

- Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en el artículo 27 de 

las presentes Bases Administrativas. Además, deberá presentar el certificado de título y la 

certificación del Servicio de Salud que lo acredite como experto profesional en prevención.  

 

En este sobre no se deben incluir precios.  

 

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes y aclaraciones si así lo estima 

conveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 

indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 

establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán 

constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación de 

propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 

consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras licitaciones o 

registros 

Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 

indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos requeridos 

en las presentes Bases. 

 

Sobre “OFERTA ECONOMICA” 

 

La Oferta Económica debe ser presentada en Pesos Chilenos (CLP) IVA incluido. El Proponente 

indicará en detalle las cantidades de obras de los ítems a suma alzada, calculadas por él, el precio 

unitario de los ítems a suma alzada, incluido gastos generales, utilidades e imprevistos y el valor 

que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas en el 

itemizado del contrato, ni agregar otras. 



 

Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de obra 

que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones y reglas 

del arte de la construcción.  En consecuencia, los precios y los plazos de estos ítemes no están 

sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en el 

itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificaciones 

introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo indicado en el artículo 22 de las 

presentes Bases Administrativas. 

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, 

regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la Ley 

General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, Reglamentos 

sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de Riesgos y Estatutos 

y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 

En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni condicionamientos a 

los formularios entregados por Metro S.A., en el Nº 12, ni a los precios entregados por el mismo 

Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna bajo presupuestos no 

contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus documentos.  

 

No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 

 

Art. 13    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Metro calificará y evaluará técnica y financieramente las ofertas de los Proponentes, verificando que 

cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las bases de esta Licitación, entre otros: 

- Revisión de antecedentes generales.  

- Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales. 

- Evaluación de antecedentes financieros. 

 

Art. 14    Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 

Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a partir 

de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de dicha vigencia. 

Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la presente 

Licitación a nombre de Ignacio Martinez G. 

El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres caratulados 

"Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha instancia sólo se 

verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis detallado en la etapa 

de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada 

por los proponentes que asistan. 

Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en custodia 

de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean incluidos dentro del 



 

sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin lugar a 

indemnización de ninguna especie. 

Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato o 

bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuesta en 

cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a compensación ni indemnización 

alguna en contra de Metro. 

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 

cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización alguna, a 

aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos establecidos en la 

presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán constituir 

modificación a los valores de la oferta económica. 

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 

podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no consideración 

de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser suspendido o 

excluido de futuras licitaciones. 

 

Art. 15    Rechazo de las ofertas 

Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás documentos 

de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podrá ser rechazada 

durante la etapa de evaluación.  

Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos en las 

Especificaciones Técnicas. Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican Técnicamente” no se 

procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por escrito la fecha de retiro de 

su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 

 

Art. 16    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 

incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o Banco 

extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un monto total de 

150 (ciento cincuenta Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días 

corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, establecida en el cronograma de la 

presente licitación. 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 

participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos antes 

descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que no renueven 

la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán excluídos 

automáticamente de la licitación. 

Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 



 

1. Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 

Metro a  error en la adjudicación de la licitación. 

2. Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad 

del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u 

ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su 

organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de 

Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 

3. Si el Proponente se desiste de su oferta,  no suscribe el contrato, en caso de serle 

adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de 

garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro de los 

30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será obligación de dichos 

Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por la tenencia de 

este documento con posterioridad al mencionado plazo. 

 

Art. 17    Apertura de las Ofertas Económicas.  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 

Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las oficinas de 

Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia de este acto en un 

Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 

 

Art. 18    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará el contrato al(los) Proponente(s) que haya(n) calificado la evaluación técnica y 

cuya(s) oferta(s) estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  

Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se 

abrió su oferta económica. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o parcialmente 

todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar desierta la 

licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de ninguna 

especie a favor de los Proponentes. 

 

 

 

B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 

 

Art. 19    Firma y Antecedentes del Contrato 

Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el “Contratista”, 

éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad, de 



 

sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo certificados de 

vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus representantes legales, ambos emitidos 

con una anticipación no superior a 60 días. Estos documentos deben ser presentados a Metro 

dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que sea notificado de la adjudicación. 

El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo 

hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla 

desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  

 

Art. 20    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser 

expresadas en Pesos Chilenos (CLP) IVA incluido, y considerarán la totalidad de los gastos que 

demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por parte de Metro S.A. 

 

Art. 21    Forma de Pago 

Metro S.A. pagará el servicio por mes vencido al término de los trabajos, mediante vale vista 

bancario, previa emisión del formulario de “Hoja de entrada de Servicios” (HES) por parte de Metro 

S.A., siendo condición necesaria para la emisión de este documento el cumplimiento íntegro de las 

condiciones contractuales pactadas, así como la recepción conforme de los servicios de la 

respectiva Administración Técnica del Contrato. 

 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en pesos chilenos (CLP). Metro S.A. dispondrá de un 

plazo máximo de 30 días corridos para reclamar del contenido de la factura. El  pago se hará 

efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos desde que se hubiere recepcionado a 

conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En caso que la factura fuere 

devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los plazos antes señalados 

empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 

subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a algún 

elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por Metro S.A. 

y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar además, al estado de pago en curso, un informe o certificado firmado por 

ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el respectivo estado de 

pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y 

según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 

previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al periodo 

de las obras ejecutadas. 



 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 

Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán venir en original y copia control tributario, 

adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Unidad de Licitaciones y Contratos, 

sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., 

RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 Santiago, Giro 

Transporte de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la descripción del servicio, las 

partidas y precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro ubicada en 

Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 primer piso, en horario de 

9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.  

 

Art. 22    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de dinero, 

solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de obligaciones 

laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa de accidentes del 

trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista o sus subcontratistas, 

Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del presente contrato o cualquier otro, los 

montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de 

subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda. 

 

Art. 23    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 

 

Art. 24    Modificaciones de Obras 

 

Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 

cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O., 

valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle de 

gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario en ningún 

caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos generales de la oferta 

y el plazo original del contrato.  

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, Metro 

S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales asociados, lo 

que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo procedimiento que para 

los aumentos de plazo. 



 

 

Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al cobro 

de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de plazos, lo 

solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la ocurrencia de dicho 

hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podrá invocar cobro 

alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 

responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su solicitud 

no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Infraestructura y conservación de 

Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de la notificación de 

aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que ha renunciado a 

reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la información 

necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances del 

reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstancias 

precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite la veracidad y magnitud de lo 

reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. requiera para 

su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su aceptación. 

Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la I.T.O. un informe 

diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, salvo que, por las 

características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, el Contratista informará 

mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de resolución. Si en este 

informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 

 

Art. 25    Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las obligaciones 

que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su reconsideración en un 

plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al respecto, quedando a Metro 

S.A.  la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si estima 

que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, 

serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

a)     Plazo 

Si el Contratista no realiza la entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual 



 

señalado en el artículo 26 de las presentes Bases, estará afecto a una  multa de 0,25% del 

monto contratado por año, por cada día de demora en el término de las obras, valor con IVA 

incluido. 

 

b) Aseo Diario 

La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de Estación 

u otro personal que esté a cargo de ésta será motivo para cobrar como multa, en cada 

oportunidad, un monto de 0,05% del monto contratado por año. 

c) Prevención de Riesgos 

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas en el 

Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no cumplimiento con lo estipulado en 

el artículo 27 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de 0,1% del monto 

contratado por año, por cada evento; y en el eventual caso que se reincida reiterativamente en 

estas faltas, el monto de la multa ascenderá a 0,2% del monto contratado por año. 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al 

Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 0,1% del 

monto contratado por año. 

e) Incumplimiento en la Presencia del Supervisor y/o Prevencionista de Riesgos. 

Si el supervisor y/o prevencionista de riesgos no se presentasen en el lugar de las obras, sin que 

esto haya sido debidamente justificado con a lo menos 1 semana de anticipación, será motivo 

para cobrar una multa, en cada oportunidad, un monto de 0,2% del monto contratado por año. 

 

f) Incumplimiento en el Pago de Obligaciones Laborales. 

El incumplimiento del pago de las obligaciones laborales a los trabajadores del contratista 

facultará a la ITO a sancionar al contratista con una multa de 0,025% del monto contratado por 

año, por cada trabajador afectado y día de atraso. 

g) Afectar la Operación Comercial de Metro S.A 

Si a causa del contratista se afectase el normal funcionamiento en la operación de Metro S.A., 

se cursará una multa del 5% del valor total del contrato por cada evento. 

 

Si el total de las multas superasen el 15% del valor total del contrato, Metro S.A. se encuentra 

facultado para dar término anticipado al contrato, sin que esto de pie a reclamo ni cobro de 

indemnizaciones por parte del contratista. 

 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra facultado 

para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo que hará 

administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 



 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 

hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier 

otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá asimismo, a su sólo 

arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos estados 

de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato o ejercer cualquier otro 

derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, dentro 

de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La no 

constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término 

anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el excedente 

será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera conformidad la nueva 

garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 

 

Art. 26    Plazo de Construcción 

El plazo total de ejecución de la obra será de 120 (ciento veinte) días corridos por año, contados de 

la fecha consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días sucesivos 

que incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas de 

Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a indemnización de 

ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y seguros 

exigidos en esta licitación. 

 

Art. 27    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el artículo 

184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias relativas al seguro 

social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las previstas en la Ley 

Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, respecto 

del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato. Asimismo, el Contratista deberá 

cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes 

Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de 

materiales. Además, deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su 

Empresa o el experto en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o 

la I.T.O., respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 

constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – mediante 

un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 



 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de 

los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que destinará 

principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar de los 

avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres)  horas, 

impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla de inducción 

por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista de realizar a diario 

las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero administrador del contrato, los 

supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración de 

riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se 

respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o 

las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad industrial, 

no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el plazo final del 

contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe su 

personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre su 

personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o 

subcontratistas  que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 

empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando en 

ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 

cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 

 

Art. 28    Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos 

que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de los 

procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y planos del 

Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A.. Será responsable además, de 

acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se deriven de la 

ejecución del contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como también en las construcciones 

vecinas, servicios públicos y/o privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el Contratista será 

responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda acción 

correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones de muertes 

y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e instalaciones de 



 

Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa de negligencias, 

acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones tributarias, 

laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por el 

servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario autorizado. 

No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 

 

Art. 29    Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos, el que deberá ser un 

ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil con 5 (cinco) años de experiencia en 

administración de contratos. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes cargos: 

- Supervisor de Terreno: Deberá ser personal calificado con al menos 3 (tres) años de experiencia 

en obras de similares características técnicas. 

- Experto Profesional en Prevención: Deberá considerar un (1) experto profesional en prevención 

como asesor, el que deberá acreditar a lo menos 3 (tres) años de experiencia y certificación vigente 

en el Servicio Nacional de Salud, y que haya supervisado en terreno obras de similares 

características y además, debe tener experiencia en el manejo de problemáticas ambientales y 

resolución de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislación ambiental y sus formas de 

cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en que se inicien los 

trabajos materia de la presente licitación y mientras se estén ejecutando. 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período que 

duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen 

desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes no se 

ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, sin que ello 

signifique mayores costos para Metro S.A. 

 

Art. 30    Libro de Obra  

Desde el inicio de la obra el Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de los 

trabajos un Libro de Obras –de papel- en el que se contendrán todas las comunicaciones entre el 

Contratista, la I.T.O. y Metro S.A.. 

 

El Libro de Obras en papel será foliado  y cada folio constará de 3 (tres) hojas: 

- Un original que retirará la ITO; 

- Una copia que retirará el Contratista; y  

- Una copia que permanecerá en el Libro de Obras 



 

 

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 

aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser dirigida por 

escrito a la I.T.O. 

 

Art. 31    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo (Leyes 

Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se realizarán 

trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas faenas para evitar 

posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación señalada, las multas que 

pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites permisibles de ruido en lugares y 

fechas no informados oportunamente por el Contratista deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 

horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  Cualquier modificación 

que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la aprobación de la 

I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que este plazo pueda ser 

menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto al total 

o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada vez que, 

en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 

 

Art. 32    Seguros  

Obligación de tomar seguros: El Contratista será el único responsable de todo daño o perjuicio que 

pueda ocasionar a las cosas o a las personas por causa del contrato, por lo que se obligará a cubrir 

los riesgos inherentes mediante seguros que contratará a su propio cargo, los que deberán cubrir 

cualquier siniestro que ocurra durante la vigencia del contrato. Con dicho objeto, el Contratista, 

dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de firma del contrato, deberá someter a la 

aprobación de Metro los seguros correspondientes, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con 

las condiciones mínimas expresadas en las presentes Bases. En ningún caso podrá entenderse 

que la existencia del seguro limita la responsabilidad del Contratista, de manera que los riesgos que 

no queden cubiertos por las pólizas contratadas y los deducibles correspondientes serán de cargo 

exclusivo del Contratista. 

Cobertura de los seguros: La cobertura será a lo menos la que establece Metro. En caso que las 

pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor de cada 



 

bien asegurado por cada cobertura.  Serán de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los 

eventuales deducibles de las pólizas de seguros.  Si ocurrido un  siniestro, el Contratista no pagare 

la cantidad que corresponda por concepto de deducibles dentro del plazo de treinta (30) días 

contados desde la emisión de la respectiva liquidación del siniestro, Metro podrá descontarla sin 

necesidad de decisión judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, y si ellos fueren insuficientes 

podrá hacer efectiva la o las boletas de garantía del contrato. 

Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas: 

a. Metro debe ser incluido como beneficiario en cada uno de los seguros contratados; 

b. Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por toda la 

vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros respectiva a Metro o 

por carta certificada, con un mínimo de 60 días; 

c. Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada; 

d. d.- Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro, y; 

e. Para el evento que existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que se 

traspasan por las pólizas que el Contratista se obliga a contratar, se deberá indicar que las 

otras pólizas concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas 

falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro. 

Los seguros que deberán ser tomados por el Contratista, a su propio costo y entregados a Metro 

son al menos los siguientes: 

Póliza de Responsabilidad Civil: Condiciones Generales de la Póliza de Responsabilidad Civil 

según POL registrada en la SVS:  

i. RC de empresa  

ii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos además, 

aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de 

accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la 

Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o in itinere.  

iii. RC Cruzada  

iv. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  

v. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los 

servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los 

contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el 

asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de 

seguros.  

 

Monto Asegurado: 

Agregado Anual : UF 3.000 

 

Sublimites de Indemnización para la CAD patronal: 



 

Por Evento : UF 2.000 

Por Trabajador : UF 500 

 

Póliza de Todo Riesgo de Construcción: El Contratista deberá contratar un seguro de todo riesgo 

construcción, cuyo objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que, producto de un accidente, 

sufran las obras que se realizan. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la 

construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, tempestad, 

corrimiento de tierras y otros similares. El monto de este seguro será progresivo, en función del 

avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo momento, a lo menos el 100% (cien por 

ciento) del valor pagado de las obras. 

El condicionado particular deberá indicar lo siguiente: 

1. Número y nombre del contrato 

2. Monto del Contrato 

3. Duración de las Obras 

4. Deberá indicar la posibilidad de prórroga en caso de retraso en las obras 

5. Metro S.A. deberá ser Asegurado Adicional y Beneficiario 

 

Art. 33    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar a 

Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento, por una suma 

equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato impuestos incluidos.  

La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria,  

incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno o por 

un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y pagaderas en 

Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que deberán emitirse a nombre de Metro 

S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del Contrato, aumentada en 300 días. El hecho de 

que dicha boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la 

responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en 

Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el banco emisor  pague el 

monto establecido en el documento, a  la sola presentación de éste por parte  de Metro S.A. sin 

trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en la glosa de la boleta 

de garantía respectiva. 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, oportuno y 

total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a su sola 

presentación y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea emitida  a nombre, por orden, 

por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, 

del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el 

banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola presentación 



 

de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna con el banco 

extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará 

sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 

Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con una 

anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación habilitará 

a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías que tenga en su 

poder. 

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá a la 

devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la Boleta  de 

Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento, 

extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El incumplimiento de 

esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la 

garantía que tenga en su poder. 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 

responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII del 

Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas de garantía 

sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos totales que 

difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 183 c del Código del Trabajo. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se hubiere 

dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio contratado; 

se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores 

del Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su 

calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  Contratista o subcontratista, que puedan dar 

origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o 

subcontratista. 

 

Art. 34    Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 

horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 

desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y 

precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los trabajos y 

que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender aquellos trabajos 

que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 

ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 



 

importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no siendo 

imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 

Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 

Art. 35    Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento claramente 

identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté desarrollando su trabajo, le 

queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al funcionario de Metro S.A. más cercano, el 

que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un recibo con el detalle de los elementos 

encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá igualmente 

dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier tipo de 

manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista abrir o 

examinar tales elementos. 

 

Art. 36    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 

profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados específicamente 

para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como Inspección 

Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultada para 

evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y establecerá los 

estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 

satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier 

materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 

condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 

El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que se 

impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 

El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la multa 

establecida en el artículo 25 de las presentes Bases Administrativas. 

La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el plazo 

dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 



 

El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 

materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 

La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean 

rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 

La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo, si 

considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o 

mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión o 

no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención de una faena por las 

razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o petición alguna de 

indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 

Art. 37    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y 

diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a su 

personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 

Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause directa o 

indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 

responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades y 

reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en la Póliza, en 

el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. La responsabilidad anterior 

incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 

Subcontratistas si fuera el caso. 

 

Art. 38    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.  

El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier naturaleza, en 

cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no estén 

especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una segregación 

en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo momento a las 

exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente deberá 

entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que Metro S.A. 

mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte integrante del mismo. En 

todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes y grasas desechados. 

Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y tambores adecuados para su transporte 

e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser aprobados por Metro respetando los colores 

institucionales establecidos. Además, en caso de realizar el almacenamiento de sustancias 



 

peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. deberá considerar los requerimientos 

establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de 

sustancias peligrosas. 

El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 

exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar su 

cumplimiento. 

 

Art. 39    Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato deberá 

realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos generados 

por el Contratista.  

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones de 

Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos a 

horarios en que no se generen problemas. 

De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor propio, 

previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el aumento 

en la generación de residuos. 

 

Art. 40    Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar, para cada periodo (2016-2017), el servicio en el contrato sin 

interrupciones, no siendo la huelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, 

deberá adoptar todas las medidas para garantizar la continuidad del mismo, en especial ejercerá en 

tiempo y forma las facultades previstas para el empleador en el Artículo Nº  381 del Código del 

Trabajo, a fin de contar con los trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello implique mayor 

costo para Metro S.A. 

 

Art. 41    Término Anticipado del Contrato 

Metro podrá poner término anticipado al contrato sin necesidad de demanda ni requerimiento 

judicial, y sin  obligación de pagar indemnización alguna a favor del Contratista, pudiendo ejercer 

todos los demás derechos y acciones legales que le correspondan, en caso de incurrir éste en 

cualquiera de las siguientes causales: 

 

1. Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o correspondientes 

al Contratista, por autoridad judicial o administrativa. 

2. Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 

3. Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus 

acreedores. 

4. Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores. 



 

5. Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de una liquidación 

voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización, debiendo en estos casos, 

contar con la autorización expresa y por escrito de Metro S.A. 

6. Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los mantuviere 

impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren debidamente aclarados dentro de 

dicho plazo. 

7. Si el Contratista fuere  condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por alguno 

de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una sociedad de personas, 

si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el Contratista sea una sociedad 

anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los directores de dicha sociedad anónima. 

8. Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la entrega 

del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o más, habiendo 

requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el Contratista haya 

justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

9. Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, no ha 

efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que hayan sido 

rechazados por la I.T.O. 

10. Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o en forma 

reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 

11. Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con defectos graves 

que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridad de las mismas u 

obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto. 

12. Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el traspaso de un 

subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

13. Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del monto vigente 

del contrato. 

14. Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas de 

garantía exigidos en esta licitación. 

15. Por incumplimiento de parte del Contratista de las obligaciones laborales y previsionales de 

sus trabajadores. 

16.  

 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, Metro S.A. comunicará por escrito al 

Contratista tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, en caso 

que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el Contratista no 

hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de Metro S.A., éste podrá 

tomar las medidas estipuladas a continuación, según estime más convenientes para sus intereses: 

Si transcurrido el plazo otorgado, el Contratista no hubiere solucionado la causal del incumplimiento 



 

a plena satisfacción de Metro, ésta podrá poner término anticipadamente al Contrato notificando por 

escrito al Contratista y efectuándole los cobros correspondientes a multas, además de hacer 

efectiva la Garantía de Fiel cumplimiento. 

No obstante, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al contrato en cualquier 

momento de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad de declaración 

judicial o arbitral alguna y, sin derecho a indemnización o compensación de ninguna especie a favor 

del Contratista, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que se hubiere indicado en la 

comparecencia del contrato, mediante correo certificado o certificado por notario público, con a lo 

menos 60 días de anticipación a la nueva fecha de término del contrato dispuesta por parte de 

Metro y de 180 días de anticipación, por parte del Contratista. En este caso sólo se pagarán los 

servicios efectivamente prestados y recibidos a su satisfacción hasta la fecha señalada en la 

comunicación. 

 

Art. 42    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las técnicas 

aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las Bases 

Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las  Bases 

Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas Municipales 

y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y 

Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 

 

Art. 43    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 

referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 

quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de 

fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 

 

Obligaciones Laborales y Previsionales 

Se deja expresa constancia que, en la prestación de los servicios, el Contratista podrá organizarse 

en forma independiente a las actividades de Metro S.A. Asimismo, se deja constancia que el 



 

Contratista y su personal desempeñarán sus funciones sin recibir instrucciones u órdenes 

directamente de funcionarios de Metro S.A.  

En consecuencia, las partes declararán que no habrá vínculo laboral ni relación de dependencia o 

subordinación de ninguna especie entre el personal que el Contratista emplee en el servicio materia 

del contrato y Metro S.A. Atendido lo anterior, el Contratista será el único responsable del pago de 

las remuneraciones de dicho personal, de sus beneficios sociales y laborales, obligaciones 

previsionales y tributarias, coberturas en caso de accidentes u otras, según corresponda, quedando 

Metro S.A. completamente desligada de responsabilidades sobre la materia, no existiendo en este 

caso trabajo en régimen de subcontratación. 

 

Art. 44    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de éstos al 

Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las Especificaciones 

Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 

recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de 

días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su costa, el 

Contratista,  ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este plazo 

no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista estará 

afecto a la multa diaria según el artículo 25 de las presentes Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, la que 

una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y establecerá 

la fecha de término de las obras,  procediendo a la suscripción del Acta de Recepción Provisoria 

que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de conformidad. 

 

Art. 45    Recepción Definitiva de la Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el 

artículo 31 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para que 

efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción Definitiva, 

debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que se registren. La 

comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la dificultad técnica para su 

materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de la obra, sin observaciones, sus 

integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando por recibido los trabajos 

contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar a 

cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del contrato. 

 



 

Art. 46    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 

trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia de 

laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, serán de 

cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas también serán de 

cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el Administrador del Contrato de 

Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 

afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 

ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin embargo, el 

Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la experiencia indique 

como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, tanto en calidad como para 

lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los antecedentes de 

la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los 

trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que por 

lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban claramente 

establecidas en dicho listado de obras. 

 

Art. 47    Responsabilidad Penal 

En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento de 

sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención y 

supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley 20.393, 

por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, 

quienes realicen actividades de administración y sus trabajadores. 

 

Art. 48    Prohibición de Ceder el Contrato 

El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, sin la 

expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 

Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 

derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no podrá en 

ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, sin autorización 

previa de Metro. 

 



 

Art. 49    Domicilio y Solución de conflictos 

En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio  en la 

comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIOS - OFERTA TÉCNICA 
FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 

METRO S.A. 

NOMBRE DEL PROPONENTE:    

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Indicar Razón Social del Proponente 

RUT                                                        

Constituido Legalmente en 

Indicar tipo de sociedad  

: 

: 

: 

: 

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 

Calle 

Comuna 

Ciudad 

País 

Página Web 

: 

: 

: 

: 

: 

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

Nombre 

Teléfono 

Fax 

Correo Electrónico 

: 

: 

: 

: 

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 

Nombre 

Teléfono 

Correo Electrónico 

: 

: 

: 

 
Nombre del Representante Legal del Proponente 

 
Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,……………………………… de 2016 



 

 
 
FORMULARIO Nº 2 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 
METRO S.A. 
PROPONENTE  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 

Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 

 

 

Nombre del Representante Legal del Proponente Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,……………………………… de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FORMULARIO Nº 3 

INFORME  LEGAL 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 
METRO S.A. 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
El Proponente adjuntará a este formulario, Lo solicitado   
Informe Legal de no más de 3 páginas en español, firmado y fechado con vigencia reciente (60 días) 
que fundadamente se pronuncie sobre los siguientes aspectos, como mínimo: 

- Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones o 
registros públicos. 

- Capital y Objeto de la Sociedad. 
- Socios actuales de la Sociedad. 
- Plazo de duración y vigencia de la Sociedad 
- Forma de administración de la Sociedad 
- Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos y 

cédulas de identidad. 

 

 

Nombre del Representante Legal del Proponente 

 

 

Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FORMULARIO Nº 4 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 
METRO S.A. 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 

proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la empresa 

Metro S.A. 

 

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la 

condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato u 

operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través 

de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales 

o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 

 

* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vínculo. 

 

 

Nombre del Representante Legal del Proponente Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARIO Nº 5 

DECLARACIÓN  DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LICITACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 
METRO S.A. 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos de la 

presente Licitación y en particular: 

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido proporcionados 

para el estudio de la presente Licitación.  Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas 

formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos.  Acepto, sin reserva alguna, sin 

condiciones, las modalidades y exigencia con que mi Representada se presenta en  esta Licitación, 

renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones  o compensaciones de cualquier clase, 

en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi 

Representada fuera de Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare 

desierta la Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Licitante. 

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de Chile, 

incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 

Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mí Representada, de acuerdo con los 

Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el sólo hecho de 

firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma profesional y cuidadosa 

que le exige la Bases Administrativas. 

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 6 de las presentes 

bases de licitación, presenta oferta. 

 

 

Nombre del Representante Legal del Proponente 

 

 

Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 

 



 

 
 
FORMULARIO N° 6 

DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 
METRO S.A. 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  

El Representante Oficial del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  ………* 
forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   de la ley 18.045 y 
artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las siguientes 
empresas: 

 

  

 

1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente general: ……….. 

 

2.-… 

 

  

*Responder Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En caso 
que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 

  

 

 

Nombre del Representante Legal del Proponente Nombre del Representante Legal del Proponente 

Santiago, ................................, de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FORMULARIO Nº 7 

ESTADOS FINANCIEROS 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 
METRO S.A. 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
El Proponente adjuntará a este formulario: 

- Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbrada por el 

Servicio de Tesorería o institución autorizada 

- Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

- Últimos dos Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 

debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 

- Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de DICOM, 

en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que 

acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del informe; 

si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos 

se encuentren debidamente aclarados. 

- Certificado de Antecedentes de obligaciones laborales y previsionales.  

 

Nombre del Representante Legal del Proponente 

 

Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FORMULARIO Nº 8 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 
METRO S.A. 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 

En este formulario, el Proponente detallará su experiencia certificada llenando también el cuadro 

siguiente:  

Empresa 
Breve Descripción 

del Contrato 

Tipo de 

Contrato 
Fechas 

Nombre Contacto  

y Nº Teléfono 

Valor Total 

(UF) 

      

      

      

      

      
 

Nombre del Representante Legal del Proponente Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,……………………………… de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FORMULARIO Nº 9 

PLANIFICACION DE LA OBRA Y METODOLOGÍA PROPUESTA  
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 
METRO S.A. 
NOMBRE DEL PROPONENTE 

El Proponente adjuntará a este formulario, un documento en el cual explique, en la forma más 

detallada posible, la planificación de la obra, la metodología que contempla para el desarrollo de los 

trabajos y los equipos y elementos complementarios, especificando el modo en que llevará a cabo 

su labor. 

 

Deberá explicitar claramente todos los aspectos técnicos y administrativos de su oferta, dentro del 

marco de las Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas. 

 

 

Nombre del Representante Legal del Proponente Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FORMULARIO Nº 10 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 
METRO S.A. 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, la información detallada en la descripción de los 

requerimientos para llenar el Formulario 4, señalada anteriormente.  

 

Nombre del Representante Legal del Proponente Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FORMULARIO Nº 11 

PREVENCION DE RIESGOS 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 
METRO S.A. 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 

El PROPONENTE deberá entregar la información respecto del prevencionista de riesgos, tasas y 

programa de prevención de riesgos para la obra, indicada anteriormente.  

 

 

 

Nombre del Representante Legal del Proponente 

 

Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMULARIO N° 12A 

OFERTA ECONÓMICA 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 
METRO S.A. 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 

En el presente formulario el proponente, deberá indicar el valor unitario en pesos Chilenos y el precio 

total en pesos Chilenos de cada estación, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Ítem Descripción Un. Cant. 
Precio Unitario en 

pesos Chilenos 

Precio Total en Pesos 

Chilenos 

PARTIDAS A SUMA ALZADA 

A AÑO 2016         

A.1 Santa Lucía GLO    

A.2 Baquedano GLO    

A.3 Salvador  GLO    

A.4 Manquehue GLO    

A.5 Santa Ana GLO    

A.6 Vicuña Mackenna GLO    

A.7 Plaza de Maipú GLO    

A.8 Plaza de Armas GLO    

B. AÑO 2017      

B.1 San Pablo GLO    

B.2 Pajaritos GLO    

B.3 Universidad Católica GLO    

B.4 Hernando de Magallanes GLO    

B.5 Lo Ovalle GLO    

B.6 Lo Vial GLO    

B.7 San Miguel GLO    

B.8 Rondizzoni GLO    

B.9 Parque O’Higgins GLO    

B.10 Einstein GLO    

B.11 Dorsal GLO    

B.12 Santiago Bueras GLO    

B.13 Pudahuel GLO    

B.14 Camino Agricola GLO    

TOTAL COSTO DIRECTO    

 GASTOS GENERALES   %    



 

 UTILIDAD %    

 SUB TOTAL NETO    

 I.V.A. 19%    

 TOTAL PRESUPUESTO       
 

Nombre del Representante Legal del Proponente Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO N° 12B 

OFERTA ECONÓMICA 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA ESTACIONES DE 
METRO S.A. 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 

El Proponente, deberá incluir el análisis de precios unitarios en pesos chilenos, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

            

A. Declaración de remuneraciones x mes liquidp x dia     

A.1 Soldador Calificado   $ 0     

A.2 Ayudante   $ 0     

A.3 Conductor   $ 0     

            

  Fecha: xx-xx-2016       

  Leyes Sociales % X%       

            

Cód. Descripción Unidad Cantidad P.Unitario ($) P.Total  ($) 

1 Pasamanos Laterales ml 1     

1.1 Materiales         

1.1.1 Tubo Acero Inoxidable 2" ml       

1.1.2 Soldadura ml       

1.1.3 Fijación c/u       

1.1.4 Pernos de anclaje c/u       

  Subtotal         

            

1.2 Mano de Obra         

1.2.1 Soldador Calificado HD o HH       

1.2.2 Ayudante HD o HH       

1.2.3 Conductor HD o HH       

1.2.4 Leyes Sociales % % X%     

  Subtotal         

            

1.3 Herramientas y Equipos         

1.3.1 Máquina de Soldar MqD o HMq       

1.3.2 Desgaste de Herramientas Menores GLO       

  Subtotal         

            

  Total Neto         

            

2 Pasamanos Central Simple ml 1     

2.1 Materiales         

2.1.1 Tubo Acero Inoxidable 2" ml       

2.1.2 Soldadura ml       



 

2.1.3 Balaustro c/u       

2.1.4 Pernos de anclaje c/u       

  Subtotal         

            

2.2 Mano de Obra         

2.2.1 Soldador Calificado HD o HH       

2.2.2 Ayudante HD o HH       

2.2.3 Conductor HD o HH       

2.2.4 Leyes Sociales % % X%     

  Subtotal         

            

2.3 Herramientas y Equipos         

2.3.1 Máquina de Soldar MqD o HMq       

2.3.2 Desgaste de Herramientas Menores GLO       

  Subtotal         

            

  Total Neto         

            

3 Pasamanos Central Doble ml 1     

3.1 Materiales         

3.1.1 Tubo Acero Inoxidable 2" ml       

3.1.2 Soldadura ml       

3.1.3 Balaustro c/u       

3.1.4 Pernos de anclaje c/u       

  Subtotal         

            

3.2 Mano de Obra         

3.2.1 Soldador Calificado HD o HH       

3.2.2 Ayudante HD o HH       

3.2.3 Conductor HD o HH       

3.2.4 Leyes Sociales % % X%     

  Subtotal         

            

3.3 
Herramientas, Maquinaría y 
Equipos         

3.3.1 Máquina de Soldar MqD o HMq       

3.3.2 Desgaste de Herramientas Menores GLO       

  Subtotal         

            

  Total Neto         

            

   
Glosario 

   
HD = Hombres Día 

   
HH = Horas Hombre 

   
MqD = Maquinaría Día 

   
HMq = Horas Máquina 



 

   
ml = Metro Lineal 

   
GLO = Global 

   
% = Porcentaje 

   
c/u = Cada Uno 

 

Nombre del Representante Legal del Proponente Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS  

Y 

REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	A.  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN
	Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras
	Art. 2    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos
	Art. 3    Cronograma de Licitación
	Art. 4    Requisitos para Optar a la Licitación
	Art. 5    Computo de Plazos.
	Art. 6    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas.
	Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un consorcio.
	Art. 7    Gastos de la Licitación
	Art. 8    Antecedentes que regirán el contrato
	Art. 9    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones
	Art. 10    Visita a Terreno Facultativa
	Art. 11    Sobre las cubicaciones de las obras.
	Art. 12    Presentación y antecedentes de la oferta.
	Sobre "OFERTA TECNICA"
	Sobre “OFERTA ECONOMICA”

	Art. 13    Evaluación y Comparación de las Propuestas
	Art. 14    Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas
	Art. 15    Rechazo de las ofertas
	Art. 16    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta
	Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago d...
	Art. 17    Apertura de las Ofertas Económicas.
	Art. 18    Adjudicación de la Propuesta
	B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO
	Art. 19    Firma y Antecedentes del Contrato
	Art. 20    Tipo de Contrato y Monto
	Art. 21    Forma de Pago
	Art. 22    Facultad de Retención de Estados de Pago
	Art. 23    Reajustes
	Art. 24    Modificaciones de Obras
	Art. 25    Multas
	Art. 26    Plazo de Construcción
	Art. 27    Medidas de Seguridad
	Art. 28    Responsabilidad del Contratista
	Art. 29    Dirección de los Trabajos por el Contratista
	Art. 30    Libro de Obra
	Art. 31    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo
	Art. 32    Seguros
	Art. 33    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución
	Art. 34    Modalidades de los Trabajos
	Art. 35    Prevenciones Especiales
	Art. 36    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)
	Art. 37    Daños y/o Perjuicios
	Art. 38    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.
	Art. 39    Limpieza de los Recintos
	Art. 40    Continuidad del Servicio
	Art. 41    Término Anticipado del Contrato
	Art. 42    Normas y Reglamentación
	Art. 43    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales
	Art. 44    Recepción Provisoria de las Obras
	Art. 45    Recepción Definitiva de la Obra
	Art. 46    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras
	Art. 47    Responsabilidad Penal
	Art. 48    Prohibición de Ceder el Contrato
	Art. 49    Domicilio y Solución de conflictos

		2016-04-08T12:36:39-0300
	LHernandez




