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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
OBRA  : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSAS EN GRADAS DE 

ESCALERAS DE ACCESO A ESTACIONES, METRO S.A. 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 
1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la “ 

Subgerencia de Mantenimiento Infraestructura Estaciones y Servicios”, dependiente de la 
“Gerencia de Mantenimiento”, con domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 
1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior 
contratación de los trabajos de “Suministro e instalación de baldosas en gradas de 
escaleras de acceso a estaciones, Metro S.A. . El detalle de las obras a desarrollar se 
describe en las Especificaciones Técnicas y demás documentos que forman parte de las 
presentes Bases. 
 
Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Mantenimiento, 
contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y  Contrato. 
El Administrador de Contrato de la licitación es el (la) Sra. Daniela Martínez 

Teléfono : (02) 2937 35  29 
e-mail             : dmartinez@metro.cl 
 
Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los 
siguientes objetivos: 

i) El horario de los trabajos debe ser fuera del funcionamiento de las oficinas de Metro 
S.A., teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser 
retrasados o suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias, y;  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los 
siguientes artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del 
proyecto, correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los 
fines indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el 
desarrollo de las Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 

mailto:dmartinez@metro.cl
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- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas nocturnas, de modo que 
las obras, no alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin 
contravenir las ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse 
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de 
los peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para 
peatones, otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de 
circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de 
Seguridad para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las 
presentes bases de licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de 
estos otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su 
normal desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros 
contratistas que ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas 
empleadas por Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de 
otros contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en 
retrasos que se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” 
definida en el artículo 38 siguiente.  En caso de discrepancia con dicha resolución, el 
Contratista deberá dirigirse a la Subgerencia de Mantenimiento Infraestructura, 
Estaciones y Servicios, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 1º. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para 
su oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por 
escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las 
obras ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o 
dificulte la correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 
 
Art. 4    Cronograma de Licitación 
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

Entrega de antecedentes para licitación : 27-09-2017 

Visita a terreno obligatoria, en mesaninas de 
estaciones indicadas. : 

• 06-10-2017 horario: 9:30, 
Comenzaremos en Estación 
Santa Lucia y luego 
continuaremos con las 
siguientes ULA, Republica, 
Universidad de Santiago. 
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• 10-10-2017, horario 9:30, 
comenzaremos en Parque 
O’Higgins y luego Santa Ana. 

• 11-10-2017, horario 10:30, 
Comenzaremos en la estación 
Vicente Valdés y luego en 
Vicuña Mackena 

Recepción de Consultas : 
Hasta 18-10-2017; Enviar a correo 
electrónico kmorgan@metro.cl con 
copia a racunam@metro.cl 

Respuestas a Consultas : 

 
23-10-2017; Vía correo electrónico a 
todos los proponentes que se 
inscribieron en el Portal Metro y 
asistieron a visita a terreno obligatoria. 
Además, serán subidas al portal 
Metro. 

 Recepción de Ofertas                                       

 

 

 

 Lugar 

   

: 

31-10-2017; Horario: Hasta las 13:00 
horas. 
Lugar: Av. Libertador Bernardo 
O´Higgins N° 1414, Subgerencia de 
Abastecimiento, Gerencia de Adm. y 
Finanzas, 2do piso Ed. CCA 
Contacto: Kimberly Morgan Warner 
 

Apertura de Ofertas Técnicas : 

31-10-2017; Horario: 15:30 horas. 
  Lugar: Sala Entrepiso Gerencia 
General, Av. Libertador Bernardo 
O´Higgins N° 1414. 

 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados en la 
Secretaría de la Subgerencia de Administración y Finanzas,  Avenida Libertador Bernardo 
O’Higgins Nº 1414, cuarto piso. 

 
Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 
Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el o 
los “Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para esta licitación en el portal 
de licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones) y que hayan descargado las 
presentes Bases y cumplan a satisfacción con las exigencias establecidas en ellas, como 
asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por 
Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, documentos que formarán parte 
integrante del respectivo contrato. No se admite la participación de consorcios 
constituidos o en formación. 

Poseer una buena evaluación por Contratos anteriores con Metro S.A. 

 

Art. 6    Cómputo de Plazos. 
Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán 
como días corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
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entendiéndose por éstos, sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que 
un plazo venza en día inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 
Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 
En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos 
conceptos se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar 
oferta. Sin embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y 
asistido a la visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito 
respecto de las demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del 
derecho de Metro de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del 
grupo, a efectos de cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  
En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. 
hacer efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 
 
Art. 8    Gastos de la Licitación 
Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 
preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Art. 9    Capacidad Económica Disponible 
 
A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una situación 
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual, será calificado en forma 
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el 
Proponente, sin obligación de justificar su decisión. 
 
 
Art. 10    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen 
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y 
Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las 
consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Excel adjunto, a 
kmorgan@metro.cl y racunam@metro.cl, de acuerdo al cronograma de la licitación. Las 
respuestas a las consultas realizadas por los Proponentes se entregarán a través de la 
misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de esta licitación. Las respuestas se 
enviarán por igual a todos aquellos que retiraron Bases. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo 
para la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los 
documentos y plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias 
para los Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los 
Proponentes, al correo electrónico registrado al momento del retiro de las Bases.  
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de 
las Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las 
respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme 
de los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o 
aclaraciones entregadas por Metro. 
Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones 
en las oficinas de Metro que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha 
de recepción de las ofertas. 
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Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán 
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
Art. 11    Visita a Terreno Obligatoria 
Los Proponentes deberán asistir a una visita guiada obligatoria, la que se realizará en la 
fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación. El lugar de la visita está 
indicada en el artículo N°4 Cronograma. La asistencia se controlará mediante firma en un 
acta de visita.  

También los Proponentes deberán visualizar el espacio requerido para su instalación de 
faenas, la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operación de vehículos y 
maquinarias de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases 
Administrativas.  

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitación, 
pudiendo presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a esta visita. 

 
Art. 12    Sobre las cubicaciones de las obras. 
Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los 
costos necesarios para dar un buen término a la obra en construcción.  

 
Art. 13    Presentación y antecedentes de la oferta. 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y dos copias, una en papel y 
una en CD o pendrive. La oferta deberá presentarse en dos sobres cerrados, caratulados 
“Oferta Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, indicando en el exterior de 
cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la licitación y nombre del 
destinatario de los mismos. Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por 
esta causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no 
contemplados en las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su 
incumplimiento podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente. 
 
Sobre "OFERTA TECNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato 
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el 
Anexo A de estas Bases. 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, 
deben ser en idioma español. 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra 
documentación.  
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 
oferta correspondiente. 
 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
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a) FORMULARIO Nº 2 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 

deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que 
presenta la Oferta. 
FORMULARIO N° 2.1 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y 
fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las 
propuestas, el Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que 
comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  
- Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
- Objeto y capital,  
- Plazo de duración y vigencia,  
- Identificación de socios actuales,  
- Forma de administración y personería de sus representantes legales, 
individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 

b) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 
Oferta, según lo indicado en el artículo 18 de las presentes Bases Administrativas. 

c) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 
F4.1 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado, 
el Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee 
algún tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda 
negociación, acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir 
ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad 
o afinidad, haciéndose extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en 
las cuales sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o 
jurídicas, de un 10% o más del capital. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este formulario, 
debidamente firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases 
y asumirá las responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
F4.3 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en 
los términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 
18.046.  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
F4.4 Declaración de vínculo con personas expuestas políticamente: En este 
formulario, el Proponente consignará si los propietarios, directores y ejecutivos 
principales de la empresa son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas. También consignará si son 
cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de Personas 
Políticamente Expuestas y, finalmente, si han celebrado pacto de actuación conjunta 
mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades 
constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
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En caso que exista un PEP, de ser adjudicado, en el contrato se establecerá que el 
PEP deberá abstenerse en términos absolutos de participar en el servicio u obra 
contratado y de mantener alguna relación o intervención en el contrato. 
F4.5 Información para verificar PEP: En este formulario, el Proponente individualizará 
a las personas naturales que se solicita, con el objeto de dar cumplimiento a la 
circular N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile. En caso de 
presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información 
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
 

d) FORMULARIO Nº 5    Antecedentes Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos: 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 
. 
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o 
de DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 
presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la 
fecha de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá 
satisfactorio en la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
7.-Certificado de antecedentes laborales y previsionales.  

 
  
e)  FORMULARIO Nº 7   Propuesta Técnica: El proponente deberá adjuntar a este 

formulario los siguientes documentos: 
 
Grupo A: Planificación General de la Obra 
 

 Programa de Trabajo o Carta Gantt, El proponente debe ofrecer el programa de 
trabajo que utilizará para cumplir con la periodicidad y nivel de profundidad de las 
actividades requeridas, utilizando algún sistema de programación, como carta 
Gantt, Project, entre otros donde se describan el grado de duración de cada uno 
de los trabajos de las partidas. 

 Programa Mensual de Utilización de la Mano de Obra directa e indirecta, de 
acuerdo a las siguientes categorías: profesionales, técnicos y jornales. 

 Planificación Detallada de los Trabajos, El proponente deberá entregar una 
planificación de la ejecución del proyecto, indicando secuencia constructiva, 
metodología de ejecución e indicar los procedimiento y controles de calidad (con 
planes y procedimientos de calidad, documentos informativos) y estructuración 
organizacional del proyecto. 

 Características de los materiales y equipos: Los materiales e insumos necesarios 
para cubrir la totalidad del servicio del mantenimiento estarán incluidos dentro del 
costo en la oferta económica. El proponente deberá entregar las fichas técnicas y 
la descripción de los materiales a utilizar en la ejecución de su contrato   

 
 

Grupo B: Estructura de la Organización 
 

 Estructura Organizacional de la obra: El Proponente deberá entregar la descripción 
de la estructura de la organización (organigrama) que será implementada para 
ejecutar las obras, indicando la relación con la organización central del 
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Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de jefes de obra, con 
indicación de las relaciones entre las áreas de los elementos responsables, 
consignando explícitamente al menos: ingeniero visitador, jefe residente de obras 
(administrador), jefes de terreno, profesionales jefes de área y/o especialidad, 
experto en prevención de riesgos y asesores.  Se deben anexar los currículos vitae 
de todos los profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefes de obra, señalando su 
experiencia en el área (para todos los profesionales se deberá incluir los 
correspondientes certificados de título). La información debe ser presentada en 
base a un organigrama funcional en el cual indique para cada función los 
profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no 
profesionales que ejecutarán las obras en cada etapa. 

 Curriculum Profesionales: Se debe especificar claramente los perfiles de cargos y 
Curriculum vitae de todos los cargos solicitados en el punto de las EETT. 
  

Grupo C: Prevención de Riesgo 
 

 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 
presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención 
de riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la 
Ley Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación 
promedio, accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, 
tasa de accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus 
faenas de construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) 
meses. 
En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto 
de cada uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por 
separado o el consorcio como tal, conforme estime la comisión. 

 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 
indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar 
los riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se 
licitan. 

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en el 
artículo 29 de las presentes Bases Administrativas. Además, deberá presentar el 
certificado de título y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como 
experto profesional en prevención.  

 
Grupo D: Experiencia de la Empresa 
 

 Experiencia de la empresa: En este formulario el Proponente deberá individualizar 
las principales obras civiles  y/o de edificación realizadas durante los últimos 5 
(cinco) años, que tengan similitud con el objeto de esta licitación, estrictamente por 
la naturaleza de esta; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, 
plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecución, identificación 
de los clientes asociados a cada obra informada, debiendo adjuntar los 
antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia 
señalada por los Proponentes. 

 

En este sobre no se deben incluir precios.  
Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima 
conveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los 
requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 
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Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la 
presentación de propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases 
de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de 
no consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros. Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las 
propuestas, sin derecho a indemnización de ninguna especie, si no se presentan 
correctamente los documentos requeridos en las presentes Bases. 
 
Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 

La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) con impuestos 
incluidos, de acuerdo al formulario N°1-A. El monto consignado en este Formulario 
constituirá el valor total de la Oferta.  

Asimismo, el Proponente indicará en detalle las cantidades de obras de los ítems a suma 
alzada, incluido gastos generales, utilidades e imprevistos y el valor que haya obtenido 
para cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas, conforme al Formulario N°1-B,  

, valorizados obligatoriamente en Unidades de Fomento, los que se expresarán con tres 
decimales, aproximando las cinco milésimas a la milésima superior No obstante los 
posibles errores aritméticos que se puedan haber cometido en el llenado de los 
formularios de precios, prevalecerá en todo momento el valor total de la Propuesta 
consignado en el Formulario Nº 1-A. 

Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva 
de obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, 
especificaciones y reglas del arte de la construcción.  En consecuencia, los precios y los 
plazos de estos ítemes no están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las 
cantidades reales y las consideradas en el itemizado del presupuesto, salvo que dichas 
variaciones sean producto de modificaciones introducidas por Metro S.A., las que se 
regularán de acuerdo a lo indicado en el artículo 26 de las presentes Bases 
Administrativas. 

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la 
propuesta, regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) 
respectivas, en la Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas 
Municipales, Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa 
sobre Prevención de Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de 
Transporte de Pasajeros Metro S.A. 
En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni 
condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., en el N°1-A y Nº1-B, ni a 
los precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o 
propuesta alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en 
sus documentos.  
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 
 
Art. 14    Evaluación y Comparación de las Propuestas 
Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a 
los documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 
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Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 
facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una 
mayor información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, 
ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. 
No se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los 
documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no 
dará lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado 
por una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la 
Sugerencia de Mantenimiento Infraestructura . Los resultados de este proceso no darán 
lugar a reclamo alguno por parte de los Proponentes. 

La comisión procederá a la evaluación de las Ofertas Técnicas presentadas por los 
Proponentes, considerando los porcentajes que más adelante se señalan . Se verificará el 
cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 5 de estas Bases 
Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a Metro S.A. 
para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del 
Proponente afectado. 

 
14.1 Sistema de Calificación. 

Las propuestas se evaluarán considerando los aspectos señalados en los 
siguientes cuatro grupos A, B, C y D. 

 
Grupo A.- Planificación General de la Obra (Formulario N°7). 40% 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
A.1.- Programa Carta Gantt, 
A.2.- Metodología y secuencia constructiva, 
A.3.- Características de las maquinarias y equipos destinados en 

obra y su programa de utilización, y 
A.4.- Programa mensual de utilización de mano de obra 

 
Grupo B.- Estructura de la Organización  (Formulario N°7). 15% 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
B.1.- Estructura Organizacional de la obra, 
B.2.- Currículum Vitae de los profesionales y técnicos.     

                                                        
Grupo C.- Estadísticas de Accidentalidad  (Formulario N°7). 30% 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
C.1.- Curriculum Vitae del profesional experto en prevención de 

riesgos.) 
C.2.- Tasa de accidentalidad y tasa de siniestralidad.  
C.3.- Programa de prevención de riesgos.  

 
Grupo D.- Experiencia del Proponente  (Formulario N°7).15% 

 Para definir la nota de este grupo la comisión calificará el desempeño 
del Proponente en obras ejecutadas y/o que se encuentren 
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desarrollando en la actualidad, según los certificados de respaldo que 
se adjunten a la Oferta Técnica. 

  
14.2  Calificación Técnica Final. 

La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá a la nota final promedio de 
cada uno de los factores señalados precedentemente, la que se expresará con un 
decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior. 

 
 
Art. 15    Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados 
a partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación 
de dicha vigencia. 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la 
presente Licitación a nombre de Kimberly Morgan Warner. 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En 
dicha instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, 
realizándose el análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará 
constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que 
asistan. 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada 
de inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de 
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 
desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al 
Proponente a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro. 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima 
conveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con 
los requisitos establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma 
dichas aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, 
ello podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá 
ser suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 16    Rechazo de las ofertas 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados 
podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares 
establecidos en las Especificaciones Técnicas.  Aquellos Proponentes cuyas ofertas no 
“Califican Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les 
notificará por escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
 

Art. 17    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 
Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno 
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o Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por 
un monto total de UF 50(cincuenta Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 
120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, 
establecida en el cronograma de la presente licitación. 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en 
continuar participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los 
mismos términos antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. 
Los Proponentes que no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos 
señalados, quedarán excluidos automáticamente de la licitación. 
 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido 
a Metro a error en la adjudicación de la licitación. 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de 
seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya 
falseado u ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea 
referida a su organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra 
que a juicio de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle 
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta 
de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, 
dentro de los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. 
Será obligación de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se 
responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 

Art. 18    Apertura de las Ofertas Económicas.  
La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a 
los Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en 
las oficinas de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará 
constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que 
asistan. 
 
Los proveedores que califiquen en la etapa de evaluación técnica, deberán acompañar la 
documentación legal completa de la empresa, si así fuese requerido, con vigencia máxima 
de 30 días, no siendo condicionada la apertura económica de la oferta a la no 
presentación de dicha documentación. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier etapa del 
proceso, Metro S.A. podrá solicitar antecedentes complementarios, siendo obligatoria la 
entrega de la documentación legal completa, en caso de ser adjudicado. 
 

Art. 19    Adjudicación de la Propuesta 
Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación 
técnica y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a 
quienes se abrió su oferta económica. 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o 
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declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o 
compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 20    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de 
constitución de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de 
poderes, como asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes 
otorgados a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior 
a 60 días. Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que sea notificado de la adjudicación. 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares 
correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación 
a otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la 
Oferta del adjudicatario.  
 

 
Art. 21    Tipo de Contrato y Monto 
El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas 
deberán ser expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales e IVA incluido, 
y considerarán la totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su 
recepción final por parte de Metro S.A. 

 
Art. 22    Forma de Pago 
El precio del contrato se pagará al Contratista mediante estados de pago mensuales, una 
vez que las partidas estén terminadas al 100%, partida se le llamará a cada acceso de la 
estación. 

El Contratista podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro 
S.A. haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento 
denominado Hoja de Entrada de Servicio (HES). 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Unidades de Fomento y se calculará su 
equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la emisión de la 
correspondiente factura. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 8 días corridos para reclamar del contenido 
de la factura. El  pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos 
desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido 
u otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 
recepción del documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no 
esté subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los 
trabajos, a algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya 
sido aprobada por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel 
cumplimiento y los seguros exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar además, al estado de pago en curso, un informe o certificado 
firmado por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el 
respectivo estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo 
contractual. 
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El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de 
pago y según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las 
cotizaciones previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo 
correspondientes al periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal 
del Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

 
Las facturas electrónicas emitidas por el Contratista deberán ser enviadas en formato 
XML, a 
la siguiente dirección de correo: 61219000-3@c-e.cl, indicando además el número de 
contrato, la descripción del servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda.  
 
El pago se realizará mediante vale vista bancario o transferencia electrónica, previa 
emisión del formulario “Hoja de entrada en Servicio” (HES) por parte de Metro S.A., 
siendo condición 
necesaria para la emisión de este documento el cumplimiento íntegro de las condiciones 
contractuales pactadas. 
 
Art. 23    Facultad de Retención de Estados de Pago 
Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago 
de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento 
de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o 
a causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal 
del Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con 
motivo del presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos 
trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el 
Contratista, cuando corresponda. 
 
Art. 24    Reajustes 
Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, salvo los 
experimentados por la UF. 

 
Art. 25    Modificaciones de Obras 
26.1.-Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas 
modificaciones superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán 
derecho al Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras 
extraordinarias, conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se 
justificara su ampliación. 

26.2.-Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto 
afectan el cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el 
Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la 
I.T.O., valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base 
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el detalle de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor 
promedio diario en ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total 
de los gastos generales de la oferta y el plazo original del contrato.  

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de 
obras, Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos 
generales asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo 
el mismo procedimiento que para los aumentos de plazo. 

26.3.-Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho 
al cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor 
de plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el 
Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud 
para responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. 
sobre su solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de 
Infraestructura y conservación de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos 
contados desde la fecha de la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En 
caso contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la 
decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la 
información necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los 
fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en 
que se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación 
que acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. 
requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista 
dejará nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a 
la I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está 
reclamando, salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta 
obligación. Asimismo, el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los 
reclamos que estén pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún 
reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 
Art. 26    Multas 
Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A.  la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y 
si estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

a)     Plazo 
Si el Contratista no realiza la entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo 
contractual señalado en el artículo 28 de las presentes Bases, estará afecto a una  
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multa de UF 5 (cinco Unidades de fomento) por cada día de demora en el término de 
las obras, valor con IVA incluido, hasta un máximo del 40% del valor total del contrato. 

La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner 
término anticipado al contrato, si la demora es igual o mayor que el 30% del plazo 
previsto para la ejecución del mismo. 

b) Aseo Diario 
La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de 
Estación u otro personal que esté a cargo de ésta será motivo para cobrar como multa, 
en cada oportunidad, un monto de UF 3 (tres unidades de fomento). 

c) Prevención de Riesgos 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos 
señaladas en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no 
cumplimiento con lo estipulado en el artículo 29 de las presentes Bases, será 
sancionado con una multa de UF 3 (tres unidades de fomento); y en el eventual caso 
que se reincida en estas faltas, el monto de la multa ascenderá a UF 5 (cinco unidades 
de fomento). 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la 
ITO al Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto 
de 5 UF (cinco unidades de fomento). 

Asimismo, Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar las siguientes multas: 

 

1) Multa por falta de supervisión por parte del contratista, por cada día de incumplimiento 
en que el contratista no cuente en terreno con personal de supervisión: Multa de UF 5. 

 
2) Si el contratista efectuare modificaciones no autorizadas por Metro a lo contratado 
originalmente, será sancionado con una multa de UF 5 cada vez que ocurra.  
 
2) El atraso en el cumplimiento de las obligaciones que establece el contrato, por parte del 
Contratista o subcontratista, o el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades 
definidas en las presentes Bases y que no estén específicamente definidas en el contrato 
o en estas bases, será sancionado con una multa diaria por cada día de atraso o por cada 
evento, según proceda, de hasta UF 5.  
 
3) Por Incumplimiento de denuncia de accidentes ocurridos durante la vigencia del 
contrato, será sancionado con una multa de UF 5, cada vez que ocurra. 
 
4) En caso de comprobarse falta de veracidad o autenticidad de los antecedentes 
entregados a Metro por el contratista en su oferta o durante la vigencia del contrato, será 
sancionado con una multa de UF 5 cada vez que ocurra. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales 
expresados, lo que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral 
previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas 
de cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. 
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Podrá, asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas 
multas, no autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le 
corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera 
conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 
cobro. 

 

 
 

Art. 27    Plazo de Construcción 
El plazo total de ejecución de la obra será de 270 (doscientos setenta días corridos, 
contados de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno, este podrá ser 
prorrogado por 60 días, a sola decisión de Metro, si durante la vigencia del contrato la 
evaluación del servicio haya sido calificada por Metro como normal, sobre lo esperado o 
excelente, lo que deberá comunicar al Contratista con a lo menos 30 días de anticipación 
al vencimiento del plazo primitivo del contrato, manteniéndose durante la prórroga los 
mismos precios y condiciones ofertados por el contratista. Se entiende por días corridos, 
días sucesivos que incluyen sábados, domingos y festivos 

 

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones 
técnicas de Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar 
a indemnización de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías 
y seguros exigidos en esta licitación. 
 
 
Art. 28    Medidas de Seguridad 
El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en 
el artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en 
especial las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 
1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este 
contrato. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas 
Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar 
accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, 
deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el 
experto en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la 
I.T.O., respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –
incluida la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si 
procediere – mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores 
involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en 
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función de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el 
que destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de 
riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno 
de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 
(tres)  horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de 
esta charla de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que 
tiene el Contratista de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a 
cargo del ingeniero administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto 
profesional en prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de 
administración de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución 
del trabajo, cuando no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., 
poniendo en peligro las personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni 
en el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del 
Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se 
desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en 
el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas 
entre su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas 
Contratistas o subcontratistas que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e 
instalaciones de la empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a 
Metro S.A., incorporando en ellas la realización de exámenes preocupacionales y 
ocupacionales a sus trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios 
como cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 29    Responsabilidad del Contratista 
El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta 
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las 
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o 
Metro S.A. Será responsable, además, de acuerdo a las normas generales de Derecho 
Civil, por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las 
obras propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos 
y/o privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el 
Contratista será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, 
indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, 
debido a daños, perjuicios, lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a 
terceras personas o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan 
con motivo de la ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de 
su responsabilidad, de su personal y de sus subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la 
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obra por el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno 
sanitario autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las 
instalaciones de Metro S.A. 

 
 
Art. 30    Libro de Obra  
 
Desde el inicio de la obra el Contratista mantendrá comunicación, acuerdos y otros que se 
establezcan en obra vía correo electrónico, el cual será el único medio válido de 
comunicación entre las partes.  
 
Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual 
se fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la 
I.T.O., a través de correo electrónico.   
 
Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan 
duda o aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, 
deberá ser dirigida por escrito a la I.T.O. 

 
Art. 31    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 
El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar 
dichas faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la 
comunicación señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por 
excederse los límites permisibles de ruido en lugares y fechas no informados 
oportunamente por el Contratista deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los 
diferentes horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  
Cualquier modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser 
sometida a la aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de 
emergencia en que este plazo pueda ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista 
respecto al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo 
establecidos, cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y 
programas convenidos. 

 
Art. 32    Seguros  
El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, 
indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, 
debido a daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a 
terceras personas o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan 
con motivo de la ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de 
su responsabilidad, de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su 
representación o del personal de cualquiera de ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a 
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los afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá 
entregar dentro de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la 
propuesta, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 120 (ciento 
veinte) días corridos contados desde la recepción definitiva del contrato, los seguros que 
se señalan a continuación: 

- De Construcción. 
- De Responsabilidad Civil. 

Los seguros de construcción y responsabilidad civil serán tomados por el Contratista 
estableciendo como único beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A.  En todo caso, las condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán contar con 
la aprobación de Metro S.A., sin que esta aprobación exima al Contratista de su 
responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el 
previo consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, 
éstos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada 
cobertura. Serán de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales 
deducibles de las pólizas de seguros. 

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto 
de deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la 
respectiva liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin 
necesidad de decisión judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude 
al Contratista o hacer efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. 
podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, 
mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en 
cualquier momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier 
pago que deba hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no 
incurrirá en responsabilidad alguna por estos hechos. 
- Seguros de Construcción. 
 El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, 

cuyo objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran 
las obras que se están construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos 
inherentes a la construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, 
terremoto, inundación, tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares.  El monto de 
este seguro será progresivo, en función del avance de la construcción, el cual deberá 
cubrir en todo momento a lo menos un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las 
obras. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 
 El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya 

expuestos, un seguro de Responsabilidad Civil por un valor de 3000 (tres mil) 
Unidades de Fomento, como total y en el agregado anual, con adicionales de 
Responsabilidad Cruzada y Patronal, y daños a vehículos, por un valor de  

3000 (tres mil) Unidades de Fomento, cuyo sublímite no sea inferior a 1500(mil 
quinientos) Unidades de Fomento por evento y por trabajador, que ampare cualquier daño 
que se cause a terceras personas o a sus bienes, entendiendo por tales a personas 
ajenas a la obra o dependientes de ella, como consecuencia de las acciones derivadas de 
la ejecución del contrato, sean ellos originados por el Contratista o por cualquier 
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dependiente de él, y ya sea que se trate de daños causados por personas, máquinas, 
herramientas o elementos que de él dependan y por causas voluntarias, involuntarias, 
fortuitas o accidentales.  

El Contratista debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar 
que todo el personal que empleara para la ejecución de esta obra se encuentra cubierto 
por esta entidad. 

En consideración al plazo requerido por las compañías de seguros para la emisión 
definitiva de las pólizas respectivas, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista 
deberá entregar a Metro S.A. en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación 
un certificado emitido por la Compañía de Seguros respectiva el que acredite lo siguiente: 

    Seguro de Construcción 

- Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que la obra “Suministro e instalación de baldosas en gradas de escaleras de 
acceso a estaciones, Metro S.A. ”, se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura es del 100% del valor de la obra contratada 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo 
exigido en estas bases. 

- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura 

 

 

Seguro Responsabilidad Civil  

- Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que la obra “Suministro e instalación de baldosas en gradas de escaleras de 
acceso a estaciones, Metro S.A. ”, se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura total es de UF 3000 y en el agregado anual y que respecto de los 
adicionales de responsabilidad civil cruzada y patronal es de UF 1500 por evento y 
por trabajador. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha establecida en el Acta 
de Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura que debe ser coincidente con lo 
exigido en estas bases. 

- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura, 
señalando deducibles. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas 
pólizas dentro del plazo de 7 (siete) días hábiles, contados desde la firma del contrato por 
ambas partes. 

Considerando que la fecha de recepción definitiva de las obras puede diferirse, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 47 siguiente, es responsabilidad del Contratista 
mantener los seguros vigentes durante todo el periodo indicado en esta cláusula, 
renovando los seguros contratados si fuese necesario para cumplir con los plazos 
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requeridos. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los 
riesgos no asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado 
realmente por la Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construcción y, el 
certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por él o 
no estén vigentes. 

 
Art. 33    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena 

ejecución 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá 
presentar a Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de 
Fomento, por una suma equivalente al 10% (diez) del valor total del contrato impuestos 
incluidos.  
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía 
Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un 
banco chileno o por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 
deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del 
Contrato, aumentada en 180 días. El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, 
por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra 
denominación equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso 
constituirá  un impedimento o restricción para que el banco emisor  pague el monto 
establecido en el documento, a  la sola presentación de éste por parte  de Metro S.A. sin 
trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en la glosa de la 
boleta de garantía respectiva. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato “XXX” y podrá ser hecha efectiva por Metro 
S.A. a su sola presentación y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea emitida 
a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier 
otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en 
el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que 
requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En 
ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un 
banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 
 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con 
una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta 
obligación habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas 
las garantías que tenga en su poder. 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se 
procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Boleta de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su 
vencimiento, extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. 
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El incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al 
contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que 
invoquen la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto 
en el Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto 
de estas boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren 
demandas laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo 
además hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 C del Código 
del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que 
se hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del 
servicio contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y 
previsionales de los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas 
pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o 
subsidiario del  Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de 
pago de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista. 
 
Período de garantía técnica de las obras - buena ejecución. 
 
Se entiende por período de Garantía Técnica, el período de 180 (ciento ochenta) días 
corridos a contar de la Recepción Provisoria, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la 
explotación de sus obras, sin que esto libere al Contratista de su responsabilidad 
contractual, por todos los defectos de fabricación y/o construcción y/o de calidad de los 
materiales que puedan detectarse, los que deberá reparar a su cargo y costo. 
 
En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, éste 
deberá proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, 
a su cargo y costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su 
responsabilidad y si Metro S.A. se lo ordena, el Contratista deberá proceder a la 
reparación o al reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le 
serán pagados como si se tratara de una obra extraordinaria. 
 
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos 
anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o 
parcialmente por la I.T.O. o por la Comisión que efectuó la Recepción Provisoria. 
 
Sin embargo, no se considerará como defectos los desgastes producto de deterioro que, 
a juicio de Metro S.A. provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso no 
habrá responsabilidad por parte del Contratista. 
 
Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco años a que 
se refiere el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará desde la Recepción 
Definitiva de las Obras. 
 
Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo 
que se le fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del 
Contratista y con cargo a la garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución del Contrato. 
 
 
Art. 34    Modalidades de los Trabajos 
El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de 
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los horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas 
que se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las 
medidas y precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de 
suspender aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén 
previstos en las presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados 
para su ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de 
stock o de importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del 
Contratista, no siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 
Art. 35    Prevenciones Especiales 
En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 
funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de 
un recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá 
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando 
cualquier tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del 
Contratista abrir o examinar tales elementos. 
 
Art. 36    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  
Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo 
de profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 
específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que 
actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, 
estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la 
calidad de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 
cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las 
obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes 
que se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del 
contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado 
con la multa establecida en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido 
el plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 
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c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar 
los materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales 
que sean rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su 
desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo 
a lo especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de 
personal y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La 
detención de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista 
a reclamo o petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 37    Daños y/o Perjuicios 
El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima 
seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen 
daños o perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause 
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, 
será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir 
todas las responsabilidades y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, 
incluidos los no cubiertos en la Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto 
dañado, defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio 
personal y por el de sus subcontratistas. 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de 
sus Subcontratistas si fuera el caso.  
 

Art. 38    Limpieza de los Recintos 
Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato 
deberá realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los 
residuos generados por el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las 
instalaciones de Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y 
eliminación de residuos a horarios en que no se generen problemas. 
De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor 
propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de 
compensar el aumento en la generación de residuos. 
 

Art. 39    Continuidad del Servicio 
El Contratista deberá otorgar los servicios contratados sin interrupciones.  
 
En caso de paralización ilegal del personal del Contratista, será responsabilidad de éste 
mantener la normalidad del servicio en los términos pactados, no pudiendo aducir caso 
fortuito o fuerza mayor como causal de excepción. Con todo, Metro S.A. podrá adoptar 
todas las medidas necesarias para ejecutar los servicios encomendados al Contratista, 
sea por intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes 
encomiende el servicio, sin perjuicio de las multas que Metro S.A. pueda aplicar.  
De existir una huelga de los trabajadores del Contratista, y de no ser posible que éste 
pueda mantener la normalidad en la prestación de los servicios que se obliga por el 
presente contrato, en virtud de los derechos, facultades y prerrogativas que la legislación 
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nacional le otorga, se faculta expresamente a Metro S.A. para adoptar todas las medidas 
necesarias para ejecutar los servicios que por este contrato se compromete a ejecutar el 
Contratista, sea por intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a 
quienes encomiende el servicio. 
En caso que el Contratista no realice oportunamente la calificación de servicios mínimos y 
equipos de emergencia en el contexto de la negociación colectiva reglada, ni la 
conformación de equipos de emergencia en conformidad a la legislación vigente, o no 
informe oportunamente de dichas actuaciones a Metro S.A., éste podrá aplicar al 
Contratista una multa equivalente a UF 100, además de ejercer los derechos que el 
ordenamiento jurídico le reconoce en la forma dispuesta en el párrafo anterior. 
Lo estipulado en el presente numeral es sin perjuicio de las indemnizaciones que Metro 
tenga derecho a exigir al Contratista por los costos que esta situación le ocasione, 
además de la aplicación de la multa que corresponda por aplicación de lo establecido 
precedentemente, para el caso que el Contratista no preste el servicio en los términos 
pactados. 
 
Art. 40    Término Anticipado del Contrato 
Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato por 
las siguientes causales: 

 
43.1.-Por decisión de Metro S.A. 
Metro podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte del 
contrato, en cualquier momento, dando aviso al Contratista o Proveedor a través de carta 
certificada o de certificado emitido ante Notario Público, con una anticipación mínima de 
10 (diez) días corridos. 
En caso que Metro decida poner término anticipado a las obras por razones no imputables 
al Contratista, éste tendrá derecho a percibir una única indemnización que se calculará de 
la siguiente manera: 

 
Fórmula tipo de indemnización al Contratista por termino anticipado por decisión de Metro. 

 
P    =   (15  - 12  x   (Valor por ejecutar / Valor del Contrato))    (%); 

 Siendo: 
P : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo de las 

obras por ejecutar, para determinar la indemnización a 
pagar. 

Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones 
(aumentos, disminuciones y obras extraordinarias). 

Valor por ejecutar : Saldo de las obras por ejecutar del contrato vigente, 
incluyendo aumentos, disminuciones y obras 
extraordinarias, que se encuentren formalizadas a través 
de una modificación de Contrato. 

 
La fórmula da como resultado un % que se aplicará al valor de las obras por ejecutar y 
constituirá la única indemnización a la que tendrá derecho el Contratista, puesto que 
dicho pago importa su renuncia a toda acción o reclamo respecto de Metro S.A. 
 
Para tener mayor claridad de cómo se aplica la fórmula, haremos un ejercicio: 
 
Contrato XX, al que se decide poner término a las obras del Contratista, faltando un 33% 
de las obras del Contrato y del presupuesto por ejecutar. 
 
Contrato XX: 
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Valor del Contrato: UF 189.565.- 
Valor por ejecutar: UF   62.556,45 
 
Donde: 
 
P es igual a: 
 
62.556,45 (Valor Por Ejecutar) / 189.565 (Valor del Contrato) = 33 
 
Luego: 
 

P    =   (15  - 12  x   (0,33)    (%); 
 
 P    =   (15 – 3,96) (%) 
 
 P   =   (11,04) (%) 
 
Luego: 
 

P : 11,04% a aplicar sobre las obras por ejecutar. 
 
P :     62.556,45 x 11,04% = 6.906,23208 UF 

  
Además, se liquidará a la fecha de paralización todas las obras ejecutadas 
parcialmente que no hayan sido incluidas en los estados de pago cursados. 

El Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnización o cobro contra 
Metro S.A. por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa 
o indirectamente del Contrato o de su terminación anticipada. 

 
43.2.-Por incumplimiento del Contratista 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato cuando se presente cualquiera de 
las siguientes situaciones: 

a) Si Metro es notificado de embargo de pago por deudas del Contratista con 
terceros; o si hay orden de ejecución y embargo de todo o de parte de sus 
bienes; o si el Contratista presenta morosidades, o le fueren protestados uno o 
más documentos comerciales y los mantuviere impagos por más de 60 
(sesenta) Días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo; 

b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor 
de sus acreedores. 

c) Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus 
acreedores. 

d) Si el Contratista o uno de sus accionistas proceden a su disolución o 
liquidación, salvo que se trate de una fusión o división autorizada previa y 
expresamente por Metro; 

e) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren 
debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

f) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o 
por alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea 
una sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en 
caso que el Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o 
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algunos de los directores de dicha sociedad anónima. 
g) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes 

a la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos 
o más, habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o 
continuarlas, sin que el Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de 
la I.T.O. 

h) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por 
escrito, no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o 
personal, que hayan sido rechazados por la I.T.O. 

i) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el 
contrato o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones 
estipuladas. 

j) Si por errores en los servicios prestados por el Contratista, recintos, equipos o 
instalaciones de Metro quedaren con defectos graves y/o, se comprometiere la 
seguridad de ellos u obligaren a modificaciones o reemplazos sustanciales. 

k) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el 
traspaso de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro 
S.A. 

l) Si el valor total acumulado de las multas supera el 10% (treinta por ciento) del 
monto vigente del contrato. 

m) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o 
boletas de garantía exigidos en esta licitación. 
n) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del 

Contratista en un Procedimiento Concursal de Liquidación, o si 
transcurriera el plazo de protección financiera concursal una vez dictada 
Resolución de Reorganización o Resolución de Reorganización 
Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización. 

o) Incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para la entrega de los 
seguros o boletas exigidos en el presente Contrato; 

p) Si el Contratista daña la imagen pública de Metro, mediante hechos o 
declaraciones. 

q) Si se comprobare la participación de personal del Contratista en actos ilícitos en 
perjuicio de Metro, sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas 
necesarias para evitar o aminorar dicha participación o el daño causado. 

r) Por incumplimiento reiterado de las disposiciones de higiene y seguridad 
industrial, más aún si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo. 

s) Por incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus 
trabajadores.  

t) Si el Proveedor estuviese en una situación que impida o ponga en peligro la 
ejecución del contrato, lo que será calificado por Metro. 

 
 
 
Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de 
Licitación, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera 
subsanable, el Administrador del Contrato notificará por escrito al Contratista a fin de que 
éste, dentro de un plazo máximo de diez (10) días, proceda a solucionar la causal de 
incumplimiento. Si transcurrido este plazo, el Contratista no hubiere solucionado la causal 
de incumplimiento a plena satisfacción de Metro, éste podrá poner Término Anticipado al 
Contrato por Causas Atribuibles al Contratista y podrá tomar las medidas estipuladas a 
continuación, según estime más convenientes para sus intereses: 
 
Liquidación anticipada del Contrato. 

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del contrato y su liquidación 
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anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a 
continuación: 
- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas, 

considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, 
etc.). Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están fuera del 
límite establecido en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término anticipado 
del Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se 
entenderá terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesión de las obras, de la instalación 
de faenas, del terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados a las obras. Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al 
Contratista, suspenderá todo pago pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las 
multas e indemnizaciones que procedan. 
Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo 
su responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir 
lo siguiente: 
- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 

continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de 
medida establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un 
precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la 
continuación de los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. 
le solicite. 

 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista deberá proceder a 
presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta 
la fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 
Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago 
final. Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de 
pago entre las partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. 
le adeude al Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación 
con el Contrato.  En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el 
Contratista, éstos serán exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  
Metro S.A. podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las 
instalaciones de faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser 
incorporados a las obras y que sean necesarios para continuar con los trabajos. 
 
 

Intervención de las Obras. 

Metro S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del total o parte de las 
obras, por cuenta del Contratista, hasta la terminación de ellas, acción que se 
denominará “Intervención de las Obras”. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A., podrá poner término anticipado al contrato en 
cualquier momento de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin 
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necesidad de declaración judicial o arbitral alguna  y, sin derecho a indemnización o 
compensación de ninguna especie a favor del Proveedor, previo aviso por escrito, enviado 
al domicilio que éste hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo 
certificado o certificado por Notario Público, con a lo menos 30 días de anticipación a la 
nueva fecha de término del contrato. En este caso sólo se pagarán los suministros 
efectivamente recibidos a su satisfacción hasta la fecha señalada en la comunicación. 

 
43.3.-Por incumplimiento de Metro S.A. 
 
 
El Contratista podrá ponerle término anticipado al Contrato, mediante comunicación 
escrita, si Metro S.A. incurriera en la siguiente causal: 
Fuera requerido de pago, estando el Estado de Pago debidamente aprobado, emitida la 
respectiva Hoja de Entrada de servicio (HES) y la factura ingresada a plena satisfacción 
de Metro, éste no la pagare dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes al 
requerimiento. 
Para que tal término anticipado proceda, se deberá señalar en la comunicación mediante 
la cual se hace el requerimiento, que su falta de pago en el plazo señalado tendrá como 
consecuencia el término anticipado al Contrato.  
 
El Contratista tendrá derecho a cobrar las obras ejecutadas y parcialmente ejecutadas, no 
incluidas en los estados de pago cursados y a la indemnización establecida en el artículo 
43.1 de las presentes Bases Administrativas. 

En virtud de estos pagos, el Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnización 
o cobro contra Metro S.A. por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive 
directa o indirectamente del contrato o de su terminación anticipada. 

  
 
Art. 41    Normas y Reglamentación 
El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las 
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo 
dispuesto en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las 
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 

 
 
Art. 42    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 
Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones 
tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando 
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corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 
S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 
actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el 
contrato, salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que 
empleen en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue 
sea taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones 
previsionales y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier 
otro desembolso que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo 
los gastos de movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, 
se originen con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión 
del contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos 
que celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su 
personal a través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. 
para verificar mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores 
sujetos al contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el 
Código del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá 
determinar si se acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del 
Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el 
Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, Reglamento del artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, 
sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el 
cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al 
Contratista respecto de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del 
contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto 
a sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. 
Además tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del 
plazo que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes 
documentos que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de 
declaración y pago de impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, 
registros de asistencia y control de jornada de trabajo, formularios de pago de 



BA   36 
 

  
Licitación Pública: Suministro e Instalación de Baldosas en Gradas de Escaleras de Acceso a Estaciones       
 

impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá adoptar las medidas 
para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código del Trabajo. 
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de 
Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de 
antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la 
finalidad de conocer la situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por 
cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado 
con multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro 
S.A., y en  tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.  
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra 
precedente. Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que 
adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, 
adeudadas a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección 
del Trabajo, documentos o registros públicos o privados independientes de Metro  
(auditores o certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal 
evento, podrá a su voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de 
las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las personas o entidades 
correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas retenidas no 
devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  Contratista. En todo caso, si éste no 
acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus 
trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de 
la recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del 
Contratista.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de 
éste, y a favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que 
hubiere tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que 
dicho pago generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de 
multa convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los 
perjuicios y gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta 
multa se devengará por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el 
pago de las obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un 
trabajador que esté destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A. 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas 
sus obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que 
ésta le deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de 
rendir cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de 
pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago 
de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por 
incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, 
reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales sufridos por el personal del Contratista o subcontratistas, Metro S.A. 
podrá retener de cualquier estado de pago que adeude al Contratista, los montos 
demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de 
subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva cualquier garantía 
vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 43    Recepción Provisoria de las Obras 
Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término 
de éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, 
las Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 
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Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso 
a la recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, 
un plazo de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para 
que a su costa, el Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se 
registren. Si transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las 
observaciones planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el artículo 27 
de las presentes Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, 
la que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los 
trabajos, y establecerá la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripción del 
Acta de Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en 
señal de conformidad. 
 
Art. 44    Recepción Definitiva de la Obra  
Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en 
el artículo 35 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión 
para que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción 
Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones 
que se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando 
la dificultad técnica para su materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución 
de la obra, sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción 
Definitiva, dando por recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá 
llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) 
garantías del contrato. 

 
Art. 45    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 
La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de 
los trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar, además, la 
asistencia de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los 
oficialmente válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, 
serán de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas 
también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el 
Administrador del Contrato de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las 
obras afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, 
estudios y ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin 
embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la 
experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, 
tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los 
antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más 
perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y 
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que por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban 
claramente establecidas en dicho listado de obras. 

 
Art. 46    Responsabilidad Penal 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el 
cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando 
medidas de prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los 
delitos establecidos en la Ley 20.393, por parte de sus dueños, controladores, 
responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de 
administración y sus trabajadores. 
 
Art. 47    Prohibición de Ceder el Contrato 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, 
sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones 
y derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista 
no podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el 
contrato, sin autorización previa de Metro. 
 
 
Art. 48    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio 
en la comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus Tribunales 
Ordinarios de Justicia. 
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR 
 LA PROPUESTA 
 
 
Deben ser suscritos por el representante legal del Proponente. 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 
 
FORMULARIO N° 1- A 
 
OFERTA ECONÓMICA  
 
 
FORMULARIO N° 1-A 

LICITACIÓN  PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BALDOSAS EN GRADAS DE 
ESCALERAS DE ACCESO A 
ESTACIONES, METRO S.A. 

Valor Total  Oferta, Impuestos Incluidos. 
Valor en UF 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
Son________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________Impuestos Incluidos. 

 
 

 
 
 
 
 

________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSAS EN GRADAS DE ESCALERAS DE ACCESO A ESTACIONES, METRO S.A.
Paquete 1

ITEM DESCRIPCION  N°peldaño 
 Ancho 

Escalera 
(m) 

Valor 
gradas UF

Area 
descanso 

m2

Valor 
descanso UF

Total Escalera UF

1 ESTACIÓN SANTA LUCIA
1,1 Acceso Miraflores 28 3,40 4,00

1,2 Acceso San Isidro 28 3,70 3,67

SUBTOTAL

2 ESTACIÓN UNION LATINOAMERICANA
2,1 Acceso Nor Poniente 20 2,40 3,84

2,2 Acceso Nor Oriente 20 2,40 3,84

SUBTOTAL

3 ESTACIÓN UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

3,1 Acceso Nor Poniente 18 2,40 - -

SUBTOTAL

4 ESTACIÓN REPÚBLICA

4,1 Acceso Norte 22 4,80 7,68

SUBTOTAL

5 ESTACIÓN PARQUE OHIGGINS

5,1 Acceso Nor oriente 5 3,00 - -

5,2 Acceso Nor poniente 5 3,00 - -

SUBTOTAL

6 ESTACIÓN VICUÑA MACKENNA

6,1 Acceso Único 3 15,00 15,00

SUBTOTAL

7 ESTACIÓN SANTA ANA

7,1 Acceso Santo Domingo 6 7,50 - -

7,2 Acceso Compañía 4 7,50 - -

SUBTOTAL

8 ESTACIÓN VICENTE VALDÉS

8,1 Acceso Calle Vicente Valdés 56 2,50 14,00

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
TOTAL NETO 1

 
FORMULARIO N° 1-B 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL UF

9 BRANDING CIERRO PERIMETRAL ESCALERAS
9,1 Branding estación Santa Lucia, Acceso Miraflores gl 1,00 - - -
9,2 Branding estación Santa Lucia, Acceso San Isidro gl 1,00 - - -
9,3 Branding estación Unión Latinoamericana, Acceso Nor-Poniente gl 1,00 - - -
9,4 Branding estación Unión Latinoamericana, Acceso Nor-Oriente gl 1,00 - - -
9,5 Branding estación Universidad Santiago, escalera Acceso Nor-poniente gl 1,00 - - -
9,6 Branding estación República, escalera Acceso Norte gl 1,00 - - -
9,7 Branding estación Parque O"Higgins, escalera Acceso Nor-poniente gl 1,00 - - -
9,8 Branding estación Parque O"Higgins, escalera Acceso Nor-oriente gl 1,00 - - -
9,9 Branding estación Vicuña Mackenna, escalera Acceso unico gl 1,00 - - -

9,10 Branding estación Santa Ana, escalera Acceso Norte gl 1,00 - - -
9,11 Branding estación Santa Ana, escalera Acceso Sur gl 1,00 - - -

9,12 Branding estación Vicente Valdés, escalera Acceso Av. Vicente Valdés gl 1,00 - - -

SUBTOTAL

10 LETREROS CAMPAÑA INFORMATIVA A USUARIOS
10,1 Letreros estación Santa Lucia, Acceso Miraflores gl 2,00 - - -
10,2 Letreros estación Santa Lucia, Acceso San Isidro gl 2,00 - - -
10,3 Letreros estación Unión Latinoamericana, Acceso Nor-Poniente gl 2,00 - - -
10,4 Letreros estación Unión Latinoamericana, Acceso Nor-Oriente gl 2,00 - - -
10,5 Letreros estación Universidad Santiago, escalera Acceso Nor-poniente gl 2,00 - - -
10,6 Letreros estación República, escalera Acceso Norte gl 2,00 - - -
10,7 Letreros estación Parque O"Higgins, escalera Acceso Nor-poniente gl 2,00 - - -
10,8 Letreros estación Parque O"Higgins, escalera Acceso Nor-oriente gl 2,00 - - -
10,9 Letreros estación Vicuña Mackenna, escalera Acceso unico gl 2,00 - - -

10,10 Letreros estación Santa Ana, escalera Acceso Norte gl 2,00 - - -
10,11 Letreros estación Santa Ana, escalera Acceso Sur gl 2,00 - - -

10,12 Letreros estación Vicente Valdés, escalera Acceso Av. Vicente Valdés gl 2,00 - - -

SUBTOTAL

11 AFICHES CAMPAÑA INFORMATIVA A USUARIOS
11,1 Afiche estación Santa Lucia, Acceso Miraflores gl 4,00 - - -
11,2 Afiche estación Unión Latinoamericana, Acceso Nor-Poniente gl 4,00 - - -
11,3 Afiche estación Universidad Santiago, escalera Acceso Nor-poniente gl 4,00 - - -
11,4 Afiche estación República, escalera Acceso Norte gl 4,00 - - -
11,5 Afiche estación Parque O"Higgins, escalera Acceso Nor-poniente y Nor -oriente gl 2,00 - - -
11,6 Afiche estación Vicuña Mackenna, escalera Acceso unico gl 2,00 - - -
11,7 Afiche estación Santa Ana, escalera Acceso Norte y Sur gl 4,00 - - -

11,8 Afiche estación Vicente Valdés, escalera Acceso Av. Vicente Valdés gl 2,00 - - -

SUBTOTAL
12 SUMINISTRO DE BALDOSAS PARA RECAMBIO

12,1 Suministro de Baldosas para recambio gl 15,00 - - -

SUBTOTAL

TOTAL NETO 2

TOTAL 1+2
IVA (19%)
TOTAL IVA INCLUIDO
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSAS EN GRADAS DE ESCALERAS DE ACCESO A ESTACIONES, METRO S.A.
Paquete 2

ITEM DESCRIPCION  N°peldaño 
 Ancho 

Escalera 
(m) 

Valor gradas 
UF

Area descanso 
m2

Valor 
descanso UF

Total Escalera UF

1 ESTACIÓN ECUADOR

1,1 Acceso Nor oriente 20 1,60 3,68

SUBTOTAL

2 ESTACIÓN CAL Y CANTO

2,1 Acceso La Paz Oriente 28 4,80 12,00

SUBTOTAL

3 ESTACION PUDAHUEL

3,1 Acceso Teniente Cruz 32 2,50 5,00

SUBTOTAL

4 ESTACIÓN MACUL

4,1 Acceso Norte centro 6 13,70 - -

4,2 Acceso Norte derecho 3 13,00 - -

4,3 Acceso Norte izquierdo 5 15,00 - -

4,4 Acceso Sur 8 4,80 - -

SUBTOTAL

5 ESTACIÓN TOBALABA

5,1 Acceso Avenida Tobalaba 33 2,20 3,30

5,2 Acceso Avenida Nueva Providencia 31 2,20 3,30

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
TOTAL NETO 1
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL UF

6 BRANDING CIERRO PERIMETRAL ESCALERAS
6,1 Branding estación Ecuador, escalera Acceso Nor-oriente gl 1,00 - - -
6,2 Branding estación Cal y Canto, escalera Acceso Av. La Paz gl 1,00 - - -
6,3 Branding estación Pudahuel, escalera Acceso Teniente Cruz gl 1,00 - - -
6,4 Branding estación Macul, escalera Acceso unico gl 1,00 - - -
6,5 Branding estación Tobalaba, escalera Acceso Av. Tobalaba gl 1,00 - - -

6,6 Branding estación Tobalaba, escalera Acceso Av. Nueva Providencia gl 1,00 - - -

SUBTOTAL

7 LETREROS CAMPAÑA INFORMATIVA A USUARIOS
7,1 Letreros estación Ecuador, escalera Acceso Nor-oriente gl 2,00 - - -
7,2 Letreros estación Cal y Canto, escalera Acceso Av. La Paz gl 2,00 - - -
7,3 Letreros estación Pudahuel, escalera Acceso Teniente Cruz gl 2,00 - - -
7,4 Letreros estación Macul, escalera Acceso unico gl 2,00 - - -
7,5 Letreros estación Tobalaba, escalera Acceso Av. Tobalaba gl 2,00 - - -

7,6 Letreros estación Tobalaba, escalera Acceso Av. Nueva Providencia gl 2,00 - - -

SUBTOTAL

8 AFICHES CAMPAÑA INFORMATIVA A USUARIOS
8,1 Afiche estación Ecuador, escalera Acceso Nor-oriente gl 4,00 - - -
8,2 Afiche estación Cal y Canto, escalera Acceso Av. La Paz gl 2,00 - - -
8,3 Afiche estación Pudahuel, escalera Acceso Teniente Cruz gl 2,00 - - -
8,4 Afiche estación Macul, escalera Acceso unico gl 2,00 - - -

8,5 Afiche estación Tobalaba, escalera Acceso Av. Nueva Providencia gl 2,00 - - -

SUBTOTAL

TOTAL NETO 2

TOTAL 1+2
IVA (19%)
TOTAL IVA INCLUIDO

 
 
__________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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SOBRE OFERTA TÉCNICA: 
 
FORMULARIO N° 2.1 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE  
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente:  
 
RUT:  
 
Giro: 
  
 
Domicilio (Sede Principal del 
Proponente): 
  
 
Comuna:  
 
Ciudad:  
 
País:  
 
Página Web:  
 
Nombre y RUT del Representante Legal: 
  
 
Teléfono:   

 
Fax:  

 
Correo Electrónico: 
 

 

  

 
________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2.2 
MINUTA LEGAL 
 

 
En este formulario, fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las 
propuestas, el Proponente DEBERÁ ACOMPAÑAR LO SIGUIENTE: 
 
I.- Minuta Legal firmada, en español, que comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  
1.            Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
2.            Objeto y capital,  
3.            Plazo de duración y vigencia,  
4.            Identificación de socios actuales,  
5.            Forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos con 
nombres, apellidos y números de cédula de identidad. 
  
II.- Documentación Legal. Sólo los proponentes que califiquen técnicamente, deberán presentar la 
documentación legal de la empresa, con vigencia máxima de 30 días, según siguiente detalle:  
a.            Copia escritura de Constitución 
b.            Copia de las Modificaciones a la Escritura de Constitución 
c.            Escritura de delegación de poderes 
d.            Certificado de Vigencia de la Sociedad con Anotaciones Vigentes 
e.            Certificado de Vigencia de Poderes 
  
 

  
 
 
 
 
                Nombre del Representante Legal                            Firma del Representante Legal 
                              del Proponente                                              del Proponente  
  
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N° 3 
 
                                    
BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
 

Razón Social 
 

Tomador 
 

Objeto 
 

Nº de boleta 
 

Banco 
 

Monto 
 

Vigencia 
 

Fecha 
 

 
Pegar boleta en este documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4. 
 
DECLARACIONES  
 
 
 
 
 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 

 
Declaración de vínculos  

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

 

 
Compromiso de responsabilidad solidaria  

 

 
Declaración de Grupo empresarial 
 

 
 
 

Declaración de Existencia y vínculo con personas expuestas 
políticamente (PEP) 

 

Declaración que incluye Información para verificar PEP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/__ 
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FORMULARIO N° 4.1 
 
 
DECLARACION DE VÍNCULOS  
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.               ,en nombre y 
representación del Proponente  , declaro que los directores y ejecutivos de la 
empresa… (Indicar nombre de la empresa proponente)…….                                                     
, ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la empresa Metro 
S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna 
negociación, acto, contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos 
mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean 
directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% 
o más del capital. 

 
 
 
 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.2 
 
 
DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y ANTECEDENTES 
ANEXOS 
 
 
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.   , en nombre y representación 
del Proponente  , declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento 
establecidos en los Documentos de la presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 
proporcionados para el estudio de la presente Licitación.  Conozco y acepto las 
atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos 
recibidos.  Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con 
que mi Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a 
solicitar indemnizaciones  o compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro 
S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de 
Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare desierta la 
Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Licitante. 
Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República 
de Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mí Representada, de 
acuerdo con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo 
anterior, por el sólo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber 
procedido en la forma profesional y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 5 de las 
presentes bases de licitación, presenta oferta. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.4 
 
 

DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL 

Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….                           
., en nombre y representación del Proponente………………                                                 
…………………………………              , declaro que  ………* forma parte de un grupo 
empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 
de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las siguientes empresas: 

 

  

 

1.- Razón Social:……………………………………………………………………….….. RUT: …                                                
..., tipo de vínculo: ……………………………………………., nombre de gerente general: 
………………………………………………………………………… 

 

2.-… 

 

  

*Responder Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  
En caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los 
socios) 

  

 
 

 

 

Nombre del Representante Legal          Firma del Representante Legal 

del Proponente                                          del Proponente 

Santiago, ................................, de 2017 
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FORMULARIO Nº 4.5 
DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE (PEP) 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
El Representante legal del Proponente, 
Sr.………………………………………..………………………... ,en nombre y representación 
del Proponente ………………………………………………….……………, declaro que los 
propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual 
represento, ………..* son alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a 
continuación se indican;  ………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las 
Personas Políticamente Expuestas que se indican a continuación y;  
……………………………..………..* han celebrado pacto de actuación conjunta mediante el 
cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con 
alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se indicarán; en todos los casos 
anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los 
siguientes cargos: 
 1) Presidente de la República. 
 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 
Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados 
como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de 
ellos.  
 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, 
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a 
cada uno de ellos.  
 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
 7) Contralor General de la República.  
 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la 
Ley Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 
 
*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 
completo, cédula de identidad y cargo). 
 
Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o 
participación de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con 
posterioridad a la presente declaración y, en cuánto la misma se verifique. 
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Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal del 
Proponente 

 
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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Formulario N° 4.6 

INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
(PEP)  

Empresa :  
 
El Representante legal de la empresa, Sr.(a)   
………………………………………………………………………………….………..............,  
en nombre y representación de ésta, señalo el nombre completo (dos nombres y 
dos apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas 
al Proponente, conforme se solicita. En caso de ser personas jurídicas, se 
deberán individualizar y señalar país de origen: 
 
 

DIRECTORES i) 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 
GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 
PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

Este Formulario debe ser completado con información de la empresa. NO PROCEDE 
ENTREGAR EN BLANCO O SEÑALAR NO APLICA. 
 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud 
de información adicional. 
i) Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 

 
 
 

Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
del Proponente                                             del Proponente 

 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N° 5 
 

ANTECEDENTES  FINANCIEROS 
 
 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
1.Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la 
Renta debidamente timbradas por el Servicio de Tesorería o 
institución autorizada 

 

 
2.Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

 

 
3.Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y 
estados de resultados debidamente firmados por el 
representante de la empresa y un profesional contable 

 

 
4. Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de 
Comercio de Santiago o de DICOM, en original, de no más de 
treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que 
acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la 
fecha de emisión del informe; si existieren protestos, el informe 
se entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos se 
encuentren debidamente aclarados. 

 

5. Certificado de Antecedentes laborales y previsionales.  

 
6.- Listado de Obras en ejecución 

 

 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 7 

 
PROPUESTA TECNICA 

 
 
 
 
DOCUMENTOS  
 

 

 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 13, letra e. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

 
y/o 

 
MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACIÓN Y EJECUCIÓN TRABAJOS EN 

VÍA 
 

y/o 
 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES  
 
 

y/o 
REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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