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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
SUMINISTRO  : BANCOS DE PRUEBA 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 
Art. 1    Identificación del Mandante y de la Licitación 

1.1.  Identificación del Mandante 
El Mandante del suministro que se licita es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., en 
adelante “Metro S.A.” o “Metro”.  
 
1.2.- Identificación de la Licitación 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación 
del “Suministro y Montaje de Bancos de Prueba”. El detalle del suministro y montaje que se 
licita se describe en las Especificaciones Técnicas, Formularios, Anexos y demás documentos 
que forman parte de las presentes Bases. 
 
Art. 2    Jefe de Proyecto 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Mantenimiento, 
contraparte en la supervisión técnica del Contrato. El nombre del Jefe de Proyecto será 
informado al(los) proveedor(es) adjudicado(s). 
 
Art. 3    Cronograma de Licitación 
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

Entrega de antecedentes para licitación : 12 de febrero de 2018 

Reunión de presentación de la licitación y 
visita a terreno (asistencia obligatoria) :  20 de febrero de 2018 a las 10:00 

horas. 

Recepción de Consultas : Hasta el 26  de febrero de 2018 

Respuestas a Consultas : 5 de marzo de 2018 

 Recepción de Ofertas Técnicas  y 
Económicas                                   
 

: 19 de marzo de 2018, hasta las 13:00 
horas 

Apertura de Ofertas Técnicas  : 19 de marzo de 2018, a las 15:00 horas 
 

Art. 4    Requisitos para participar en la Licitación 
Sólo podrán presentar oferta en esta licitación las personas jurídicas legalmente constituidas en 
Chile, que cumplan a satisfacción con las exigencias establecidas en las presentes Bases, como 
asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por Metro a 
las consultas efectuadas durante el proceso, documentos que formarán parte integrante del 
respectivo contrato.  
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En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 
definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo podrán presentar una oferta. Sin embargo, 
bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la visita a terreno, 
en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las demás empresas 
que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir la garantía 
solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos 
financieros y/o de capacidad económica.  

En caso de incumplimiento, las ofertas correspondientes serán rechazadas, pudiendo Metro 
S.A. hacer efectivas las respectivas boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  

Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

4.1. Demostrar experiencia en proyectos similares y demostrar conocimiento técnico 
adecuado para implementar la solución.  

4.2. Acreditar tener soporte técnico de posventa en Chile. 

4.3. Cumplir con los requerimientos y términos señalados en las Bases Administrativas y 
Especificaciones Técnicas de la licitación. 

 
Art. 5    Gastos de la Licitación 
Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Art. 6    Antecedentes que regirán el contrato 
El Servicio deberá proveerse de acuerdo a los términos indicados en los documentos que se 
detallan a continuación, los que se denominarán genéricamente “Documentos de la Licitación” 
y que, en caso de discrepancia, prevalecerán unos sobre otros en el mismo orden en que se 
mencionan: 

6.1. El Contrato que se suscriba como resultado de la licitación. 

6.2. Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al(los) 
Proponente(s) adjudicado(s). 

6.3. Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

6.4. Bases de Licitación y sus Anexos. 

6.5. Especificaciones Técnicas. 

6.6. Oferta del Proponente. 

Estos documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución del 
servicio y reglas de la técnica o del arte. 
Cualquier desviación a los Documentos de la Licitación que sea incorporada en las Propuestas 
se tendrá por no escrita. En consecuencia, el Proponente no podrá eximirse de las obligaciones 
que para él pudiesen surgir por la aplicación de lo establecido en los Documentos de la 
Licitación. Lo anterior es sin perjuicio de lo señalado en las Desviaciones a las 
Especificaciones Técnicas en el Formulario N° 15 (Art. 11 letra o) de las presentes Bases 
Administrativas. 
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Art. 7    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta 
El Proponente deberá incorporar en el sobre de su “Oferta Técnica”, una Boleta de Garantía 
Bancaria de Seriedad de la Propuesta, incondicional e irrevocable, pagadera en Santiago de 
Chile, extendida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 

El monto de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será de UF 50 (cincuenta Unidades 
de Fomento), y tendrá un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos, a partir de la 
fecha de Recepción de las Ofertas, establecida en el cronograma de la licitación. 

La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente 
“Garantiza Seriedad de la oferta Licitación Suministro y Montaje de Bancos de Prueba”. 

La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los Proponentes una vez firmado 
el contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A este último le será devuelta una 
vez firmado el contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la Garantía de Fiel y Oportuno 
Cumplimiento del Contrato que se señala en el Art. 28 de las presentes Bases Administrativas. 
Hasta que esto ocurra, la boleta de seriedad de oferta deberá mantenerse vigente, pudiendo 
Metro S.A. solicitar su extensión. 

 
Art. 8    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 

Los Participantes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, 
ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones 
Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser 
enviadas vía e-mail, en el formato Excel que se adjunta a estas Bases, a  vgonzalezi@metro.cl 
con copia a acavalcante@metro.cl, de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a 
las consultas realizadas se entregarán a través de la misma vía, en la fecha indicada en el 
cronograma de esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos los Participantes. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. 
Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Participantes, al correo electrónico 
registrado al momento de la inscripción y serán subidas al portal de licitaciones de Metro.  
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de los 
documentos de la Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las 
respuestas y aclaraciones o modificaciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción 
conforme de los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas 
y/o aclaraciones entregadas por Metro. 
No se aceptarán reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier 
efecto. 
 
Art. 9    Reunión de presentación de la licitación (asistencia obligatoria) 
Los Proponentes deberán asistir a una reunión de presentación que se realizará en la fecha y 
hora establecidas en el cronograma de la licitación en el Área de GR (Gran Revisión) del Taller 
Neptuno, ubicado en Avenida Dorsal 6252, comuna de Lo Prado. La asistencia a la reunión es 
de carácter obligatorio y constituye un requisito para presentar oferta.  

 
Art. 10    Responsabilidad general del Proponente 
El Proponente, para presentar su Propuesta, realizará todos los estudios necesarios respecto de la 
naturaleza, condiciones generales y locales de los equipos o sistemas que ha de diseñar, 

mailto:vgonzalezi@metro.cl
mailto:acavalcante@metro.cl
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suministrar, montar, probar y poner en marcha, además de tener presente todos los asuntos que 
puedan afectar al Contrato. 

El Proponente debe considerar que la documentación entregada en etapa de licitación es sólo una 
Especificación Funcional, “Ingeniería Básica”, según lo cual, será responsabilidad del Proponente 
contemplar en su Oferta Técnica y Oferta Económica todos los recursos necesarios para asumir a 
su costo, en caso de resultar adjudicado, el desarrollo de la correspondiente Ingeniería de Detalle 
de los Suministros, pudiendo corresponderle de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones 
Técnicas, como parte fundamental del Alcance del Contrato: 

I) La ingeniería de definición para precisar las órdenes de fabricación y para resolver la 
provisión de suministros de acuerdo a los Documentos de Licitación, 

II) El completo desarrollo de la ingeniería para llevar a cabo los montajes de todo el 
suministro bajo condiciones de aseguramiento de calidad, 

III) La ingeniería para asegurar el cumplimiento de todas las funcionalidades técnicas, 
operativas, de protección, mando y control especificados e inherentes al Suministro contratado, 

IV) La ingeniería para ejecutar todos los planos y documentos que constituirán el respaldo 
técnico del Suministro y la base de verificación de los avances correctos en terreno y de las 
comprobaciones funcionales a través de pruebas instrumentadas. 

V) Documentación As-Built “como construido”. 

Por lo tanto, el Proponente tendrá la responsabilidad de contemplar un equipo de ingeniería 
altamente especializado, experimentado y de disponibilidad permanente durante todo el desarrollo 
del Contrato, como soporte técnico y garante del cumplimiento de todos los requerimientos 
indicados en los Documentos de Licitación, los que, aun cuando no estén indicados expresamente 
en estos documentos, sean necesarios para una operación totalmente confiable y segura del 
Suministro que se contrata. 

Metro S.A. no asumirá responsabilidad alguna respecto a interpretaciones erróneas que pueda 
efectuar el Proponente, aunque estén basadas en los datos suministrados, como tampoco de 
aquéllas que el Proponente pueda deducir partiendo de informaciones dadas en los Documentos de 
la Licitación. 

La falta u omisión del Proponente de recibir o examinar cualquier formulario o documento, o de 
ponerse al corriente y familiarizarse con las condiciones existentes, no le eximirá de ninguna 
manera de sus obligaciones con respecto a su Propuesta. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los costos 
necesarios para dar un buen término al Suministro. 
 
Art. 11    Forma de Presentación de la Propuesta  
Las propuestas se deberán presentar en dos sobres o paquetes cerrados, caratulados “Oferta 
Técnica” y “Oferta Económica”, respectivamente, y rotularse en su exterior indicando el 
nombre de la licitación y del Proponente. 

Tanto la Oferta Técnica como la Oferta Económica se presentarán en dos (2) ejemplares 
impresos, uno caratulado como original y otro como copia. La copia deberá ser idéntica al 
original, tanto en el contenido como en el orden de presentación. Si hubiese discrepancias entre 
el original y la copia presentada, será válido el documento caratulado como original. En el 
interior de los respectivos sobres se incluirán los formularios debidamente completados y 
firmados por el representante legal del proponente. 
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Adicionalmente, el Proponente deberá entregar dos discos compactos (CD) con una copia de 
los formularios y documentos de su propuesta en formato PDF. En un CD se incluirán los 
documentos correspondientes a la Oferta Técnica; y en otro CD diferente, los antecedentes de 
la Oferta Económica. Cada CD se incorporará al paquete de la Oferta respectiva (Oferta 
Técnica u Oferta Económica, según corresponda). Si hubiese discrepancias entre el original y 
los documentos entregados en CD, será válido el documento caratulado como original. 

En el sobre denominado “Oferta Económica” se deberán presentar los siguientes 
formularios: 
a) FORMULARIO Nº 1  Valor Total de la Oferta Económica 
Constituirá el valor total de la Propuesta por el Suministro de los equipos. 

b) FORMULARIO Nº 2  Formularios de Precios Detallados 
Los Proponentes deberán presentar su Oferta Económica indicando claramente el valor de cada 
uno de los productos y suministros a entregar.  No obstante los posibles errores aritméticos que se 
puedan haber cometido en el llenado de los formularios de precios, prevalecerá en todo momento 
el valor total de la Propuesta declarado en el Formulario N°1. 

c) FORMULARIO Nº 3  Precios Futuros Garantizados de Repuestos 
El Proponente deberá incluir en su oferta un listado con el precio del set inicial de repuestos, de 
tal forma que Metro S.A. tenga la opción de adquirirlos bajo el concepto de repuestos al 
momento de la adjudicación del contrato, durante su vigencia o durante el período de la garantía 
técnica. 
El Proponente deberá señalar en este Formulario Nº3 el precio de cada uno de los repuestos que 
incluya en la lista de repuestos iniciales exigidos en el Formulario Nº18 que se señala más 
adelante, y deberá respetar estos precios por un plazo de 12 meses contados desde la fecha de 
recepción provisional del contrato de suministro. Metro podrá ejercer opciones de compra por 
la cantidad de repuestos que desee y la cantidad de veces que lo requiera durante el período de 
vigencia de esta opción de compra. 

La Oferta Económica debe regirse según lo indicado en los citados formularios, para lo cual los 
Proponentes deberán limitarse a llenar los ítems individualizados. Los precios se mantendrán 
vigentes por todo el período de duración del contrato.  

En la Oferta Económica el Proponente no podrá incluir ninguna información adicional ni 
agregar comentarios ni condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., ni a los 
precios entregados por el mismo Proponente.  

 
En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las 
presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la oferta correspondiente. 

Toda información no solicitada expresamente en los formularios, que sea incluida y no 
corresponda a información técnica adicional, se tendrá por no escrita ni presentada. 
 
La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) y /o Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$) con I.V.A. incluido a suma alzada. Cabe señalar que, la 
Oferta Económica para los suministros u otros ítems importados y/o adquiridos localmente, 
deberá incluir todos los impuestos aplicables en Chile, transporte nacional e internacional, 
seguros, imprevistos y cualquier otro gasto. 

Los precios de cada partida que configuren las Propuestas deberán ser consignados en los 
formularios previamente redondeados a dos (2) decimales. 
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Sólo se admitirá una oferta por Proponente. 

En caso que uno o más formularios de Oferta Económica sean incluidos dentro del sobre de 
Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin lugar a 
indemnización de ninguna especie. 

 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
 
d) FORMULARIO Nº 4 Identificación de la Empresa.  
Los Proponentes deberán completar todos los datos solicitados en este formulario que dicen 
relación con la identificación del proponente. 
      FORMULARIO N° 4.1 Minuta Legal.  
Los Proponentes deberán acompañar una Minuta Legal, en idioma español, firmada por un 
abogado o por el Representante Legal del Proponente, sobre la constitución legal de la empresa, 
su objeto, duración y vigencia, identificación de socios actuales, poderes y facultades de sus 
apoderados vigentes. En el caso de Consorcio, deberán presentarse tantos informes como 
integrantes tenga. Solamente el Proveedor que se adjudique el Servicio y dentro del plazo que 
se indica en el Art. 16, deberá presentar copia de la escritura pública de constitución de la 
sociedad, de los poderes otorgados, de sus modificaciones y extractos, inscritos y publicados, 
además de certificados de vigencia de la sociedad, así como también de su representante, de no 
más de 60 días de antigüedad, emitidos por el Conservador de Bienes Raíces o el respectivo 
Registro.  
e) FORMULARIO Nº 5    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, según 
lo indicado en el Art. 7 de las presentes Bases Administrativas. 
f) FORMULARIO Nº 6    Declaraciones. 
Formulario 6.1 Declaración de vínculos. Declaración del Proponente en la cual establezca si 
alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee o no algún tipo de relación con 
cualquier directivo de Metro S.A. 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato u 
operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a 
través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
Formulario 6.2 Declaración de Conocimiento de Bases: En este formulario el Proponente 
consignará haber estudiado las presentes Bases y asumirá las responsabilidades que emanan de 
la presentación de la Oferta. 
Formulario 6.3 Compromiso de responsabilidad solidaria: En caso de constituir un consorcio, 
el Proponente deberá presentar este formulario, firmado por los representantes de cada una de 
las empresas que lo integran, en el que se constituyen solidariamente responsables por las 
obligaciones que surjan con motivo de la propuesta y del contrato que a consecuencia de ella se 
celebre.  En caso que el Proponente esté constituido por una sola empresa, deberá declararlo 
explícitamente, donde marcará “No Procede”. 
Formulario 6.4 Grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el Proponente 
consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los términos definidos 
en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046.  
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En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de 
cada uno de los integrantes del mismo. 
Formulario 6.5 Declaración de existencia y vínculo con personas expuestas políticamente 
(PEP): El Proponente, a través de este Formulario, declarará la existencia de Personas 
Expuestas Políticamente (PEP) o vínculos con éstas, en la empresa y/o consorcio al cual 
representa, de conformidad con la Circular N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del 
Gobierno de Chile. 
En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información 
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
Formulario 6.6 Información para verificar personas expuestas políticamente (PEP): El 
Proponente, a través de este Formulario, señalará el nombre completo (dos nombres y dos 
apellidos) y nacionalidad de las personas naturales relacionadas al Proponente, conforme se 
solicita. En caso de ser personas jurídicas, deberá individualizar y señalar país de origen. 
 
g) FORMULARIO Nº 7    Antecedentes  Financieros:  
El Proponente deberá adjuntar a este formulario la siguiente información: 
i. Balances y Estados de resultados financieros, debidamente auditados, que den garantías de 

seriedad a juicio exclusivo de Metro S.A. y acompañados de todas las notas y comentarios de 
los auditores, correspondientes a los dos últimos ejercicios financieros; 

ii. Clasificación de Riesgos: En caso que se cuente con clasificación de riesgo, se debe enviar el 
último informe vigente. 

iii. El vaciado de las cifras de los 2 últimos Estados Financieros anuales, en el formato Excel 
que se incluye en Anexo F. 

En el caso del Proponente Consorcio, los antecedentes financieros de cada integrante se incluirán 
en forma separada. 
 
h) FORMULARIO Nº 8     Experiencia del Proponente.  
En este formulario se informará la experiencia en proyectos similares y se demostrará 
conocimiento técnico adecuado para implementar la solución adjuntando los correspondientes 
certificados de respaldo.  En los casos que el proponente sea intermediario o representante de 
una fábrica, debe presentar la experiencia del fabricante. 
En caso de presentación en Consorcio, la experiencia de cada integrante se incluirá en forma 
separada. 
También se informará la carga de trabajo presente y proyectada, en fábricas y en las firmas que 
aportan mano de obra para montajes y servicios, dentro del plazo estimado de ingeniería, 
fabricación, montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos considerados en la Propuesta. 
Los antecedentes técnicos generales descritos son los mínimos que se solicitan, pudiendo el 
Proponente agregar cualquier otro que estime conveniente para efectos de completar sus 
antecedentes. 
 
i) FORMULARIO Nº 9   Identificación del Mandatario General ante Metro S.A. para 
la Firma del Contrato. 
En este formulario se deberá designar al o los Mandatarios Generales (el “Mandatario 
General”) del Proponente, para todos los efectos relacionados con la firma del Contrato de 
Suministro. Este Formulario será firmado por el Representante Oficial designado por el 
Proponente y por al menos un Mandatario General por cada una de las empresas que 
conforman el Consorcio Proponente. Metro S.A. se reserva el derecho de exigir opiniones 
legales que confirmen las facultades de los firmantes. 
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j) FORMULARIO Nº 10    Identificación del Representante Técnico ante Metro S.A. 
para el Desarrollo del Contrato. 
En este formulario el Proponente deberá designar un Representante Técnico, para todos los 
efectos relacionados con el desarrollo del futuro Contrato de Suministro, incluyendo su 
currículo. Este Formulario será firmado por el Representante Técnico designado y por un 
Mandatario General de la empresa Proponente o aquellos correspondientes a los integrantes del 
consorcio en su caso, designados según el Formulario, Metro S.A. se reserva el derecho de 
exigir respaldo jurídico de los firmantes. 
 
k)  FORMULARIO Nº 11    Organización del Proponente y Nómina de Profesionales 
que Intervendrán en el Contrato.  
Utilizando este formulario el Proponente presentará la estructura organizacional específica para 
el contrato. Incluirá la nómina de profesionales estables que participarán en el Contrato de 
Suministro y Montaje, indicará su nombre, profesión, especialidad y años de experiencia 
específica en la materia objeto de esta Licitación. Además, indicará el tipo de relación 
contractual del Proponente con los profesionales y su cronograma de participación en dicho 
Contrato de Suministro. Esta información deberá entregarse para cada etapa de desarrollo del 
proyecto. Asimismo, si la importancia de algún subcontrato lo amerita, deberá incluirse la 
misma información anterior respecto del Subcontratista pertinente. 

El Montaje del Suministro podrá ser ejecutado por empresas locales especialistas, las que 
deberán quedar perfectamente identificadas en la Propuesta con todos sus antecedentes para 
permitir su evaluación. Ya sea que el Proponente decida ejecutar directamente el Montaje del 
Suministro o que lo haga por medio de una empresa local especialista, deberá incluir 
explícitamente en este formulario la nómina y currícula de los profesionales estables con 
experiencia en Montaje que intervendrán directamente en los trabajos de terreno. 

Para todos estos fines, se adjuntarán organigramas en los cuales debe figurar, a lo menos, hasta 
el tercer nivel de dependencia a partir de la autoridad máxima residente encargada de los 
proyectos que comprende el Servicio. 
El Proponente deberá incluir la currícula, en forma resumida, del personal profesional 
considerado en los tres (3) primeros niveles del organigrama. 
 
l) FORMULARIO Nº 12    Nómina de Proveedores y subcontratistas que intervendrán 
en el contrato. 
El Proponente deberá entregar en este formulario el listado de sus proveedores y 
subcontratistas, indicando los componentes o servicios que proporcionan. El cambio de los 
referidos proveedores y subcontratistas, sin la autorización previa de Metro S.A., será 
sancionado con las multas que contempla el Contrato de Servicio. 

Para estos efectos, deberá proporcionar la siguiente información de sus proveedores y 
fabricantes: 

a) Nombre del proveedor y/o fabricante y dirección de la fábrica; 
b) Descripción de las partes y piezas fabricadas; 
c) Tiempo de presencia en el mercado de dichas partes y piezas; 
d) Cantidad de equipos fabricados; 
e) Indicación de las principales características de la Fabricación; 
f) Plazos involucrados; 
g) Licencias involucradas; 
h) Certificación ISO vigente. 
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m) FORMULARIO Nº 13    Metodología para el desarrollo de los Trabajos. 
El Proponente deberá entregar adjunto a este formulario un documento que incluya y explique, 
en la forma más detallada posible, los siguientes alcances: 
 La metodología que contempla para el desarrollo de las distintas tareas, especificando el modo 

en que llevará a cabo cada labor y señalando claramente lo que propone para: ingeniería, 
fabricación, inspección, pruebas, recepción en fábrica, transporte, pruebas funcionales, puesta 
en servicio, asistencia técnica, capacitación del personal de Metro S.A. y Garantía Técnica; 
dando especial relevancia a la organización y programación de las actividades y a la 
organización de su ingeniería para los efectos del desarrollo y control de los suministros, así 
como para su cumplimiento oportuno. 

 Un Plan de Gestión de la Calidad para los suministros, con una clara descripción de sus etapas 
principales: planificación, aseguramiento y control de calidad.  Este plan de calidad deberá 
abordar en forma preliminar los principales procesos y etapas de los suministros de acuerdo al 
plan de ejecución de los mismos. 

 
n) FORMULARIO Nº 14     Programa de Trabajo - Carta Gantt para el Contrato. 
El Proponente deberá entregar adjunto a este formulario una Carta Gantt con un resumen de las 
actividades programadas para el desarrollo del Contrato, con identificación de fechas e hitos 
relevantes y respetándose la fecha de puesta en servicio.  

Además, para los fines de planificación deberán considerarse, entre otras etapas, las siguientes: 
a) Tiempo para la realización de la ingeniería, entrega de planos y documentación para su 
revisión por parte de Metro S.A. 

b) Tiempo requerido para completar los primeros suministros que estarán disponibles para 
efectuar las respectivas inspecciones en la fábrica, y programa de producción en serie del resto 
de los equipos y entrega de los suministros. 

c) Tiempo en el cual se desarrollará el armado de los equipos. 

d) Tiempos de transporte marítimo y terrestre. 

e) Tiempos requeridos para tramitación aduanera y otras formalidades. 

f) Tiempo en el cual se acondicionarán las instalaciones y cada equipo para llevar a cabo las 
inspecciones, pruebas y puesta en servicio. 

g) Tiempo en el cual se llevará a cabo el entrenamiento del personal de Metro S.A. 

h) Identificación de los pasos y camino crítico del programa proyectado, identificando las 
actividades que lo conforman. 

i) Tiempo en que se entregará la documentación “As Built”. 

La unidad de tiempo a ser utilizada es día corrido. El Proponente deberá programar las 
actividades de montaje en paralelo y la utilización de las jornadas nocturnas, festivas y de fin 
de semana que requiera para dar cumplimento a los plazos, hitos y restricciones operativas 
establecidas, debiendo contemplar los recursos humanos y materiales suficientes para ello. 
A partir del término de la inspección de suministro, el Proveedor deberá considerar los recursos 
para mantener el personal necesario para el desarrollo del proceso de Recepción Provisional y 
para brindar el apoyo y asistencia técnica que Metro S.A. requiera durante el período que 
transcurra hasta la Puesta en Servicio. 
Considerará, además, mantener una cantidad de especialistas y/o montadores adecuada para 
resolver los pendientes técnicos o reservas constatadas en el proceso de Recepción Provisional 
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hasta su total solución y la correspondiente para prestar la Asistencia Técnica posterior a la 
Recepción Provisional.   
 
o) FORMULARIO Nº 15     Desviaciones Respecto de las Especificaciones Técnicas. 
Utilizando este formulario el Proponente deberá indicar todas las desviaciones técnicas para 
cada equipo o materiales que forman parte de su Propuesta, con respecto a lo exigido en las 
Especificaciones Técnicas y documentos de Licitación. Las desviaciones, además de ser 
identificadas, deberán ser explicadas y fundamentadas. Si el Proponente no indicare 
desviaciones, se considerará que garantiza que el respectivo equipo o material cumple con 
todas y cada una de las exigencias y requisitos establecidos en los documentos de la Licitación. 

El hecho de recibirse este formulario por parte de Metro S.A. no implica de manera alguna 
aceptación de las desviaciones declaradas. Adicionalmente, dependiendo de las características o 
importancia que presenten estas desviaciones, ellas podrán afectar negativamente la evaluación 
de la Propuesta. 
 
p) FORMULARIO Nº 16     Información Técnica del Suministro. 
Utilizando este formulario, el Proponente deberá entregar información técnica detallada de los 
distintos componentes que conforman su Propuesta para el Contrato.  

El Proponente deberá entregar información detallada para cada uno de los componentes del 
Suministro, indicando su procedencia, características, especificaciones, normas, tiempo 
estimado de fabricación, cantidades fabricadas, lugares en que se utiliza, indicadores de 
desempeño, diagramas, dibujos, folletos descriptivos y descripciones, entre otra información. 

La información se deberá presentar respetando el orden que se indica en las Especificaciones 
Técnicas, indicando si se cumple con lo solicitado y el número de folio en que se encuentran 
los antecedentes detallados de cada ítem.  

Se confirmará que el Suministro contemplado en la Propuesta, está exento de pagos por parte 
de Metro S.A. por concepto de licencias y/o royalties, a cuyo efecto individualizará cada una de 
las licencias y contratos por uso de equipos patentados involucrados en el suministro que 
propone. 

Los antecedentes que se proporcionen son fundamentales para caracterizar los suministros y 
servicios que constituyen el Contrato y determinarán el compromiso de sus fabricaciones. En 
consecuencia, esta información debe ser muy precisa, clarificadora y basada exclusivamente en 
el alcance técnico y funcional especificado por Metro S.A. Cualquiera omisión, error o 
dualidad será causal de deficiencia técnica y considerada negativamente para efectos de la 
evaluación de la Propuesta. 

El proponente deberá contemplar en su oferta un programa de Capacitación que incluya la 
operación y mantenimiento del nuevo sistema.  

 
q) FORMULARIO Nº 17       Información Técnica Adicional. 
El Proponente podrá presentar información técnica adicional que crea conveniente someter a la 
consideración de Metro S.A. sobre el o los equipos y componentes que forman parte del 
Suministro. Esta información deberá ser indicada en este formulario, bajo el término 
"Información Técnica Adicional". 

La información adicional sólo será considerada: 
a) Si todos los antecedentes e informaciones están referidos a equipos y materiales contenidos 
en las Especificaciones Técnicas. 
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b) Si la información adicional no modifica las condiciones o requerimientos de la Licitación. 
c) Si Metro S.A. la acepta mediante una comunicación al efecto. 
La información técnica adicional no puede modificar, condicionar o subordinar la propuesta a 
su aceptación por parte de Metro S.A. 
 
r) FORMULARIO Nº 18      Listado de Repuestos Iniciales. 
En este formulario el Proponente deberá indicar el set inicial de repuestos que deberá entregar 
junto con el suministro de los equipos. En caso que algún componente no forme parte del 
equipo ofertado, el Proponente deberá reemplazarlo por otro equivalente que realice la misma 
función en su equipo. 
El Proponente entregará la siguiente información respecto de cada uno de los repuestos 
contenidos este formulario: 

a) Nombre del fabricante; 
b) Código del repuesto; 
c) Una clara identificación de cada repuesto; 
d) Número de Plano de referencia; 
e) Plazo normal de entrega. 

Metro podrá adquirir al Proponente que resulte adjudicado o a otro proveedor los repuestos del 
sistema.  

 
Art. 12    Recepción de las Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas. 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 (ciento veinte) días corridos, 
contados a partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A. podrá solicitar la 
ampliación de dicha vigencia. 

Las propuestas se presentarán el día y hora establecidos en el cronograma de la presente 
licitación, en la Subgerencia de Abastecimiento, a nombre de Valentina González. 

El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis 
detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta 
que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 

Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. 

Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato 
o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la 
propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a ningún tipo de 
acción, reclamación o cobro de indemnización en contra de Metro. 

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 
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Art. 13    Evaluación y Comparación de las Propuestas 
Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar 
este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta, pudiendo 
solicitar visitas técnicas a las instalaciones, lugar de fabricación o la realización de pruebas del 
Suministro propuesto.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, 
ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará 
que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados 
originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar 
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la Gerencia 
de Mantenimiento. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo alguno por parte de 
los Proponentes. 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el Art. 4 de estas 
Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a Metro 
S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del 
Proponente afectado. 
 
Art. 14    Apertura y evaluación de las Propuestas Económicas 
En una segunda etapa, se efectuará la apertura económica. En esta etapa se abrirán los sobres 
“Oferta Económica”, sólo de aquellos Proponentes que hayan sido calificados y aprobados en 
la evaluación técnica. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por 
los proponentes que asistan. 

A los Proponentes que no aprueben la precalificación técnica, Metro S.A. comunicará por 
escrito la decisión adoptada, indicando que tienen un plazo máximo de 7 días hábiles desde la 
apertura de la oferta económica, para retirar el sobre con su oferta económica. Metro S.A. no se 
responsabiliza por la tenencia de dichos sobres con posterioridad al plazo señalado, no teniendo 
el Proponente derecho a indemnización ni compensación de ninguna especie. 

 
Análisis de las Propuestas Económicas. La Comisión de Evaluación realizará en privado un 
análisis detallado de las propuestas económicas recibidas y notificará por escrito el resultado 
final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se abrió su oferta económica. Para 
efectos de comparación de los precios, se usará la paridad cambiaria publicada en el Diario 
Oficial por el Banco Central de Chile (dólar observado) del día anterior a la fecha de apertura 
de las Ofertas Técnicas, y el valor de la UF será el correspondiente a la fecha de apertura de las 
Ofertas Técnicas. 

 
Art. 15    Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta 
Realizado el análisis de las propuestas económicas indicado en el artículo anterior, la licitación 
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se adjudicará en su totalidad (los cuatro bancos de prueba) o parcialmente (uno o más bancos 
de prueba), al Proponente o Proponentes que presente(n) la(s) propuesta(s) más conveniente(s) 
a los intereses de Metro S.A., a juicio exclusivo de ésta. 

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. se reserva el derecho de aceptar 
o rechazar total o parcialmente cualquier propuesta, así como el de declarar desierta la 
licitación o rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la firma del 
contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto de los Proponentes 
afectados por esta decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella. Metro 
S.A. no pagará ningún tipo de indemnización por este motivo. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO  
 
Art. 16    Notificación de Adjudicación 
Una vez realizada la evaluación y tomada la decisión de cuál oferta es la que más conviene a 
los intereses de Metro S.A., le será comunicada por escrito al Proponente seleccionado la 
adjudicación de la propuesta. En este documento se fijará la fecha de inicio del contrato. 

El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar, dentro del plazo que le fije Metro S.A. 
y que en todo caso no será superior a 5 días hábiles contados desde la carta de adjudicación, 
copia de la escritura pública de constitución de la sociedad y de los poderes otorgados, además 
de certificados de vigencia de la sociedad, así como también de su representante, de no más de 
60 días de antigüedad. 
En caso de Consorcios, los referidos poderes deberán incluir la facultad de obligar solidaria e 
indivisiblemente al respectivo mandante con el resto de los integrantes del Proponente. 

 
Art. 17    Firma del Contrato 
El contrato se firmará dentro de los 10 (diez) días corridos siguientes a la fecha en que Metro 
S.A. haga entrega de los ejemplares correspondientes al Proponente adjudicado. El Contrato se 
firmará en 3 (tres) ejemplares, 2 (dos) de los cuales quedarán en poder de Metro S.A., y 1 (uno) 
en poder del Proveedor. Si el Proveedor no firmare el contrato dentro de dicho plazo, Metro 
S.A. podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla desierta, haciendo efectiva la 
Garantía de seriedad de la oferta del anterior adjudicatario. 

Serán de cargo exclusivo del Proveedor todos los gastos relacionados con la celebración del 
Contrato, pago de impuestos, etc., y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidación 
final. 

El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar dentro de los 10 (diez) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato por ambas partes, la Garantía por el Fiel y Oportuno 
Cumplimiento del Contrato que se establece en el Art. 28 de las presentes Bases 
Administrativas. 
En ningún caso se cursarán estados de pago sin la previa aprobación por parte de Metro S.A. de 
los seguros y garantías anteriormente señalados. 
 
Art. 18    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser 
expresadas en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América, con hasta 
2 decimales IVA incluido, y considerarán la totalidad de los costos del contrato hasta su 
recepción final por parte de Metro S.A. 

 
Art. 19    Forma de Pago 
El precio del contrato se pagará al Proveedor mediante estados de pago, previamente aprobados 
por Metro S.A, y de acuerdo a las condiciones siguientes: 
 Hito N°1, pago del 15% del valor total del contrato, por concepto de Anticipo: Una vez firmado 

el contrato y aprobadas las garantías correspondientes. 

 Hito N°2, pago del 15% del valor total del contrato: Una vez aprobada la Ingeniería de Detalle y 
suministros. 

 Hito N°3, pago del 60% del valor total del contrato: Una vez que se realice el suministro, 
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montaje y marcha blanca del banco de pruebas. 

 Hito N°4, pago del 5% del valor total del contrato, por Capacitación: Al término de la 
capacitación del personal de Metro S.A. y entrega de la documentación técnica y administrativa 
del servicio. 

 Hito N°5, pago del 5% del valor total del contrato, a la Recepción Provisional: Una vez 
formalizada y firmada el Acta de Recepción Provisional. 

El Proveedor podrá presentar las correspondientes facturas, sólo una vez que Metro S.A. haya 
autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de 
Entrada en Servicio (HES). 

El Proveedor tendrá derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 15% (quince por ciento) del 
valor del contrato, el que deberá ser caucionado mediante Boletas de Garantía Bancaria por el 
mismo valor, conforme a lo establecido en el Art. 28 de las presentes Bases Administrativas. 
Será requisito para el pago del anticipo, además, la previa constitución de la garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato que se señala en el mismo Art. 28 de estas Bases de Licitación. 

Los estados de pago se presentarán en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos 
de América y se calculará su equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. o 
U.S.D. del día de la emisión de la correspondiente factura. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 08 días corridos para reclamar del contenido de 
la factura. El pago se hará efectivo en un plazo estimado no superior a 30 (treinta) días corridos 
desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Proveedor. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros 
reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del 
documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago mientras no esté subsanado 
cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a algún elemento 
o recinto de Metro y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por Metro S.A. y se 
encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros exigidos.   

El Jefe de Proyecto de Metro adjuntará al estado de pago en curso, un informe o certificado 
firmado por él y por el Proveedor, que dé cuenta que el Suministro que se incluye en el 
respectivo estado de pago, ha sido ejecutado correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Jefe de Proyecto de Metro exigirá al Proveedor, antes de cursar el estado de pago y según 
resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al 
periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Proveedor y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores de Suministro y montaje. 

Las facturas emitidas por el Proveedor deberán presentarse en original y copia control 
tributario, adjuntando la HES (Hoja Entrada en Servicio) emitida por la Oficina de Proyectos, 
sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 
Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la 
descripción del suministro, las partidas y precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán recepcionadas sólo a través del correo electrónico 61219000-3@c-e.cl en 
formato .xml  
 

mailto:61219000-3@c-e.cl
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Art. 20    Facultad de Retención de Estados de Pago 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridas por el personal del Proveedor o 
sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del contrato o 
cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en 
régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Proveedor, cuando corresponda. 
 
Art. 21    Reajustes 
Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, salvo la variación del 
tipo de cambio y de la Unidad de Fomento. 

 
Art. 22    Modificaciones del Suministro 
1. Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución del contrato, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al 
Proveedor a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de partidas extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Proveedor, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 

2. Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Proveedor. 

3. Reclamos del Proveedor 

Si el Proveedor estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o a una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará al Jefe de Proyecto de Metro dentro de los 15 (quince) días corridos 
siguientes a la ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo 
el Proveedor no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

El Jefe de Proyecto dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la 
solicitud para responder por escrito dicha presentación al Proveedor.  Si la decisión del Jefe de 
Proyecto sobre su solicitud no le satisface, el Proveedor podrá presentar el reclamo al 
Subgerente de Gestión de Proyectos de Metro S.A. en el plazo de 10 (diez) días corridos 
contados desde la fecha de la notificación de aquella decisión por parte del Jefe de Proyectos. 
En caso contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión 
del Jefe de Proyectos. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que el Jefe de Proyecto le otorgue, entregará toda la 
información necesaria para que éste conozca de manera completa y definitiva los fundamentos 
y alcances del reclamo. Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las 
circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite la 
veracidad y magnitud de lo reclamado. 
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El Proveedor no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que el Jefe de Proyectos 
requiera para su análisis, estudio y resolución.  La negativa de parte del Proveedor dejará nulo 
el reclamo. 

El hecho que el Jefe de Proyecto no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Proveedor enviará al Jefe de 
Proyecto un informe diario de los recursos usados en el suministro por el que está reclamando, 
salvo que, por las características del reclamo, el Jefe de Proyecto lo libere de esta obligación. 
Asimismo, el Proveedor informará mensualmente al Jefe de Proyectos sobre los reclamos que 
estén pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha 
renunciado a él. 
 
Art. 23    Multas 
Las faltas e incumplimientos del Proveedor de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se define en este artículo.  

a.  Multa por incumplimiento de las órdenes del Jefe de Proyecto: 

El Proveedor deberá acatar las órdenes del Jefe de Proyecto y dar cumplimiento cabal y 
oportuno a las disposiciones técnicas y administrativas que rigen el Contrato. Si el Proveedor 
no acata las órdenes del Jefe de Proyecto o no diere cumplimiento a alguna de sus obligaciones, 
el Jefe de Proyecto le aplicará una multa de cinco (5) Unidades de Fomento, valor con IVA 
incluido, por cada incumplimiento. 

b. Multa por demora: 

En caso que el Proveedor no cumpla con el plazo establecido para la Recepción Provisional del 
Contrato, se le aplicará una multa de cinco décimos de uno por ciento (0,50%) del valor total 
del contrato por cada día de atraso respecto de la fecha de Recepción Provisional, valor con 
IVA incluido, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En caso 
que el valor acumulado de las multas sobrepase dicho tope, Metro S.A. podrá, si lo estima 
conveniente, poner término anticipado al Contrato. 

c. Multa por atraso en implementar las medidas de seguridad: 

Por cada Día de incumplimiento en implementar las medidas de seguridad indicadas en el Art. 
25 de las presentes Bases, se aplicará una multa de cinco (5) Unidades de Fomento. 

d. Multa por Atraso en la Entrega de Documentación Técnica: 

Una (1) Unidades de Fomento (UF), por cada Día de atraso. 

e. Multa por Falta de Nombramiento: 

Una (1) Unidad de Fomento (UF), por cada Día de atraso en el nombramiento del reemplazante 
del Mandatario General del Representante Técnico. 

f. Multa por incumplimiento de presentación de pólizas de seguro y boletas de garantía: 

En el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las pólizas y/o boletas de garantía, se 
aplicará dos (2) Unidades de Fomento (UF), por cada día de atraso.  
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g. Multa por cambio de subcontratistas: 
Diez por ciento (10%) del Valor Total del Contrato IVA incluido. Cabe señalar que esta multa 
es de carácter gravísima, y puede ser causal de término de contrato, si a juicio del Jefe de 
Proyectos, el cambio de los proveedores o subcontratistas indicados en el Formulario Nº12 
presentado en la oferta del Proveedor pudiera afectar el cumplimiento del contrato. 

h. Multa en caso de Término Anticipado de Contrato por incumplimiento del Proveedor: 

En caso de término anticipado del Contrato por cualquier incumplimiento del Proveedor, Metro 
S.A. podrá aplicar una multa ascendente al diez por ciento (10%) del Valor Total del Contrato 
IVA incluido, sin perjuicio del pago de las indemnizaciones de perjuicios a que hubiere lugar. 
Habrá lugar al pago de la multa contemplada en este párrafo, en adición al pago de las multas 
que procedan por aplicación de las letras anteriores. 
 
La valorización en pesos de las multas se hará con la Unidad de Fomento vigente el día de 
cobro de las mismas. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier 
otra suma que adeudare al Proveedor, por cualquier motivo o concepto. Podrá asimismo, a su 
sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos 
estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato o ejercer 
cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Proveedor deberá remplazarla, dentro 
de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La 
no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término 
anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Proveedor una vez recibida a su entera conformidad 
la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 

 
Art. 24    Plazo de entrega del Suministro y Montaje 
El Proveedor deberá entregar el Suministro y montaje dentro del plazo determinado para cada 
suministro, según se indica en los anexos C.1., C.2., C.3. y C.4. No obstante lo anterior, el 
Proveedor deberá entregar en el programa detallado de su oferta el plazo por él estimado y 
justificar en caso de ser superior al establecido, lo que será evaluado por Metro S.A. 

Lo anterior es sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que asume el Proveedor para 
ser ejecutadas con posterioridad a la entrega del Suministro, las que deberán cumplirse según 
los términos establecidos en los Documentos de la Licitación. 

Los plazos se medirán en días corridos, sin deducción de días lluvia, feriados ni festivos.  

Si los trabajos consideran ingreso a las vías, estarán sujetos a disponibilidad de vías 
desenergizadas.  
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Art. 25    Medidas de Seguridad 
El Proveedor deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las 
previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento del contrato. 
Asimismo, el Proveedor deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio 
personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de Riesgos 
de Metro S.A. y el Jefe de Proyecto, respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Proveedor de estas normas –incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Proveedor deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de 
los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del Proveedor, el que destinará 
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar 
de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en la ejecución del contrato en Metro, debe asistir a una charla de 
inducción, de 3 (tres) horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La 
realización de esta charla de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad 
que tiene el Proveedor de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo 
del Jefe de Proyecto, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, para 
el control de los riesgos. 

El Jefe de Proyecto o quien éste designe, además del personal de administración de riesgos de 
Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se respeten 
las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o las 
instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el 
plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Proveedor. 

El Proveedor estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe su 
personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre 
su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o 
subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando 
en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Proveedor deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 26    Responsabilidad del Proveedor 
El Proveedor será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos 
que se le encarguen, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y planos del 
Proyecto y las instrucciones que le imparta el Jefe de Proyecto. Será responsable además, de 
acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se deriven de la 
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ejecución del contrato.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el Proveedor 
será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones de 
muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e 
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa 
de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus 
subcontratistas. 

El Proveedor se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por 
el servicio de recolección contratado por el Proveedor y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Proveedor almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 
El Proveedor se obliga a una adecuada y oportuna cooperación con otros proveedores de Metro 
S.A., de otros equipos o sistemas de las líneas en construcción o de las líneas en servicio.  

 
Art. 27    Seguros   
El Proveedor será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a 
las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
contrato a causa de negligencias, acciones u omisiones de su responsabilidad, de su personal, 
de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera 
de ellos. 

Adicionalmente, el Proveedor debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y 
certificar que todo el personal que empleará para la ejecución de este contrato se encuentra 
cubierto por esta entidad. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Proveedor deberá entregar 
con una anticipación no inferior a 20 (veinte) días hábiles anteriores al inicio del montaje, y 
mantener vigente durante todo el desarrollo del contrato, hasta 90 (noventa) días corridos 
después de la Recepción Final, los seguros que se señalan a continuación: 

Cabe destacar que los seguros que se presenten deberán considerar los plazos de cada banco de 
prueba suministrado, y dado que los plazos de suministro, montaje y ejecución pueden ser 
diferentes para cada equipo, el proveedor podrá presentar la misma póliza considerando el 
plazo mayor o bien, una póliza para cada equipo adjudicado. 

Los seguros deberán ser tomados por el Proveedor, en una compañía de seguros establecida en 
Chile con una clasificación de riesgo no inferior a AA, cuyo cobro, liquidación y pago se hará 
en Santiago de Chile, estableciendo como asegurado adicional a la Empresa de Transporte de 
Pasajeros Metro S.A. En todo caso, las condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán 
contar con la aprobación de Metro S.A., sin que esta aprobación exima al Proveedor de su 
responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el previo 
consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán 
exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de cargo del 
Proveedor los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. 
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Si ocurrido el siniestro, el Proveedor no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 
deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la respectiva 
liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de decisión 
judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Proveedor o hacer 
efectivas las garantías del contrato. Asimismo en las Pólizas se contemplará un plazo máximo 
de treinta (30) días a contar de la denuncia del siniestro a la compañía para el pago de las 
indemnizaciones qué correspondan. 

El Proveedor deberá presentar al Jefe de Proyecto, cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Proveedor dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. podrá, 
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, mantener en 
vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier momento las 
sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al Proveedor. 
Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en responsabilidad alguna por estos 
hechos. 

Las pólizas a ser contratadas por el Proveedor deberán incluir la rehabilitación automática de la 
suma asegurada; y la prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de 
pago de prima, durante toda la vigencia del contrato, sin previo aviso de la Compañía a Metro 
S.A., con un mínimo de 60 días de anticipación, además de cumplir los requisitos que se 
indican a continuación. 

Seguro de Responsabilidad Civil. 
Menciones del seguro: 

a) Asegurados: Metro deberá ser incorporado a la póliza como Asegurado Adicional. 

b) Vigencia: A partir de la fecha en que se inicien los trabajos, hasta la fecha de la Recepción 
Final, más noventa (90) Días; 

c) Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura por responsabilidad patronal y 
responsabilidad civil cruzada: Que ampare la responsabilidad civil del Proveedor y de 
Metro por daños a la propiedad de terceros, incluyendo vehículos, y las lesiones que se 
puedan causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del Proveedor y de Metro, 
con cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares y para trabajos subterráneos y en 
altura, registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros, cobrable y pagadera en 
Santiago de Chile, que el Proveedor deberá mantener vigente por todo el período de 
ejecución de los servicios aumentado en 90 días.  

 

El detalle de la póliza exigida es: 

 

i.   RC de empresa.   

ii.  RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  

iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos además, 
aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de 
accidentes del trabajo. Esta cláusula adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil 
Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o in itinere.  

iv. RC cruzada.  
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v.  RC vehicular. 

vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  

vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los 
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los 
contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el 
asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de 
seguros. 

Los montos por seguro Responsabilidad Civil serán los siguientes, dependiendo de la 
adjudicación de la licitación. 

Si el proveedor se adjudica 1 o 2 bancos de prueba: 

Monto asegurado:  

 

 

Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

 

Por Evento UF 1.000 

Por Trabajador UF 500 

 

Sublímites de Indemnización para la CAD Cruzada: UF 1.000. 

 

Si el proveedor se adjudica 3 o 4 bancos de prueba: 

 

Monto asegurado:  

 

 

Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

 

Por Evento UF 2.000 

Por Trabajador UF 1.000 

 

Sublímites de Indemnización para la CAD Cruzada: UF 2.000. 

 

Subrogación: Las pólizas a ser contratadas por el Proveedor deberán incluir la renuncia expresa 
de los aseguradores de sus derechos de subrogación en contra de Metro S.A., sus directores, 
ejecutivos y/o trabajadores. 

 

Agregado Anual UF 1.000 

Agregado Anual UF 2.000 
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Póliza de Accidentes Personales: 
El contratista deberá contratar una póliza de accidentes personales, a favor de sus trabajadores, 
mientras esté vigente el contrato con Metro S.A. Este seguro será en complemento del seguro 
de accidentes laborales obligatorio por ley. La cobertura de dicho seguro deberá contemplar, 
muerte accidental y  desmembramiento e incapacidad total. Las Coberturas según el siguiente 
detalle: 

 

Ítem Cobertura Monto Asegurado por 
Persona (U.F.) 

A Muerte Accidental 250 UF 

B Desmembramiento Hasta 250 UF 

C Incapacidad Total y 
Permanente 250 UF 

 

En el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las pólizas, se aplicarán las multas 
establecidas en el artículo 23 de las presentes Bases Administrativas. No obstante los seguros 
contratados, el Proveedor será responsable por todos los riesgos no asegurados, así como por la 
diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la Compañía de Seguros y el valor 
total del daño producido por el siniestro. 

El Proveedor no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras los seguros y el certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido 
debidamente contratados por él o no estén vigentes. 

 
Art. 28    Garantías del Contrato 
Dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato por ambas partes, el 
Proveedor deberá constituir una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento y otra Garantía de 
Anticipo del contrato. En ningún caso se cursarán estados de pago sin la previa aprobación por 
parte de Metro S.A. de las garantías señaladas en este artículo. 

Garantía de Fiel Cumplimiento 
La Garantía de Fiel Cumplimiento podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de 
Garantía Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas 
por un banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que deberán 
emitirse a nombre de Metro S.A., RUT 61.219.000-3.  

Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con una 
anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación 
habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 

La glosa de la(s) Boleta(s) de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a 
su sola presentación y sin restricciones para su cobro”. En caso de boletas emitidas a nombre, 
por orden o poder de banco extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta sea emitida  a 
nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra 



BA   26 
 

  
Licitación Pública: Suministro y Montaje de Bancos de Prueba       
 

denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá un 
impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el 
presente documento, a su sola presentación por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o 
verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de 
esta boleta de garantía quedará sometido a la ratificación de un banco extranjero mandante o 
tomador o beneficiario”.  

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente, con una anticipación no inferior a 30 días de 
su vencimiento, extendiéndose por el plazo adicional señalado para la garantía original. El 
incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato 
y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. En caso de aumentar el valor del contrato, el 
contratista deberá acompañar una garantía adicional a la vigente, en base al mismo porcentaje 
de la original. 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII 
del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas 
de garantía sea ajustado, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos 
totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Artículo 183-C del Código del Trabajo. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio 
contratado; se haya dado cumplimiento íntegro a las obligaciones laborales y previsionales de 
los trabajadores del Proveedor, además de no existir demandas pendientes interpuestas contra 
Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del Proveedor o de un 
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor de 
demandantes del Proveedor o de un subcontratista. 

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro, se procederá a 
la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
 
Requisitos adicionales de la Garantía de Fiel Cumplimiento: 

Vigencia: equivalente al plazo total del Contrato incrementado en 120 días corridos, esto es, 
120 días después de la Recepción Final del Contrato. En caso que un Proveedor se adjudique 
más de un banco de prueba, esta vigencia deberá ser equivalente al plazo mayor de sus 
respectivas Recepciones Finales. 

Monto: debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato, impuestos 
incluidos. 

Moneda: Debe estar expresada en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de 
América. 

A favor de: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., 
RUT Nº 61.219.000-3. 

Garantía de Anticipo 
En caso de solicitarse Anticipo, la Boleta de garantía por ese concepto deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

Glosa: deberá indicar claramente: Garantiza anticipo del Contrato Nº………. “…nombre del 
contrato…”. En caso de boletas emitidas a nombre, por orden o poder de banco extranjero, la 
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glosa deberá agregar: “El que la boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en 
representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, del banco 
XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el banco 
XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a su sola presentación 
por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna con el banco 
extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará 
sometido a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario”. 

Vigencia: equivalente al plazo de ejecución del Contrato (Recepción Provisional), 
incrementado en 60 (sesenta) días corridos. 

Monto: debe ser igual al anticipo a solicitar, el que en ningún caso puede exceder el 15% 
(quince por ciento) del valor del contrato impuestos incluidos. 

Moneda: expresada en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América.  

A favor de: Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 61.219.000-3 

 
Metro S.A. podrá hacer efectivas cualquiera de estas boletas de garantía y las otras 
contempladas en las presentes Bases Administrativas en caso de cualquier incumplimiento 
imputable al Proveedor o de la obligación a que estuviere asociada la garantía correspondiente, 
sea durante su vigencia o con motivo de su término anticipado. 

Si el contrato y la recepción definitiva se extienden más allá del plazo de vigencia de la 
garantía, el Proveedor deberá renovarla por el período que a su requerimiento determine Metro 
S.A. Si no la renovare 30 (treinta) días antes de su vencimiento, Metro S.A. queda facultado 
para hacer efectiva la que tenga en su poder. 

El hecho de que alguna boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, 
bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin 
domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el banco 
emisor  pague el monto establecido en el documento, a  su sola presentación por Metro S.A. sin 
trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en la glosa de la 
boleta de garantía respectiva. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará 
sometido a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario. 

La Boleta de Garantía correspondiente al Anticipo, se devolverá con la presentación del 
certificado de Recepción Provisional.  

 
Garantía Técnica 
Se entiende por Garantía Técnica el período de doce (12) meses a contar de la Recepción 
Provisional, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación del suministro y/o montaje 
materia del Contrato que emane de este proceso de licitación, sin que esto libere al Proveedor 
de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de fabricación, construcción y/o 
montaje o de calidad de los materiales que puedan detectarse. Cualquier problema o 
incumplimiento será observado y deberá ser reparado a su cargo y costo por el Proveedor. 

En caso de pérdidas, daños o averías, dentro de los recintos de Metro S.A., de las que sea 
responsable el Proveedor durante la ejecución de los trabajos y/o durante el período de garantía, 
éste deberá proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a 
su cargo y costo, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento.   

En ningún caso podrá el Proveedor excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente 
citados, bajo pretexto de haber sido efectuada la Recepción Provisional. 
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Si el Proveedor no hiciere las reparaciones y cambios que se soliciten dentro del plazo que se le 
fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del Proveedor y 
con cargo a la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. 
 
Art. 29    Inspección Técnica del Contrato (I.T.) 
El Jefe de Proyecto de Metro podrá realizar la Inspección Técnica directamente o bien designar 
un profesional o grupo de profesionales de Metro o asesores externos contratados 
específicamente para este contrato, que actuará(n) como Inspección Técnica materia de estas 
Bases, estando, por lo tanto, facultado para evaluar y certificar el avance de los mismos o la 
calidad de su ejecución, además de establecer los estándares de calidad.  

El Proveedor ejecutará y mantendrá el contrato de acuerdo con los términos establecidos en él a 
satisfacción de la I.T. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier 
materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con el suministro. 

Atribuciones de la I.T. 

La I.T. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

 
Art. 30    Daños y/o Perjuicios 
El Proveedor deberá cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y 
diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a 
su personal, al de Metro S.A. y/o a las instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución del contrato, se cause directa o 
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 
responsabilidad del Proveedor, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades y 
reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en los 
seguros contratados, en el plazo que Metro defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos 
provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
Por otra parte, en relación con las pérdidas, hurtos, mermas, etc., que pudieran producirse en los 
recintos de Metro S.A., y existiendo antecedentes sobre la participación de personal del Proveedor 
o de sus subcontratistas, aquel deberá asumir la responsabilidad civil por estos hechos, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que afecte al individuo comprometido directamente. 
 
Art. 31    Término Anticipado del Contrato 
Causales de término anticipado del contrato: 

 
31 .1.-  Por decisión de Metro S.A. 
Metro S.A. podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte del 
contrato, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Proveedor, con una anticipación 
mínima de 30 (treinta) días corridos. En caso de que Metro S.A. decida poner término 
anticipadamente al contrato por razones ajenas al comportamiento del Proveedor, éste tendrá 
derecho a percibir una indemnización que se calculará de la siguiente manera: 

P    =   (15  - 12  x   (Valor por ejecutar / Valor del Contrato))    (%); 

 Siendo: 
P : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo del contrato por 

ejecutar, para determinar la indemnización a pagar. 
Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones (aumentos, 
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disminuciones y suministros extraordinarios). 
Valor por ejecutar : Saldo por ejecutar del contrato vigente, incluyendo aumentos, 

disminuciones y suministros extraordinarios, que se 
encuentren formalizadas a través de una modificación de 
Contrato. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se liquidará el Contrato y se procederá al pago del Servicio 
ejecutado parcialmente, que no haya sido incluido en los estados de pago anteriores a la fecha 
de término anticipado, debidamente justificados y respaldados. 

El Proveedor tendrá derecho únicamente al pago aquí establecido, renunciando expresamente a 
toda indemnización o cobro por compensación contra Metro S.A. por daños, perjuicios o por 
cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del Contrato o de su terminación 
anticipada. 

 
31 .2.-  Por causas atribuibles al Proveedor 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento, sin necesidad de 
demanda o requerimiento judicial, y sin derecho a indemnización o compensación de ninguna 
especie a favor del Proveedor, pudiendo además ejercer todos los derechos y acciones legales 
que le correspondan, en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales: 
a) Falta de inicio de las actividades estipuladas en el Cronograma en la Fecha de Inicio; 
b) Incumplimiento reiterado o grave del Contrato. La calificación del incumplimiento 

corresponderá en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 
c) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos por deudas del Proveedor con 

terceros; o si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes por autoridad 
judicial o administrativa; o si el Proveedor presenta morosidades o le fueran protestados uno 
o más documentos comerciales y los mantuviera impagos por más de 60 (sesenta) días o no 
fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

d) Si el Proveedor ha convenido el traspaso o ha hecho dación en pago de todo o parte de sus 
bienes a favor de sus acreedores; 

e) Si el Proveedor o alguno de sus integrantes se encuentra en proceso de liquidación, decidan 
someterse a un Procedimiento de Reorganización o celebran acuerdos extrajudiciales con 
uno o más de sus acreedores, destinados a impedir la apertura de un proceso de liquidación 
en conformidad con las reglas de la ley Nº 20.720. Asimismo, si se presenta demanda o 
solicitud de Liquidación en contra del Proveedor en un Procedimiento Concursal de 
Liquidación o transcurra el plazo de protección financiera concursal una vez dictada 
Resolución de Reorganización o Resolución de Reorganización Simplificada, en un 
Procedimiento Concursal de Reorganización. 

f) Si el Proveedor o alguno de sus integrantes procede a su disolución o liquidación, salvo que 
se trate de una fusión o división autorizada previa y expresamente por Metro S.A.; 

g) Si el Proveedor ha hecho abandono de los trabajos, los ha paralizado total o parcialmente o 
si se produjere en éstos un atraso injustificado mayor a treinta (30) días respecto de 
cualquier etapa contemplada en el Cronograma. La calificación del abandono, paralización o 
atraso, corresponderá en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 

h) Si el Proveedor no está ejecutando los trabajos de acuerdo con el contrato o en forma 
reiterada no cumple con las obligaciones estipuladas.  La calificación en estos casos 
corresponderá también en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 

i) Si el Proveedor traspasare o subcontratase la totalidad o parte del Contrato o permitiere el 
traspaso de un subcontrato sin la aprobación de Metro S.A.;  
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j) Si el Proveedor daña la imagen pública de Metro S.A., mediante hechos o declaraciones. 
k) Si el valor total de las multas aplicadas y las que procediere aplicar excediere el diez por 

ciento (10 %) del Valor Total del Contrato. Metro S.A. podrá aplicar esta causal desde que 
se produzca la situación aquí descrita o con posterioridad a ella, pudiendo hacerlo en 
cualquier momento que lo estime pertinente, durante toda la vigencia del Contrato; y, 

l) Si el Proveedor o alguno de sus representantes fuese condenado por algún delito que 
merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos contemplados en la ley 20.393. En caso 
que el Proveedor sea una sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la 
empresa o, en caso que el Proveedor sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente general 
o alguno de los directores de la sociedad. 

Si el Proveedor incurriera en cualquiera de las causales anteriores, Metro S.A. le comunicará 
por escrito tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, en 
caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el Proveedor 
no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de Metro S.A., éste 
comunicará al Proveedor el término del contrato por escrito mediante carta dirigida al 
Mandatario General. Para todos los efectos legales, el término del Contrato se producirá en 
forma automática y de pleno derecho en la fecha que la comunicación indique, quedando Metro 
S.A. en libertad de acción a partir de dicha fecha. Asimismo, Metro S.A. podrá aplicar Multas, 
de acuerdo al Art. N° 23 y cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con dicho 
motivo, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesión del terreno en que se desarrollan los Montajes, 
y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados. Metro S.A. retendrá 
los haberes que correspondan al Proveedor, suspenderá todo pago pendiente por parte de Metro 
S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que procedan, pudiendo asimismo, hacer 
efectiva la garantía que tenga en su poder. 

Cualquiera sea la causa por la cual hubiere terminado anticipadamente el Contrato, Metro S.A. 
podrá continuar el contrato por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
responsabilidad, de modo que estime más conveniente para sus intereses. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Proveedor, de mutuo acuerdo, podrán convenir lo 
siguiente: 
- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 

continuación del contrato y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de medida 
establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados al contrato, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación de 
los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Proveedor podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Proveedor deberá presentar al Jefe 
de Proyecto un estado de pago final por las partes del contrato ejecutado hasta la fecha de 
término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 

Si Metro S.A. resultare deudor del Proveedor, se procederá a pagar el estado de pago final. Si, 
por el contrario, el Proveedor es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre las 
partes o en su defecto se descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al Proveedor 
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en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  En caso que 
dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Proveedor, éstos serán exigibles de 
inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro, pudiendo asimismo hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Proveedor será de su cargo. Metro S.A. 
podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de faenas y de 
mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados al contrato y que sean 
necesarios para continuar con los trabajos. 
 
31 .3.-  Por causas atribuibles a Metro S.A. 

El Proveedor podrá ponerle término anticipado al Contrato, mediante comunicación escrita, si 
Metro S.A. incurriera en una cualquiera de los siguientes causales: 
 
a) Si requerido un pago, estando el estado de pago correspondiente debidamente aprobado, 

Metro S.A. no lo pagare dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al requerimiento. 
Para que tal término anticipado proceda, se deberá señalar en la comunicación mediante la 
cual se hace el requerimiento de pago que su falta de pago en el plazo señalado, tendrá 
como consecuencia el término anticipado al Contrato. 

b) Si Metro S.A. no cumple con las obligaciones que le impone el Contrato y no subsana esta 
situación dentro de los sesenta (60) días hábiles, contados desde la recepción de la 
comunicación del Proveedor en que señala tal incumplimiento y anuncia el término 
anticipado al Contrato de no ser subsanada la situación de incumplimiento dentro del plazo 
indicado. 

 
Art. 32    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 
Obligaciones Tributarias 

El Proveedor deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Proveedor no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Proveedor. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

Se deja expresa constancia que, en la prestación de los servicios, el Proveedor podrá 
organizarse en forma independiente a las actividades de Metro S.A. Asimismo, se deja 
constancia que el Proveedor y su personal desempeñarán sus funciones sin recibir instrucciones 
u órdenes directamente de funcionarios de Metro S.A. 

En consecuencia, no habrá vínculo laboral ni relación de dependencia o subordinación de 
ninguna especie entre el personal que el Proveedor emplee en el servicio materia del contrato y 
Metro S.A. Atendido lo anterior, el Proveedor será el único responsable del pago de las 
remuneraciones de dicho personal, de sus beneficios sociales y laborales, obligaciones 
previsionales y tributarias, coberturas en caso de accidentes u otras, según corresponda, 
quedando Metro S.A. completamente desligada de responsabilidades sobre la materia, no 
existiendo en este caso trabajo en régimen de subcontratación. 
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Art. 33    Recepción Provisional  
Una vez que el Servicio se encuentre apto para la Puesta en Marcha, el Proveedor informará 
por escrito al Jefe de Proyecto, quien verificará que se hayan cumplido satisfactoriamente con 
todas las funcionalidades y verificaciones previas a la Puesta en Marcha del Servicio 
correspondiente, y siempre y cuando no permaneciese pendiente alguna funcionalidad o 
Montaje, que pueda provocar una interferencia a la operación y explotación de Metro S.A. 

Si el Jefe de Proyecto formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la recepción y 
otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de días 
corridos que no excederá el 15% del plazo contractual, para que a su costa, el Proveedor ejecute 
las modificaciones, reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este plazo 
no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Proveedor estará 
afecto a la multa diaria según el Art. 23 de las presentes Bases, pudiendo asimismo, poner término 
anticipado al contrato de acuerdo con el Art. 31 de estas bases.  

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una Comisión de Recepción Provisional, 
la cual, una vez establecida la correcta ejecución del contrato, dará por recibido el o los 
suministros, procediendo a la suscripción del Acta de Recepción Provisional que firmará la 
Comisión de Recepción y el Proveedor en señal de conformidad. 
 
Art. 34    Recepción Definitiva  
Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía técnica indicado en el Art. 28 
de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una Comisión para que efectúe la 
Recepción Definitiva. 

Si la Comisión formulara observaciones al suministro o a su funcionalidad, no se dará curso a la 
Recepción Definitiva, debiendo el Proveedor a su costa, ejecutar las reparaciones y/u 
observaciones que se registren. La Comisión fijará un plazo para subsanar las observaciones, 
considerando la dificultad técnica para su materialización. Establecida por la Comisión su 
cumplimiento sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar el Acta de Recepción 
Definitiva, dando por recibido el contrato. 
Cuando el Proveedor no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar a 
cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Proveedor con cargo a la(s) garantías del contrato, 
pudiendo asimismo poner término anticipado del contrato por causa imputable al Proveedor. 

Cabe señalar que cualquier certificado de recepción en fábrica o en bodega o algún documento 
semejante emitido por Metro S.A., tiene sólo el objetivo de certificar que se han realizado las 
pruebas y el equipo está listo para su despacho o para establecer pagos por avance a la llegada 
del equipo a bodega del Proveedor o a recintos de Metro S.A., y en ningún caso serán 
considerados como homologados de Recepción Definitiva. 

En ningún caso podrá el Proveedor excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o 
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por Metro S.A. 

 
Art. 35    Responsabilidad Penal 
Cada parte se comprometerá a velar por el cumplimiento de sus deberes de dirección y 
supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención y supervisión destinadas a 
evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley Nº 20.393, por parte de sus 
dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen 
actividades de administración y sus trabajadores. 
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Art. 36    Prohibición de Ceder el Contrato 
El Proveedor no podrá ceder o traspasar el contrato que se suscriba como resultado de la licitación.   
 
Art. 37    Domicilio y Solución de conflictos 
En el contrato que se suscriba con el Proveedor o Proveedores adjudicados, las partes deberán 
establecer domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y cualquier dificultad o controversia 
que surja entre ellas con motivo de la validez, eficacia, interpretación, aplicación, cumplimiento 
o incumplimiento del Contrato y que no pueda ser resuelta de común acuerdo, se someterá a la 
competencia de sus tribunales ordinarios de justicia. 
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR 
 LA PROPUESTA 

 
Todos los formularios deben ser firmados por el representante legal del proponente. 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 
 

FORMULARIO N° 1 
 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra a). 
 
El Proponente, se obliga a ejecutar el contrato objeto de la licitación, por los precios señalados 
en los formularios de precios. 
 

Banco de Prueba 
Valor Total Oferta 

Impuestos Incluidos 
Moneda 

Válvulas ZFR   
Electroválvulas E.M.D.I Tren NS74   
Block de Frenos BFC   
Secadores de Aire Comprimido Trenes NS74 y 
NS93 

  

 
El valor total de la oferta económica debe ser expresado únicamente en UF y/o US$, con todos 
los impuestos incluidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 
 

FORMULARIO N° 2 
 
 

FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS 
 

El Proponente adjuntará a este formulario los precios detallados de cada uno de los ítems de su 
solución, de acuerdo a lo señalado en el Art. 11 letra b). 
 
En las tablas siguientes, el Proponente entregará el detalle de la oferta, solo a modo referencial 
y para determinar los Estados de Pago, en caso de adjudicarse uno o más bancos de prueba. 
En caso de discrepancias, primará el valor total de la oferta indicado en el Formulario N°1. 
 
Tabla 1.1 Oferta Económica Banco de Pruebas para Válvulas ZFR 
 

Banco de Pruebas para 
Válvulas ZFR 

Valor Oferta 
Impuestos Incluidos 

Moneda 

Ingeniería de Detalle   
Suministro Banco de Pruebas   
Montaje, Pruebas Funcionales y 
Marcha Blanca 

  

Capacitación   
Puesta en Marcha   
Total*   
(*) El total debe coincidir con el declarado en Formulario N°1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2 
Continuación  
 
 
Tabla 1.2 Oferta Económica Banco de Pruebas de electroválvulas E.M.D.I Tren NS74 
 
Banco de Pruebas de 
electroválvulas E.M.D.I Tren 
NS74 

Valor Oferta 
Impuestos Incluidos 

Moneda 

Ingeniería de Detalle   
Suministro Banco de Pruebas   
Montaje, Pruebas Funcionales y 
Marcha Blanca 

  

Capacitación   
Puesta en Marcha   
Total*   
(*) El total debe coincidir con el declarado en Formulario N°1 
En caso de discrepancias, primará el valor total de la oferta indicado en el Formulario N°1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2 
Continuación  
 
Tabla 1.3 Oferta Económica Banco de Pruebas Block de Frenos BFC 
 
Banco de Pruebas Block de 
Frenos BFC 

Valor Oferta 
Impuestos Incluidos 

Moneda 

Ingeniería de Detalle   
Suministro Banco de Pruebas   
Montaje, Pruebas Funcionales y 
Marcha Blanca 

  

Capacitación   
Puesta en Marcha   
Total*   
(*) El total debe coincidir con el declarado en Formulario N°1 
En caso de discrepancias, primará el valor total de la oferta indicado en el Formulario N°1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2 
Continuación  
 
 
Tabla 1.4 Oferta Económica Banco de Pruebas para Secadores de Aire Comprimido 
Trenes NS74 y NS93 
 
Banco de Pruebas para 
Secadores de Aire Comprimido 
Trenes NS74 y NS93 

Valor Oferta 
Impuestos Incluidos 

Moneda 

Ingeniería de Detalle   
Suministro Banco de Pruebas   
Montaje, Pruebas Funcionales y 
Marcha Blanca 

  

Capacitación   
Puesta en Marcha   
Total*   
(*) El total debe coincidir con el declarado en Formulario N°1 
En caso de discrepancias, primará el valor total de la oferta indicado en el Formulario N°1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 3 
 

PRECIOS FUTUROS GARANTIZADOS DE REPUESTOS 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra c). 

El Proponente declara y acepta garantizar los Precios Unitarios de cada uno de los repuestos 
que componen su solución, indicados en este formulario, por la totalidad del período de 
duración de la garantía, correspondiente a doce (12) meses, contados desde la fecha de la 
Recepción Provisional. 
Metro podrá hacer uso o no de esta opción de compra de repuestos, y de hacerla efectiva, sin 
límite de cantidad ni oportunidades en que ejerce esta opción. 
 
Banco de Prueba: …………………………………………………………………………… 
 

Ítem Descripción Unidad 
Precio Unitario 

UF (A) 

Precio Unitario 

US$ (B) 

     

     

     

     

     

 IVA (19%)  0,00 0,00 

 TOTAL  0,00 0,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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SOBRE OFERTA TECNICA 
 

FORMULARIO N° 4 
 

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA  

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra d). 
 

 
Nombre o Razón Social del Proponente:  
 
RUT:  
 
Giro: 
  
 
Domicilio (Sede Principal del 
Proponente): 
  
 
Comuna:  
 
Ciudad:  
 
País:  
 
Página Web:  
 
Nombre y RUT del Representante Legal: 
  
 
Teléfono:   

 
Correo Electrónico: 
 

 

 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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 FORMULARIO N° 4.1 
  

 
                                   

MINUTA LEGAL  
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 5 
 
                                    

BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA  
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra e) 
 

Razón Social 
 

Tomador 
 

Objeto 
 

Nº de boleta 
 

Banco 
 

Monto 
 

Vigencia 
 

Fecha 
 

 
Adjuntar boleta a este formulario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 6 
 

DECLARACIONES  
 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra f). 
 
 
 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 

Declaración de vínculos   

Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 

 

Compromiso de responsabilidad solidaria 
 
 
 

Declaración Grupo empresarial 
 
 
 

Declaración de Existencia y Vínculo con Personas Expuestas 
Políticamente (PEP)  

Información para Verificar personas Expuestas Políticamente 
(PEP)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 6.1 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra f). 
 

DECLARACION DE VÍNCULOS  
 
 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la 
empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato 
u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones 
realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de 
otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 
* Completar: sí o no. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 6.2 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra f). 
 

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y ANTECEDENTES 
ANEXOS 

 
 
 
 
Yo (nombre del representante)…………….…………………….en nombre y representación de 
la empresa (razón social y RUT)…………………………………………………..…, declaro lo 
siguiente: 
 
Declaro haber estudiado cuidadosamente todos los antecedentes proporcionados por Metro S.A. 
durante el proceso de licitación pública “Suministro y Montaje de Bancos de Prueba”. Conozco 
y acepto las atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro en los distintos 
documentos recibidos. Acepto, sin reserva alguna y sin condiciones, las modalidades y 
exigencias con que mi representada se presenta a esta licitación, renunciando a formular 
reclamos, a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, en el evento que 
Metro, haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi representada fuera de Bases, 
marginándola del presente proceso de licitación, declare desierta la licitación, o bien adjudique 
la licitación a otro Proponente. 
 
Declaro haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mi representada, de acuerdo con 
las Bases, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el sólo hecho de firmar la 
presente Declaración, mi representada reconoce haber procedido en la forma profesional y 
cuidadosa que le exigen las Bases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 6.3 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra f). 
 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
 
 

Proponente :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso 
de licitación efectuado por Metro S.A. para el suministro  [Indicar nombre Licitación….] 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidariamente responsables por las 
obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la licitación 
y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 
A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Nombre del Representante Legal                      Firma del Representante Legal 
         del Proponente                                                   del Proponente 
 
         Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 6.4 
DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL 

Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  
………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   
de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del 
grupo las siguientes empresas: 
 
  
 
1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 
 
2.-… 
 
  
*Responder Sí o No. 
(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En 
caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 
  
 
 
 
 
 
         Nombre del Representante Legal                      Firma del Representante Legal 
         del Proponente                                                   del Proponente 
 
         Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 6.5 
DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 

POLÍTICAMENTE (PEP) 
PROPONENTE :  

El Representante legal de la empresa, Sr. ……………………………..., en su nombre y 
representación, declaro que los propietarios, directores y ejecutivos principales de la 
empresa y/o consorcio al cual represento, ………..* son alguna de las Personas 
Políticamente Expuestas que a continuación se indican:  ………..* son cónyuges o 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), 
hermano(a), nieto(a)) de alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se indican 
a continuación y;  ………..* han celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual 
tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con 
alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se indicarán; en todos los casos 
anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los 
siguientes cargos: 
1) Presidente de la República. 
2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 
Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados 
como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno 
de ellos.  
5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, 
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a 
cada uno de ellos.  
6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
7) Contralor General de la República.  
8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la 
Ley Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de directivas de partidos políticos. 
Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la participación de una 
PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con posterioridad a la 
presente declaración, en cuanto la misma se verifique. 
 
*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 
completo, cédula de identidad y cargo). 

 
 
         Nombre del Representante Legal                      Firma del Representante Legal 
         del Proponente                                                   del Proponente 
 
         Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 6.6 
INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) 
 
PROPONENTE :  

El Representante legal de la empresa, Sr.(a)   
……………………………………..................................................................................... 
en nombre y representación de ésta, señalo el nombre completo (dos nombres y dos 
apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al 
Proponente, conforme se solicita. En caso de ser personas jurídicas, se individualizan e 
indican país de origen: 
 

DIRECTORES i) 
Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 
GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 
  

  

 
PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 
  

  

Este Formulario debe ser completado con información de la empresa. NO PROCEDE 
ENTREGAR EN BLANCO O SEÑALAR NO APLICA. 
 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud 
de información adicional. 
i) Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 
 

 
 
 
 
         Nombre del Representante Legal                      Firma del Representante Legal 
         del Proponente                                                   del Proponente 
 
         Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 7 
 

ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra g). 
 
 
 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
Balances y estados de resultados financieros 

 

 
Clasificación de Riesgos 

 

 
 
Asimismo deberá acompañar lo solicitado en el Art. 11 letra g) iii: Vaciado de Estados 
Financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 8 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
                     DEL PROPONENTE                                            DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
 



BA   53 
 

  
Licitación Pública: Suministro y Montaje de Bancos de Prueba       
 

 
FORMULARIO N° 9 

 
IDENTIFICACIÓN DEL MANDATARIO GENERAL ANTE METRO S.A. PARA LA 

FIRMA DEL CONTRATO 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra i). 
 
El Proponente, por la presente, designa como su Mandatario General ante Metro S.A., para 
la firma del Contrato, a la siguiente persona: 
 
REPRESENTANTE MANDATARIO GENERAL 

Nombre :  

Cédula Nacional de Identidad : (para nacionalidad chilena o equivalente para 
nacionalidad extranjera) 

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  
DOMICILIO DEL MANDATARIO GENERAL 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL       FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
DEL PROPONENTE                                       DEL PROPONENTE 

 
Fecha: ___/___/___ 
 
 
 
 
  



BA   54 
 

  
Licitación Pública: Suministro y Montaje de Bancos de Prueba       
 

 
FORMULARIO N° 10 

 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO ANTE METRO S.A. PARA EL 

DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra j). 
 
El Proponente, por la presente, designa como su Representante Técnico, ante Metro S.A. u 
otras entidades chilenas, para efectos del desarrollo técnico y administrativo del Contrato, a 
la siguiente persona: 
 

REPRESENTANTE TÉCNICO 

Nombre :  

Cédula Nacional de Identidad : (para nacionalidad chilena o equivalente para 
nacionalidad extranjera) 

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  
DOMICILIO DEL MANDATARIO GENERAL 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE             FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL PROPONENTE                         LEGAL DEL PROPONENTE 

 
    Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 11 
 

ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE Y NÓMINA DE PROFESIONALES QUE 
INTERVENDRÁN EN EL CONTRATO 

 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra k). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE                   FIRMA DEL REPRESENTANTE                   
LEGAL DEL PROPONENTE                              LEGAL DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 12 
 

NÓMINA DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS QUE INTERVENDRÁN EN 
EL CONTRATO 

 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra l). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE                         FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL PROPONENTE                                    LEGAL DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 13 
 

METODOLOGÍA Y PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE                         FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL PROPONENTE                                    LEGAL DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 14 
 

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS – CARTA GANTT PARA EL CONTRATO 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra n). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE                         FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL PROPONENTE                                    LEGAL DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 15 

 

DESVIACIONES RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra o). 

 

Declaro que la Propuesta no tiene más desviaciones que las que se individualizan a 
continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE                         FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL PROPONENTE                                    LEGAL DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 

NUMERAL AL QUE 
SE REFIERE LA 
DESVIACIÓN 

DESVIACIÓN RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA DESVIACIÓN 
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FORMULARIO N° 16 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SUMINISTRO 
 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra p). 

 
 

ITEM CUMPLE 
(Sí / No) 

UBICACIÓN 
(Nº Folio) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE                         FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL PROPONENTE                                    LEGAL DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 17 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL 
 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra q). 
 

 
Numeral al que se refiere la 

información adicional 
Identificación de la información adicional y su ubicación 

dentro de la propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE                         FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL PROPONENTE                                    LEGAL DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
 
  



BA   62 
 

  
Licitación Pública: Suministro y Montaje de Bancos de Prueba       
 

FORMULARIO N° 18 
 

LISTADO DE REPUESTOS INICIALES 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra r). 
 
En este formulario el Proponente deberá indicar el set inicial de repuestos que deberá 
entregar junto con el suministro de los equipos. 
 

Descripción Cantidad 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE                         FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL PROPONENTE                                    LEGAL DEL PROPONENTE 
 
Fecha: ___/___/___ 
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