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ASPECTOS RELATIVOS A LA LICITACION
ARTICULO 1. CRONOGRAMA
PUBLICACION

Mediante Portal Metro

Lunes 24-08-2015

DESCARGA DE BASES

(www.metrosantiago.cl/licitaciones)

CHARLA EXPLICATIVA

DIA: Lunes 31-08-2015

HORARIO: 16:00 horas

LUGAR: Punto de encuentro, Hall Central edificio CCA
DIRECCION: Av. Libertador Bernardo O”Higgins N° 1414.

Contacto: Marcela Hernandez Aros

VISITA A TERRENO

DIA: Lunes 31-08-2015

HORARIO: 23:30 horas

LUGAR: Estacion Las Mercedes Linea 4, a un costado Boleteria
Contacto: Marcela Hernandez Aros

La vista a terreno es de caracter obligatoria, y cada asistente debe venir con sus respectivos
EPP, con caracter de obligatorio ya que se ingresara al tinel. De no contar con sus EPP, no
podrén hacer ingreso.

RECEPCION DE CONSULTAS
DIA: Hasta Jueves 03-09-2015
HORARIO: Hasta 16:00 horas

Enviar a correo electrénico: mhernandez@metro.cl y hmonsalve @metro.cl

RESPUESTAS DE CONSULTAS
DIA: Martes 08-09-2015

Via correo electrénico a todos los Proponentes
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RECEPCION DE OFERTAS!

DIA: Martes 15-09-2015

HORARIO: 13:00 horas

LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Adm. y Finanzas, 2do piso Ed. CCA
DIRECCION: Av. Libertador Bernardo O"Higgins N° 1414.

CONTACTO: Marcela Hernandez Aros

APERTURA DE OFERTAS TECNICAS?

DIA: 15-09-2015

HORARIO: 15:00 horas

LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Adm. y Finanzas, 2do piso Ed. CCA
DIRECCION: Av. Libertador Bernardo O”Higgins N° 1414,

CONTACTO: Marcela Hernandez Aros

ﬂ‘® 3 de 54



LHN

MetroSA.

®

Bases Administrativas

ARTICULO 2. LLAMADO A LICITACION

La Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., en adelante indistintamente “Metro” o
“Metro S.A.”, requiere contratar el servicio “Estudio y Monitoreo Civil de la Infraestructura de
la Red de Metro S.A".

Solo podran participar en esta licitacion, las personas naturales o juridicas nacionales, en
adelante los “Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para esta licitacion en el
portal de licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones) y que, por experiencia,
capacidad técnica y econdmica, cumplan a satisfaccion con las exigencias establecidas en
ellas y en sus Términos de Referencia , como asimismo en las Modificaciones o
Aclaraciones y en las Respuestas escritas emitidas por Metro a consultas efectuadas
durante el proceso, documentos que formaran parte integrante del respectivo contrato.®

Se permite la participacion de consorcios, para lo cual, cualquiera de sus integrantes deben
inscribirse en el portal de licitaciones de Metro.

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmacién de su
inscripcion para este proceso de licitacion, a través de los procedimientos descritos en el
portal antes indicado.

Para todos los efectos de la licitacion y del contrato, el idioma oficial sera el espafiol.

ARTICULO 3. COMPUTO DE PLAZOS

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de dias se consideraran como
dias corridos, salvo que se indique expresamente que son de dias habiles, entendiéndose
por éstos, sélo de lunes a viernes, excluyendo dias festivos. En caso que un plazo venza en
dia inh&bil, se entendera prorrogado hasta el dia habil siguiente.

ARTICULO 4. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion, es la contratacion por parte de Metro S.A. del Servicio de
“Estudio y Monitoreo Civil de la infraestructura de la red de Metro S.A”, el cual consiste en
realizar una exhaustiva revisién de la infraestructura de tlneles, viaductos y trincheras de la
red de Metro S.A., que permita conocer todas aquellas condiciones sub estandar de las
obras civiles existentes, para proceder con su normalizacion y ademdas desarrollar un
levantamiento topogréfico de la red, con el objetivo final de contar con un plan permanente
gque permita controlar y conservar la infraestructura de las obras a largo plazo

La identificacion detallada de la naturaleza de los servicios se define en los Términos de
Referencia.

ARTICULO 5. RESTRICCION A PARTICIPACION DE FILIALES Y COLIGADAS

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre si, cuyos conceptos
se definen en el Titulo VIII de la Ley 18.046, s6lo una de ellas podra presentar oferta. Sin
embargo, bastard que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la
visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las
demas empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro
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de exigir la garantia solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de
cumplir requisitos financieros y/o de capacidad econdémica.

En caso de incumplimiento, todas las ofertas seran rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer
efectivas las respectivas Boletas de garantia de seriedad de las ofertas.

Lo sefalado en este articulo rige también respecto de empresas que forman parte de un
N3
consorcio.

ARTICULO 6. CHARLA EXPLICATIVA Y VISITA A TERRENO*

Para efectos de esta licitacién, Metro S.A. programara una visita a terreno a las instalaciones
involucradas, a la cual el Proponente debe asistir de manera obligatoria. Para tal efecto
Metro S.A. ha establecido un programa cuyo horario y fecha se da a conocer en el
cronograma de esta licitacion, previo a la visita a terreno se realizara una Charla Explicativa
la cual se indica en el cronograma de la presente licitacion.

ARTICULO 7. CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y/O
MODIFICACIONES

Los Proponentes podran efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen
necesarias para aclarar el contenido de las presentes Bases, sus Anexos y Términos de
Referencia, como también para la presentacion de la propuesta. Las consultas deberan ser
enviadas via e-mail, en formato Word, a mhernandez@metro.cl y hmonsalve@metro.cl, de
acuerdo al cronograma de la licitacién. Las respuestas a las consultas realizadas por los
Proponentes se entregaran a través de la misma via, en la fecha indicada en el cronograma
de esta licitacion. Las respuestas se enviaran por igual a todos aquellos que
retiraron/adquirieron Bases.

Metro podré por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para
la presentacion de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y
plazos de la licitacibn que estime convenientes, las que seran obligatorias para los
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones seran enviadas a los Proponentes, al
correo electronico registrado al momento del retiro de las Bases.

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, asi como las posibles
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasaran a formar parte integrante de las
Bases de Licitacion. Es obligacion de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas
y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepcion conforme de los correos
electrénicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones
entregadas por Metro.

Existira un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en
las oficinas de Metro que permanecera a disposicion de los interesados hasta la fecha de
recepcion de las ofertas.

Concluida esta etapa, no se aceptaran nuevas consultas. Asimismo, no se aceptaran
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

5 de 54


mailto:mhernandez@metro.cl
mailto:hmonsalve@metro.cl

LHN
Fiscalfa
MetioSA.

®

Bases Administrativas

ARTICULO 8. PRESENTACION Y ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Los Proponentes deberan presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres
cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Econdémica” el segundo,
indicando en el exterior de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la
licitacion y nombre del destinatario de los mismos.

Cada Proponente podra presentar sélo una oferta.

Las ofertas no podran contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por
esta causal. En ningln caso se aceptaran ofertas bajo supuestos o condiciones no
contemplados en las presentes bases de licitacion y/o en sus documentos; su incumplimiento
podra ser causal de descalificaciéon de la oferta correspondiente.

Sobre "OFERTA TECNICA"

Los Proponentes deberan presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el
Anexo A de estas Bases.

La documentacion correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a
acreditacion de experiencia, curriculum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben
ser en idioma espafiol.

Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberan ser presentados
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra
documentacion.

La presentacion de documentos adicionales, distintos a los anteriormente sefialados, se
considerard informacién complementaria.

El incumplimiento de estas exigencias podra ser causal de descalificacion inmediata de la
oferta correspondiente.

Sobre “OFERTA ECONOMICA”

En el sobre denominado “Oferta Econdmica” los Proponentes deberan presentar su oferta
econdmica, completando el formulario asociado al servicio a ofertar. El formulario y el detalle
de su contenido se especifican en el Anexo B.

En el sobre oferta econdmica, el Proponente no podrd incluir comentarios ni
condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., en el Anexo B, ni a los
precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podra realizar oferta o propuesta
alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitacibn y/o en sus
documentos.

No se admitira modificacion ni aclaracion alguna a la Oferta econdmica.
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ARTICULO 9. REQEPCION DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE
OFERTAS TECNICAS

Las propuestas presentadas tendran una vigencia minima de 120 dias corridos, contados a
partir de la fecha de recepcién de las mismas. Metro S.A., podra solicitar la ampliacion de
dicha vigencia.

Las propuestas se presentaran el dia, hora y lugar establecido en el cronograma de la
presente Licitacion a nombre de Srta. Marcela Hernandez Aros.

El dia y hora sefialados en dicho cronograma, se procedera a la apertura de los sobres
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha
instancia so6lo se verificar4 la presentacion de los documentos exigidos, realizandose el
andlisis detallado en la etapa de evaluacion de las ofertas. Se dejara constancia de este acto
en un Acta que podré ser firmada por los proponentes que asistan.

Los sobres que contienen la "Oferta Econdmica” se mantendran cerrados y quedaran en
custodia de Metro. En caso que uno o mas de los formularios de Oferta Economica sean
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva sera descalificada de
inmediato, sin lugar a indemnizacion de ninguna especie.

Si a la licitacidbn se presentara una sola propuesta, Metro podra declararla desierta de
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a
desestimar la propuesta en cualquier momento, decisién que no dara derecho al Proponente
a compensacion ni indemnizacion alguna en contra de Metro.

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si asi lo estima conveniente
en cualquier etapa del proceso de licitacion, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnizacién
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos
establecidos en la presente licitacion. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones
podran constituir modificacién a los valores de la oferta econémica.

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados,
ello podra ser causal de cobro de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta vy, la no
consideracion de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podra ser
suspendido o excluido de futuras licitaciones.

ARTICULO 10. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demas
documentos de la Licitacién o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados
podr& ser rechazada durante la etapa de evaluacion.

Del mismo modo, no se aceptaran ofertas que no cumplan con los estandares establecidos
en los Términos de Referencia. Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican
Técnicamente” seran notificados por escrito de dicha situacion, indicandoles la fecha de
retiro del sobre conteniendo su Oferta Econémica y de la Boleta de Garantia de Seriedad de
la Oferta.

Metro no se responsabiliza por la tenencia de dichos documentos después de transcurridos
15 dias corridos desde la fecha de envio del aviso.
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ARTICULO 11. GASTOS

Todos los gastos que se originen para el Proponente, del estudio de la licitacion,
presentacion de la propuesta y firma del contrato seran exclusivamente de su cargo.

ARTICULO 12. BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los Proponentes deberan acomparfiar una Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la
Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o
Banco extranjero con oficinas en el pais, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un
monto total de UF 330 (Trescientas treinta Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia
de 120 (ciento veinte) dias corridos contados a partir de la fecha de recepcion de ofertas,
establecida en el cronograma de la presente licitacion

Este documento debera incluir la glosa “Garantiza seriedad de la oferta en licitacion “Estudio
y Monitoreo Civil de la Infraestructura de la red de Metro S.A.”

En caso que Metro extienda los plazos de licitacion, los Proponentes interesados en
continuar participando en el proceso de licitacion deberan renovar dicha boleta, en los
mismos términos antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro sefale. Los
Proponentes que no renueven la Garantia de Seriedad de la Oferta en los términos
sefialados, quedaran excluidos automaticamente de la licitacion.

Metro podra hacer efectiva esta garantia, entre otros, en los siguientes casos:

1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren veridicos o hubiesen inducido a
Metro a error en la adjudicacion de la licitacion.

2.-Si por alguna otra razon o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de
seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya
falseado u ocultado informacion relevante para la evaluacion de la propuesta, ya sea referida
a su organizacion, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio
de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicacion por estos motivos.

3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La garantia de seriedad de la oferta serd devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro
de los 30 dias posteriores a su notificacion de la adjudicacién de la propuesta. Sera
obligacion de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se
responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo.

ARTICULO 13. EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

Metro calificard y evaluara técnica y financieramente las ofertas de los Proponentes,
verificando que cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las bases de esta
Licitacion, entre otros:

- Revision de antecedentes generales.
- Evaluacion de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales.
- Evaluacion de antecedentes financieros.
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El proceso de calificacion y evaluacién serd realizado en privado por una Comision
designada por Metro S.A., sin que sus resultados sean susceptibles de reclamo alguno por
parte de los Proponentes.

ARTICULO 14. APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

La Apertura de las Ofertas Econdmicas se efectuard en un acto al que se invitar4 sélo a los
Proponentes que califiqguen en la etapa de evaluacion técnica y que se efectuara en las
oficinas de Metro el dia y hora que se les comunicara oportunamente. Se dejara constancia
de este acto en un Acta que podra ser firmada por los proponentes que asistan.

ARTICULO 15. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA®

Metro adjudicara el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluacion técnica
y cuya oferta estime mas conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.

Metro notificara por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a
quienes se abri6 su oferta econdmica.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. se reserva el derecho a adjudicar total o parcialmente
las ofertas, aceptar o rechazar total o parcialmente todas o alguna de las ofertas, desestimar,
dejar sin efecto y/o declarar desierta la licitacion, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a
indemnizacién o compensacion de ninguna especie a favor de los Proponentes.

Metro S.A. se reserva el derecho de modificar el contrato ya sea por la Incorporacion o
disminucion de equipos, remodelaciones o ampliaciones de las ya contratadas o por
cualquier otra causa, conforme los precios sefialados en la oferta del adjudicatario.

ASPECTOS RELATIVOS AL CONTRATO

ARTICULO 16. FIRMA'Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el
“Contratista”, éste deberd presentar original o copia legalizada de la escritura de constitucién
de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como
asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus
representantes legales, ambos emitidos con una anticipacion no superior a 60 dias. Estos
documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 10 dias hébiles siguientes a la
fecha en que sea notificado de la adjudicacion.

El representante legal del Contratista debera suscribir el contrato dentro de los 10 dias
hébiles siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares
correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podra adjudicar la licitacién a
otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta
del adjudicatario.
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ARTICULO 17. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO®

Dentro de los 10 dias hébiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista debera
presentar a Metro, una Garantia de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento,
por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato impuestos
incluidos.

La boleta de garantia podra ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantia
Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un
banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago,
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentacion, las que
deberan emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3. El hecho de que dicha boleta
sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o
cualquier otra denominacién equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, en
ningan caso constituird un impedimento o restriccidbn para que el banco emisor pague el
monto establecido en el documento, a la sola presentacion de éste por parte de Metro S.A.
sin tramite o consulta adicional alguna, lo que debera constar expresamente en la glosa de
la boleta de garantia respectiva.’. Esta boleta de garantia debe tener la misma vigencia del
contrato, aumentada en 120 dias.

La glosa de la Boleta de Garantia Bancaria sera la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto,
oportuno y total Cumplimiento del Contrato “ESTUDIO Y MONITOREO CIVIL DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE METRO S.A” y podra ser hecha efectiva por Metro
S.A. a su sola presentacion y sin restricciones para su cobro” En caso de boletas emitidas a
nombre, por orden o poder de banco extranjero, la glosa debera agregar: “El que la boleta
sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o
cualquier otra denominacion equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningun caso
constituird un impedimento o restriccion para que el banco XXX (emisor), pague el monto
establecido en el presente documento, a la sola presentacion de éste por parte de Metro
S.A., sin que requiera consulta o verificacion alguna con el banco extranjero para proceder al
pago.”®. En ningin caso el cobro de esta boleta de garantia quedard sometida a la
ratificacion de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario.

Dichas boletas podran tener una vigencia anual, en cuyo caso deberan ser renovadas con
una anticipacion no inferior a 30 dias de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligacion
habilitard a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantias
gue tenga en su poder.

A la presentacion y aprobacion conforme de este documento por parte de Metro se
procedera a la devolucion de la Garantia de Seriedad de Oferta presentada.

Para efectos de una eventual prérroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la
Boleta de Garantia correspondiente con una anticipacion no inferior a 30 dias de su
vencimiento, extendiéndose por el plazo sefialado en el parrafo segundo de esta clausula. El
incumplimiento de esta obligacion facultar4 a Metro para poner término anticipado al contrato
y hacer efectiva la garantia que tenga en su poder.

Estas boletas tendran por finalidad, ademas, garantizar eventuales demandas que invoquen
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Titulo
VII del Libro | del Cédigo del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas
boletas de garantia sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas
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laborales por montos totales que difieran de la garantia vigente, pudiendo ademas hacerse
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 183 ¢ del Codigo del Trabajo.

La Garantia de Fiel Cumplimiento serd restituida al término de su vigencia, siempre que se
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del
servicio contratado; se haya dado cumplimiento integro de las obligaciones laborales y
previsionales de los trabajadores del Contratista, ademas, de no existir demandas
pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o
subsidiario del Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago
de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista.

ARTICULO 18. DOCUMENTOS INTEGRANTES

Los servicios deberan prestarse de acuerdo a lo establecido en los documentos y
antecedentes que se indican a continuacion los que, en caso de discrepancias, prevaleceran
entre si en el mismo orden en que se mencionan:

- El contrato que se suscriba entre Metro S.A. y el Contratista.
- Carta de adjudicacion de la licitacion, enviada por Metro al Contratista.

- Aclaraciones y/o Modificaciones a los documentos de la licitaciébn emitidas por Metro y
Respuestas por escrito a las Consultas recibidas durante el proceso.

- Bases de Licitacion y Términos de Referencia.
- Oferta del Contratista.

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podra evaluar el desempefio del
Contratista. Los resultados de dicha evaluacion seran comunicados a éste y considerados en
futuras licitaciones y/o contrataciones.

ARTICULO 19. MONEDA DEL CONTRATO

El precio del contrato se expresara en UF (Unidades de Fomento)

ARTICULO 20. PLAZO DE EJECUCION

La prestacién de los servicios o ejecucion de los trabajos contratados, debera efectuarse
dentro del plazo de 10 (diez meses), a contar del dia 29 de Diciembre de 2015. Metro S.A.
se reserva la facultad de postergar la fecha de inicio de los servicios o trabajos.

No obstante, Metro S.A., podra poner término anticipado al contrato en cualquier momento
de su vigencia y/o renovaciones, sin expresion de causa y sin necesidad de declaracion
judicial o arbitral alguna vy, sin derecho a indemnizacion o compensacion de ninguna especie
a favor del Contratista, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste hubiere
indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o certificado por
Notario Publico, con a lo menos 60 dias de anticipacion a la nueva fecha de término del
contrato. En este caso solo se pagaran los servicios efectivamente prestados y recibidos a
su satisfaccion hasta la fecha sefialada en la comunicacion.
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ARTICULO 21. PROHIBICION DE CESION

El Contratista no podra ceder, traspasar o delegar a ningun titulo todo o parte del contrato,
sin la expresa y previa autorizaciéon, otorgada en forma escrita por Metro.

Tampoco podra, sin esta autorizacion previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no
podrd en ningln caso gravar con prendas o establecer otros gravamenes sobre el contrato,
sin autorizacion previa de Metro.

ARTICULO 22. REAJUSTES Y ANTICIPO

No se considera ningun tipo de reajustes ni anticipos, sin perjuicio de la variacion que
experimente el valor de la Unidad de Fomento.

ARTICULO 23. INICIO DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS

El Contratista debera estar en condiciones de desarrollar todos los servicios o trabajos que
se contemplan en los Términos de Referencia, dando cumplimiento a todas las exigencias
que se exponen a partir de la fecha de inicio establecida en las presentes Bases.

Al mismo tiempo, deberd tener todo el personal seleccionado con suficiente anticipacion y
entregar a METRO S.A., la nébmina de dicho personal antes del inicio del servicio, indicando
apellidos y nombres completos, fecha de nacimiento, nimero de cédula nacional de
identidad y domicilio particular de cada trabajador

ARTICULO 24. FORMA DE PAGO Y FACTURACION

Metro S.A. pagara el servicio por mes vencido segun cumplimiento de etapas, al término de
los trabajos®, mediante vale vista bancario, previa emision del formulario de “Hoja de entrada
de servicios” (HES) por parte de Metro S.A., siendo condicidn necesaria para la emisién de
este documento el cumplimiento integro de las condiciones contractuales pactadas, asi como
la recepcion conforme de los servicios de la respectiva Administracién Técnica del Contrato.

La factura por parte del Contratista sera expresada en pesos chilenos, al valor de la UF, del
ultimo dia del mes del servicio que se facture, quien podra emitirla, Unicamente, cuando
Metro asi lo autorice.

La factura sera recepcionada sélo en la Unidad de Recepcién de Facturas de Metro S.A.
ubicada en Edificio Corporativo de Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414 primer piso en
horarios de 09:00 a 16:00 hrs. de lunes a viernes.

Metro S.A. dispondra de un plazo méximo de 30 dias corridos para reclamar del contenido
de las facturas. El pago se hara efectivo en un plazo estimado no superior a 30 (treinta) dias
corridos desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida
por el Consultor. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su
contenido u otros reparos, los plazos antes sefialados empezaran a correr a partir de la
fecha de recepcién del documento de reemplazo.
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En el caso que la factura fuera devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros
reparos, los plazos antes sefialados comenzaran a regir a partir de la recepcion de la nueva
factura corregida.

En caso que por sentencia ejecutoriada se condene a Metro S.A. a pagar alguna prestacion
de caracter laboral, previsional o tributaria que el Contratista o Subcontratista no haya
cubierto y que sean de su cargo, el monto respectivo se descontara de los Estados de Pago
més proximos, en caso de haberlos, de las retenciones o de la garantia, para lo cual Metro
S.A. se entiende especialmente facultada por el Contratista.

Para el caso de que se hubiera hecho cesion de una factura a un tercero y sin perjuicio de la
notificacion legal correspondiente, el Contratista deberd presentar a Metro, copia de los
poderes vigentes de la(s) persona(s) que hayan firmado la cesién en su representacion.

ARTICULO 25. MULTAS

Metro podra disponer la aplicacion de multas, en caso que determine la existencia de
incumplimiento por parte del Contratista.

Las multas que podra aplicar y las causas especificas que daran lugar a las mismas, se
detallan a continuacion:

Cumplimiento entregables Segun Gantt de trabajo se deberan generar
entregables mensuales, el no cumplimiento
de los entregables mensuales se cobrara
una multa diaria de UF 1 por dia de atraso a
lo programado

Cumplimiento entregable final Segun Gantt de trabajo se deberan generar
entregables finales al proceso de
consultoria, el no cumplimiento de los
entregables se cobrara una multa diaria de
UF 3 por dia de atraso a lo programado

Prevencién de Riesgos Por faltar al Reglamento de Seguridad para
Contratistas de Metro o en incumplimiento
las EE.TT., se cobrard UF 3, y en el eventual
caso que reincida en estas faltas, el monto
de la multa ascendera a UF 5.

Cumplimiento programa Ingreso a Vias El ingreso diario a las vias debe cumplir con
procedimiento establecido que informa al
PCC (Ingreso y salida), el no cumplir con
procedimiento se cobrara una multa de UF 3
en caso de reincidencia la multa ascendera a
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UF 5

Metro S.A. se reserva la facultad para cobrar las multas indicadas, por los montos y causales
expresados, lo que hard administrativamente, sin necesidad de decisién judicial o arbitral
previa.

Las multas aplicadas seréan exigibles de inmediato, pudiendo Metro S.A., hacerlas efectivas
al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier otra suma que
adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podra asimismo, a su sélo arbitrio
y mientras se encuentre pendiente el pago, de dichas multas, no autorizar nuevos estados
de pago, cobrar la boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato o ejercer cualquier
otro derecho que legal o contractualmente le corresponda.

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantia, el Contratista debera reemplazarla,
dentro de los 10 dias corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la
original. La no constitucion oportuna de la garantia de reemplazo, facultara a Metro S.A. a
poner término anticipado al contrato.

Solo si el monto de las multas fuere inferior al valor de la boleta de garantia cobrada, el
excedente sera devuelto por Metro al Contratista una vez recibida a su entera conformidad la
nueva garantia y en la medida que no concurran otras causales para su cobro.

Si el monto acumulado de las multas excede del 10% del valor total del contrato, Metro
podrd, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato.

ARTICULO 26. DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista deberd cumplir sus obligaciones en condiciones de méxima seguridad y
diligencia, a fin de que durante el cumplimiento del contrato no se ocasionen dafios o
perjuicios a terceros, trenes, equipos, instalaciones o personal de Metro S.A., obligandose a
indemnizar o reembolsar los dafios que causare.

Todo dafo, de cualquier naturaleza, que con motivo de dolo, negligencia, caso fortuito o
fuerza mayor en la ejecucién de los trabajos o servicios materia de esta licitacion, realizado
por accién u omision, se cause directa o indirectamente a terceros o a bienes o personal de
Metro S.A., serAd de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien debera, en
consecuencia, asumir todas las responsabilidades tanto econémicas como de cualquier otro
tipo. Asimismo respondera de cualquier otro pago que Metro deba efectuar como gastos de
defensa judicial, pagos de deducible u otros derivados de la prestacion del servicio licitado.

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus
Subcontratistas si fuera el caso. *°

ARTICULO 27. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA™

El Contratista se obligara por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Cddigo del Trabajo, quienes
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actuaran bajo su exclusiva subordinacion y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato,
salvo la subcontratacion que Metro S.A. autorice previamente por escrito.

El Contratista y Subcontratistas deberdn dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las
obligaciones legales y contractuales de caracter laboral respecto del personal que empleen
en la ejecucién del contrato. En consecuencia, sin que la enumeracion que sigue sea
taxativa, serdn de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales
y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso
gue deban realizar por conceptos analogos. Serdn también de su cargo los gastos de
movilizacion del personal y todos los demas que, en relacion con el mismo, se originen con
motivo u ocasion de la ejecucion del contrato.

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasion del
Contrato, no podran ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., segun los contratos que
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes.

El Contratista debera pagar electronicamente las cotizaciones previsionales de su personal a
través de Previred, ademéas de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al
contrato.

Metro S.A. tendra derecho a informacion, retencion y pago en la forma prevista en el Codigo
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su eleccion, podra determinar si
se acreditard mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo o bien
por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N°
319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, Reglamento
del articulo 183 C inciso segundo, del Coédigo del Trabajo, sobre acreditaciéon de
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendra las siguientes facultades:

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de
las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto de los
dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato.

Para estos efectos, Metro S.A. exigira al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus
Estados de Pago, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales
emitido por la Direccion del Trabajo u otro organismo certificador. Ademas tendra derecho a
revisar, y el Contratista la obligacion de exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije Metro
S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten el monto y estado de
pago de remuneraciones, planillas de declaracion y pago de impuestos de segunda
categoria, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de jornada de trabajo,
formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista debera
adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 154 bis del Codigo del
Trabajo.

Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista debera enviar a la Gerencia de Recursos
Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de Antecedentes
Laborales y Previsionales otorgado por la Direccion del trabajo, con la finalidad de conocer la
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situacion actual del Contratista respecto de multas o deudas por cotizaciones provisionales
asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado con multas o deudas, deberan
ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., y en tal caso, subsanadas por el
Contratista a la mayor brevedad.

b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no
cumpla en tiempo y forma con la exhibicion de documentos sefalada en la letra precedente.
Metro S.A. también estara facultada para retener las sumas de dinero que adeude al
Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por
el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspeccién del Trabajo, documentos o
registros publicos o privados independientes de Metro (auditores o certificadores), méas los
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podra a su voluntad, retener dichos
montos hasta la acreditacion del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las
personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas
retenidas no devengaran ni reajustes ni intereses a favor del Contratista. En todo caso, si
éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus
trabajadores antes del vencimiento del dia 10 del mes calendario siguiente a aquel de la
recepcion de la factura, Metro S.A. podra pagar dichas obligaciones a nombre del
Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las obligaciones
antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengara en contra de éste, y a favor de
Metro S.A., ademas del derecho de repeticion de ésta por lo que hubiere tenido que pagar,
incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la suma
equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a titulo de multa convencional que las partes
por este acto avalian anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho incumplimiento
de Contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengara por cada oportunidad en que
se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y previsionales del
Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento del Contrato con
Metro S.A.

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le
deba, segun arriba se ha expuesto, liberandola, asimismo, de la obligacion de rendir cuentas,
debiendo s6lo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago.

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del
Contratista 0 subcontratistas, Metro S.A. podra retener de cualquier estado de pago que
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron
servicios en régimen de subcontratacién para Metro S.A., pudiendo ademas hacer efectiva
cualquier garantia vigente que esté constituida a su favor.

ARTICULO 28. SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

El Contratista deberd dar cumplimiento a la obligacion de higiene y seguridad prevista en el
articulo 184 del Codigo del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en
especial las previstas en la Ley N° 16.744 y el articulo 3° del D.S. N° 594, de 1999, del
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento del contrato.
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Asimismo, el Contratista debera cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de
Metro S.A. anexado a estas Bases, para evitar accidentes de su propio personal, del
personal de Metro S.A. y/o pérdidas de materiales. Ademas, debera cumplir con las
recomendaciones que le haga el experto de su empresa o el experto de Prevencion de
Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato, respecto de los trabajos que se
realicen.

Metro S.A. podra vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas, incluida la
constitucion y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad si procediere,
mediante un sistema de gestion de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados.

El Prevencionista del Contratista deberd desarrollar su labor a jornada completa
considerando los riesgos asociados al contrato y el numero de trabajadores del Contratista,
la que destinara principalmente a verificar el cumplimiento del Programa de Prevencién de
Riesgos e informar periddicamente de los avances de éste a Metro, en periodos que definira
la Inspeccion Técnica de la Obra.

Todo el personal debe contar antes del inicio de los servicios, con una instruccion basica en
Prevencion de Riesgos de a lo menos 8 horas, impartida por Metro S.A. en conjunto con el
Organismo Administrador (Mutualidad), el cual tiene una validez de 24 meses, estas horas
de capacitacion seran de cargo del contratista.

El administrador del Contrato o quien éste designe, ademas del personal de Administracion
de Riesgos de Metro S.A., estaran facultados para suspender la ejecuciéon de los trabajos,
cuando no se respeten las Normas de Prevencién de Riesgos de Metro S.A., poniendo en
peligro a las personas o las instalaciones.

La suspension por incumplimiento de las Normas de Prevencion de Riesgos y Seguridad
Industrial, no dara derecho a reclamo y no significara un aumento en los plazos parciales ni
en el plazo final del contrato, ni pago de indemnizacion de ninguna indole a favor del
Contratista, sin perjuicio de su obligacién de recuperar la actividad.

El Contratista estarda obligado a entregar a diario los lugares donde intervino limpios vy
desocupados de cualquier material que pueda entorpecer la normal explotacion del sistema
o signifique un riesgo de accidente a las personas.

La Administracion del Contrato no aceptara personal de trabajo que no esté provisto de los
elementos de seguridad que correspondan al tipo de faena a realizar, segln lo establecen
los procedimientos de los trabajos, Normas de Seguridad e Higiene Industrial y
prescripciones minimas de Prevencion de Riesgos.

Metro S.A. se encuentra desarrollando una Politica Preventiva de uso de alcohol y drogas
entre su personal y por extensién, ella debera ser desarrollada por el Contratista o
Subcontratista que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A,,
incorporando en ellas la realizaciébn de exdmenes pre-ocupacionales y ocupacionales a sus
trabajadores.

ARTICULO 29. VESTUARIO E IDENTIFICACION DEL PERSONAL

El Contratista debera proporcionar a su personal vestuario de trabajo acorde con la imagen
corporativa de Metro S.A., el cual ademas, debera estar en concordancia con el Instructivo
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sobre Seguridad e Higiene Industrial, con el logo identificatorio de su empresa y en correcto
estado de conservacion. Metro S.A. podra exigir su reemplazo, sin derecho a indemnizacion de
ningun tipo para el Contratista, en la eventualidad que afecte su imagen corporativa.

El vestuario debera mantenerse en muy buen estado de conservacion, en especial el del
personal que tiene contacto con el publico.

El Contratista, previo al inicio del Contrato, debera presentar una nomina del personal que
efectuara los trabajos, para obtener las autorizaciones que le permitirdn ingresar a las
instalaciones de Metro S.A.

ARTICULO 30. POLIZAS DE SEGURO

Obligacion de tomar seguros: ElI Contratista sera el Unico responsable de todo dafio o
perjuicio que pueda ocasionar a las cosas o0 a las personas por causa del contrato, por lo que
se obligara a cubrir los riesgos inherentes mediante seguros que contratard a su propio
cargo, los que deberan cubrir cualquier siniestro que ocurra durante la vigencia del contrato.
Con dicho objeto, el Contratista, dentro de los 6 dias corridos desde la recepcion de la carta
de adjudicacioén, debera entregar a Metro el Certificado de Cobertura de la Pdéliza para el
Servicio y en el plazo de 11 dias corridos siguientes a la misma fecha, deberd entregar a
Metro los seguros correspondientes, los cuales, en todo caso, deberan cumplir con las
condiciones minimas expresadas en las presentes Bases. En ningln caso podra entenderse
que la existencia del seguro limita la responsabilidad del Contratista, de manera que los
riesgos que no queden cubiertos por las polizas contratadas y los deducibles
correspondientes seran de cargo exclusivo del Contratista.

Cobertura de los seguros: La cobertura sera a lo menos la que establece Metro. En caso que
las polizas contemplen deducibles, éstos no podran exceder del diez por ciento (10%) del
valor de cada bien asegurado por cada cobertura. Seran de cargo del Contratista los riesgos
no cubiertos por los eventuales deducibles de las pdélizas de seguros. Si ocurrido el siniestro,
el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de deducibles dentro del
plazo de treinta (30) dias contados desde la emision de la respectiva liquidacion del siniestro,
Metro podra descontarla sin necesidad de decisién judicial o arbitral, de cualquier estado de
pago, y si ellos fueren insuficientes podra hacer efectiva la o las garantias del contrato.

Todas las poélizas contratadas deberan incluir en forma expresa las siguientes clausulas:

a.- Metro debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros
contratados;

b.- Prohibicion de modificar, cancelar o anular la pdliza, ain por falta de pago de prima, por
toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compafia de seguros respectiva
a Metro o por carta certificada, con un minimo de 60 dias.

c.- Pdliza sujeta a rehabilitacion automatica de la suma asegurada.
d.- Renuncia de la comparfiia de seguros al derecho de subrogacién en contra de Metro

e.-Para el evento que existiesen una o mas pdlizas que cubrieren los mismos riesgos que se
traspasan por las poélizas que el Contratista se obliga a contratar, se debera indicar que las
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otras podlizas concurrentes operaran en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a
éstas falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro.

Los seguros que deberan ser tomados por el Contratista, a su propio costo y entregados a
Metro son los siguientes:

1.- Péliza de Responsabilidad Civil: Condiciones Generales de la pdliza de
Responsabilidad Civil segun POL registrada en la SVS:

i. RC de empresa.
ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehiculos propios y de terceros.

iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterraneos. Quedan cubiertos ademas,
aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si ho cuentan con seguro
de accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil
Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o itinerarario.

iv. RC cruzada
v. RC vehicular y equipo mavil.
vi. Dafio moral y lucro cesante como consecuencia de un dafio material y/o corporal.

vii. RC del asegurado por la que resulte civiimente responsable como consecuencia de los
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los
contratistas no son asegurados adicionales y esta extension se aplica en la medida que el
asegurado sea condenado judicialmente o por una transaccion aceptada por la compafiia de
seguros.

Monto asegurado:

Agregado Anual UF 5.000

Sublimites de Indemnizacion para la CAD Patronal:

Por Evento UF 1.500

Por Trabajador UF 500

Ambito territorial: Chile.

Jurisdiccion: chilena.

ARTICULO 31. MODALIDAD DE LOS SERVICIOS

El Contratista debera velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de
los horarios 0 ventanas de trabajo establecidos y que se realicen sin interferir con las
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actividades especificas que se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular,
para lo cual adoptara todas las medidas y precauciones pertinentes y que sean aceptadas
por el Administrador del contrato

El Administrador del contrato, controlard la correcta ejecucion de los trabajos o servicios y
que estos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendré la facultad de suspender aquellos
trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las
presentes Bases. El personal de cada equipo de trabajo deberd comunicar cualquier
situacion anormal o no prevista a Metro S.A.

Serd obligacién del Contratista avisar del inicio y término de su intervencion diaria de
acuerdo a los procedimientos operativos de Metro S.A.

Para efectos de salida e ingreso a Talleres y Recintos de Metro S.A., como asimismo, para el
traslado de materiales y componentes, el Contratista debera regirse por los procedimientos y
normas fijadas por Metro S.A.

El Contratista estara obligado a informar oportunamente al Administrador del contrato
designado por Metro S.A. las anormalidades detectadas en cada intervencion. Estara
obligado, ademas, a entregar mensualmente un informe detallado de las actividades,
indicando en una glosa aparte las situaciones especiales detectadas junto a las medidas
correctivas que se aplicaran para evitar su repeticion.

ARTICULO 32. RECURSOS PARA EL SERVICIO

El equipo profesional designado por el Contratista para la ejecucion del servicio contratado
debera ser aquel informado por éste en su oferta técnica. En caso de ser necesario
reemplazar algin miembro de dicho equipo, el profesional de reemplazo debera tener sélida
formacion técnica y vasta experiencia en los aspectos relacionados con los servicios
contratados, lo cual seré calificado por Metro S.A.

Asimismo, el Contratista debera disponer a su costo de todos los elementos necesarios para la
prestacion del servicio, a excepcion de los que entregara Metro S.A. para su uso, los que se
encuentran sefialados en las Términos de Referencia.

El Contratista debera contar con medios de transporte a su cargo y costo, tanto para su
personal como para los traslados de sus equipos y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion de los servicios.

El personal del Contratista no tendra acceso gratuito a los servicios de transporte de Metro S.A.
Sin perjuicio de ello, si por motivos de trabajos relacionados con el contrato, los trabajadores del
Contratista deben ingresar a la zona paga, tendran acceso liberado.

ARTICULO 33. SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd nombrar un Administrador General a cargo del contrato, quien sera la
persona responsable, con las atribuciones necesarias y suficientes para permitir el normal
desarrollo de las actividades o servicios involucrados. La competencia técnica de esta
persona sera la adecuada, con conocimientos y experiencia en las actividades materia de
esta licitacion. Este Administrador General, cumplira las funciones de contraparte técnica del
Administrador de contrato nombrado por Metro S.A.
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Tratandose las instalaciones de Metro S.A. areas de circulacion restringida, todo el personal
del Contratista debera someterse a las Normas Vigentes de Seguridad y Control de Metro
S.A.

El personal del Contratista no podré ingresar ni circular, salvo autorizacién expresa de la
autoridad o funcionario competente, por recintos o lugares distintos a aquellos en que se
ejecutard la obra, asumiendo el Contratista la total y exclusiva responsabilidad por la
trasgresion a estas restricciones, asi como también de todo dafio y/o hechos culpables o
dolosos en que tenga participacion su personal, tanto se causen a Metro S.A., como a
terceros, durante la ejecucion del contrato. En consecuencia, sera de costo y cargo del
Contratista la reposicion y/o reparacion de los dafios. El Contratista deberd adoptar todas las
medidas necesarias para impedir el acceso a personas extrafias al lugar de prestacion de los
Servicios.

ARTICULO 34. CONFIDENCIALIDAD??

Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el CONTRATISTA no podra
divulgar o hacer uso de la informacion a que haya tenido acceso con ocasion del mismo,
constituyendo su infraccién, incumplimiento grave de su obligacion de confidencialidad,
facultando a METRO S.A para ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes para el
resarcimiento de todos sus perjuicios. Con respecto a la informacion suministrada por
METRO S.A, el Contratista comprometera a protegerla en forma razonable y apropiada y a
utilizarla unicamente para llevar a cabo sus obligaciones conforme al contrato

ARTICULO 35. ADMINISTRACION E INSPECCION DEL CONTRATO

Metro S.A. designard a un Administrador de contrato, quien serd la contraparte técnica y
administrativa y velard por la correcta marcha del contrato. EI Administrador del contrato
podré designar uno o mas responsables de la inspeccién de uno o mas items del contrato,
quienes velaran por la eficiencia y eficacia de los resultados de la ejecucion de los trabajos o
servicios descritos en las presentes Bases Administrativas, en las Términos de Referencia
y/o documentos complementarios del contrato. Cualquier tipo de comunicacién hacia Metro
deberé realizarse directamente a este administrador.

ARTICULO 36. MANEJO DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES

El Contratista no podra verter desechos, efluentes o materiales extrafios de cualquier
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterrdneas, en tierra o aire, en lugares que
no estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propdsitos, debiendo realizar
una segregacion en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en
todo momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente
debera entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntara al contrato y formara parte
integrante del mismo. En todo momento el Contratista debera evitar derrames de aceites,
lubricantes y grasas desechados. Para ello debera depositar dichos residuos en estanques y
tambores adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberan ser
aprobados por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Ademas, en caso
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de realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de
Metro S.A. deberd considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo N°
78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas.

El Administrador del Contrato sera el encargado de velar que el Contratista cumpla con las
exigencias antes sefialadas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar
su cumplimiento.

ARTICULO 37. LIMPIEZA DE LOS RECINTOS?®®

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato
deber& realizar una revision completa del lugar, asegurandose que se retiren todos los
residuos generados por el Contratista.

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones
de Metro y/o afecte a sus usuarios, debera desplazar dicha limpieza y eliminacion de
residuos a horarios en que no se generen problemas.

De ser necesario, Metro S.A. podra exigir al Contratista la instalacién de un contenedor propio,
previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el
aumento en la generacion de residuos.

ARTICULO 38. CONTINUIDAD DEL SERVICIO

El Contratista deber& otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la huelga
de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberd adoptar todas las
medidas para garantizar la continuidad del mismo, en especial ejercera en tiempo y forma las
facultades previstas para el empleador en el Articulo N° 381 del Cédigo del Trabajo, a fin de
contar con los trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello implique mayor costo para
Metro S.A.

ARTICULO 39. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Metro podra poner término anticipado al contrato sin necesidad de demanda ni requerimiento
judicial, y sin obligacién de pagar indemnizacién alguna a favor del Contratista, pudiendo
ejercer todos los demas derechos y acciones legales que le correspondan, en caso de
incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales:

1) Por demoras injustificadas en la iniciacion del servicio; por su interrupcién o
paralizacién total o parcial sin causa justificada; o si el Contratista diera muestras de
abandono total o parcial del servicio.

2) Si el Contratista estuviese en una situacibn que impida o ponga en peligro la
ejecucion del contrato, lo que sera calificado por Metro.

3) Si el Contratista presentase una notoria insolvencia econémica y/o le fuesen
protestados documentos comerciales que se mantuviesen impagos durante mas de 60 dias,
0 no fueran debidamente aclarados dentro de dicho plazo. Si Metro fuese notificado de
embargo o retenciones de pagos adeudados o correspondientes al Contratista, por autoridad
judicial o administrativa.
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4) Si el Contratista no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato,
en las Bases Administrativas o en los Términos de Referencia.

5) Si el Contratista 0 alguno de sus representantes legales, fuese condenado por delito
que merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos de la Ley 20.393.

6) Por incapacidad técnica comprobada para cumplir el contrato, lo que sera calificado
por Metro.

7) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato sin la aprobacion de
Metro.

8) Si el Contratista dafia la imagen publica de Metro, mediante hechos o declaraciones.
9) Si por errores en los trabajos del Contratista, los recintos, equipos o instalaciones de

Metro, quedaren con defectos graves y/o se comprometiere la seguridad de ellos u obligaren
a modificaciones o reemplazos sustanciales.

10)  Si se comprobare la participacidon de personal del Contratista en actos ilicitos en
perjuicio de Metro, sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas necesarias
para evitar o aminorar dicha participacion o el dafio causado.

11) Por incumplimiento reiterado de las disposiciones de higiene y seguridad industrial,
mas aun si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo.

12) Por pactar o presentar proposiciones de convenios extrajudiciales con sus
acreedores; presentar proposiciones de convenio judicial preventivo; declaratoria o solicitud
de quiebra, o fuera declarado en quiebra, o fuere notificado embargo de pagos por
incumplimientos con terceros.

13) Por haber sido sancionado con multas que excedan el 10% del valor total del
contrato.

No obstante, Metro S.A., podra poner término anticipado al contrato en cualquier momento
de su vigencia y/o renovaciones, sin expresion de causa y sin necesidad de declaracion
judicial o arbitral alguna vy, sin derecho a indemnizacion o compensacion de ninguna especie
a favor del Contratista, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste hubiere
indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o certificado por
Notario Publico, con a lo menos 60 dias de anticipacién a la nueva fecha de término del
contrato. En este caso solo se pagaran los servicios efectivamente prestados y recibidos a
su satisfaccion hasta la fecha sefialada en la comunicacion.

ARTICULO 40. RESPONSABILIDAD PENAL

En caso que el Contratista sea persona juridica, se comprometera a velar por el
cumplimiento de sus deberes de direccion y supervision, adoptando e implementando
medidas de prevencion y supervision destinadas a evitar la comisién de alguno de los delitos
establecidos en la Ley 20.393, por parte de sus duefios, controladores, responsables,
ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administracion y sus
trabajadores.
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ARTICULO 41. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier dificultad o controversia que surja entre las partes con motivo de la validez,
eficacia, interpretacion, aplicacion, cumplimiento o incumplimiento del Contrato, o de
cualquier otro convenio que las Partes celebraren, y que no pueda ser resuelta de comun
acuerdo, se resolverd mediante arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del
Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes
confieren poder especial irrevocable a la Cdmara de Comercio de Santiago A.G. para que, a
peticion escrita de cualquiera de ellas, designe a un &rbitro mixto, arbitrador en cuanto al
procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral del
Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago. En contra de las resoluciones del arbitro no
procedera recurso alguno. El arbitro queda especialmente facultado para resolver todo
asunto relacionado con su competencia y/o jurisdiccion.
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ANEXO “A”
FORMULARIOS
CONTENIDO DE LA OFERTA TECNICA

Formulario N° 1 Identificacién del Proponente

En este formulario el Proponente debera presentar todos los datos y antecedentes que se
solicitan, de la empresa que presenta la Oferta.

Formulario N° 2 Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta

En este formulario el Proponente adjuntara el original de la Boleta de Garantia Bancaria de
Seriedad de la Oferta, definida en las presentes Bases Administrativas.

Formulario N° 2.2 Declaraciéon conflicto de intereses

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignard si alguno de sus
directivos superiores o ejecutivos, posee algun tipo de relacién con cualquier directivo de
Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan
la condicién de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociacion, acto,
contrato u operacién en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus
coényuges o0 sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose
extensivo si la intervencion se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o
duefios directos o0 a través de otras personas naturales o juridicas, de un 10% o mas del
capital.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida respecto
de cada uno de los integrantes del mismo.

Formulario N° 3 Declaracién conocimiento y aceptacion antecedentes

En este formulario, debidamente firmado, la empresa Proponente consignara haber
estudiado todos los antecedentes que se proporcionan en la presente Licitacion, y asumir las
responsabilidades que emanan de la presentacion de la Oferta.

Formulario N° 4 Experiencia del Proponente

En este formulario, EL PROPONENTE detallard su experiencia en las especialidades
requeridas y la naturaleza del servicio que esté realizando o haya realizado, sefialando
complejidad. También indicard los contratos que tiene vigentes, en el area relacionada con
los Servicios a contratar.
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Formulario N° 5 Oferta Técnica — Planificacion General de la Asesoria

El PROPONENTE debera entregar la informacion respecto de Planificacion General de la
Asesoria, considerando Listado de Herramientas, Equipos y elementos complementarios que
utilizara. Ademas la planificacion en la Gestiébn de Documentos y Carta Gantt del Servicio a
desarrollar.

Formulario N° 5.1 Oferta Técnica - Estructura de la Organizacion para el servicio
requerido

El PROPONENTE deberd entregar la informacion respecto de la organizacion que
establecera para la ejecucion del servicio.

Considerando Curriculum vitae de todos los profesionales que participardn en el desarrollo
del servicio solicitado, sefialando su experiencia en el area.

La informacion debe ser presentada en base a un Organigrama Funcional en el cual indique
para cada funcion los profesionales asociados a ellas, indicando cada especialidad, actividad
y experiencia.

También la descripcion de roles que han desempefiado en proyectos similares.

Formulario N° 6 Metodologia Propuesta para el Desarrollo el Servicio

En este formulario, el Proponente detallara las principales tareas a ejecutar y sus alcances,
indicando la metodologia a aplicar y las etapas que componen los Servicios Contratados,
tales como recursos materiales e insumos, procedimientos, organizacion del trabajo,
metodologia, etc. dentro del marco de las Bases Administrativas y las Términos de
Referencia.

Formulario N° 7 Estados Financieros
En este formulario, el Proponente incluira:

1.-Fotocopia de las 2 dltimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbrada
por el Servicio de Tesoreria o institucion autorizada

2.-Fotocopia de las 12 ultimas declaraciones de pago de IVA

3.-Ultimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable

4.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cadmara de Comercio de Santiago o de
DICOM, en original, de no méas de treinta dias de antigliedad a la fecha de su presentacion,
que acredite su comportamiento comercial por al menos un afio a la fecha de emisién del
informe; si existieren protestos, el informe se entendera satisfactorio en la medida que estos
protestos se encuentren debidamente aclarados.

26 de 54



LHN
Fiscalfa
MetioSA.

®

Bases Administrativas

Formulario N° 7.1 Vaciados Financieros

Se debe entregar vaciados financieros correspondientes al afio 2014-2013

Formulario N° 8 Informe Legal

En este formulario, debidamente firmado y fechado con no mas de 60 dias de antigliedad a
la fecha de presentacién de las propuestas, el Proponente incluird una minuta Legal, en
idioma espafiol, que comprenda como minimo los siguientes aspectos:

-constitucion y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros publicos,
-objeto y capital,

-plazo de duracién y vigencia,

-identificacion de socios actuales,

-forma de administracion y personeria de sus representantes legales, individualizandolos con
nombres, apellidos y nimeros de cédula de identidad.

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido
informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que recoja las
exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le sefale.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida respecto
de cada uno de los integrantes del mismo.

Formularios N° 9 a y b Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria

En estos formularios, debidamente firmados, el Proponente consignara si participan como
consorcios y/o con otra empresa, sefialando que se obligardn como codeudores solidarios.
Si se presenta como empresa unica, se debe sefialar NO APLICA.

Formulario N° 10 Declaracion Grupo empresarial

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignara si forma parte de un
grupo empresarial y su descripcion, en los términos definidos en el articulo 96 de la ley
18.045 y articulos 86 y 87 de la ley 18.046.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacién requerida respecto
de cada uno de los integrantes del mismo.
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ANEXO “B” FORMULARIOS
CONTENIDO OFERTA ECONOMICA

Formulario N° 11 Oferta econémica

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignard la oferta econémica en
letras y numeros.
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“‘“ANEXO A”
OFERTA TECNICA

FORMULARIO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

LICITACION PUBLICA ESTUDIO Y MONITOREO CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA RED DE METRO S.A

PROPONENTE

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Razon Social

RUT

Constituido Legalmente en

Indicar tipo de sociedad:

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE
Calle

Comuna

Ciudad :

Pais

Pagina Web

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

Nombre : RUT:
Teléfono

Fax

Correo Electronico

Personeria: Escritura publica de fecha (indicar fecha), Notaria de (indicar ciudad), de don (indicar
nombre del notario)

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACION
Nombre

Teléfono/Celular

Correo Electronico:
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Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiago, ... .o iveie e de 2015
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FORMULARIO N° 2

BOLETA DE GARANTIA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LICITACION PUBLICA ESTUDIO Y MONITOREO CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA RED DE METRO S.A

PROPONENTE

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTIA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Original de la Boleta de Garantia Bancaria en Oferta “Original”
Fotocopia de la Boleta de Garantia Bancaria en la Oferta “Copia”

Identificacion del beneficiario: “Metro S.A.” 0 “Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.”,
RUT: 61.219.000-3

Vigencia: 120 dias corridos, a partir de la fecha final de recepcion de las propuestas establecida en el
cronograma de la licitacion.

Emitida por un Banco Chileno o Banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en el pais,
cobrable y pagadera en Santiago de Chile

LA BOLETA EN GARANTIA SE ADJUNTA AL SOBRE DE OFERTA TECNICA.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,.....oovvie i de 2015
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FORMULARIO N° 2.2

DECLARACION DE VINCULOS

LICITACION PUBLICA ESTUDIO Y MONITOREO CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA RED DE METRO S.A

PROPONENTE

El Representante Legal del Proponente, Sr. ,

en nombre y representacion del Proponente :

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa...(Indicar nombre de la empresa
proponente)....... Y e (*) se encuentran relacionados con algun director o ejecutivo de la empresa
Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la
condicion de directores o0 ejecutivos y que posean interés en alguna negociacion, acto, contrato u
operacion en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus conyuges o sus parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través de
empresas en las cuales sean directores o duefios directos 0 a través de otras personas naturales o
juridicas, de un 10% o mas del capital.

* Completar: si 0 no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vinculo.

Nombre del Representante Oficial Firma del Representante Oficial
del Proponente del Proponente
SaNtiago, ....ccccevevieeeenieiereeenen de 2015
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FORMULARIO N° 3

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LICITACION

LICITACION PUBLICA ESTUDIO Y MONITOREO CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA RED DE METRO S.A

PROPONENTE

El Representante Legal del Proponente, Sr. :
en nombre y representacion del Proponente ,

declara conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los Documentos de la
presente Licitacion y en particular:

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido proporcionados
para el estudio de la presente Licitacion. Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas
formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos. Acepto, sin reserva alguna, sin
condiciones, las modalidades y exigencias con que mi Representada se presenta en esta Licitacion,
renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase,
en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi
Representada fuera de Bases, marginandola del presente proceso de Licitacién, o bien declare
desierta la Licitacidn, o bien que adjudique la Licitacion a otro Licitante.

Declaro haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la Republica de Chile,
incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales.

Declaro ademas, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de acuerdo con los
Documentos de la Licitacidn, y sin que ello importe una limitacion a lo anterior, por el s6lo hecho de
firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma profesional y cuidadosa
gue le exige las Bases Administrativas.

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del articulo 5 de las presentes
bases de licitacion, presenta oferta.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiago, ... ..vvvie e de 2015
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FORMULARIO N° 4

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

LICITACION PUBLICA ESTUDIO Y MONITOREO CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA RED DE METRO S.A

PROPONENTE:

El Proponente adjuntard a este formulario (Ej: , informacion sobre los servicios contratados que
regularmente realiza y tienen similitud con servicio requerido:

Nombre del Mandante, afio de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la empresa
Mandante.

Breve descripcion los servicios prestados.
Tipo de contrato
Duracion de los contratos. (Fechas)

Nombre del Contacto en la empresa en que presta o presto servicios.

Empresa Breve Descripcion | Tipo de | Fechas Nombre Valor  Total
del Contrato Contrato Contacto y N° | (UF)
Teléfono
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Ademas el proponente adjuntard a este formulario, informacion sobre servicios realizados en materia
de:

e Trabajos de revision estructural
e Levantamiento Topogréafico

Definiendo la complejidad de cada uno de ellos.

Empresa Breve Descripcion | Tipo de | Fechas Nombre Valor  Total
del Contrato Contrato Contacto y N° | (UF)
Teléfono

Se debe adjuntar toda informacidn que respalde la experiencia planteada en los cuadros.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiago, ... .o ivie e de 2015
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FORMULARIO N°5

OFERTA TECNICA- Planificacion General de la Asesoria

LICITACION PUBLICA MONITOREO CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE
METRO S.A

PROPONENTE:

El PROPONENTE debera entregar una oferta técnica detallada segln el formato adjunto. Todos los
antecedentes solicitados deberan estar en el mismo orden requerido, segln la partida indicada. El
formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento solicitado. Los antecedentes que
deberd contener, a lo menos, son los siguientes:

Planificacion General de la Asesoria

Se consideran los siguientes factores:
a) Herramientas, Equipos y Elementos complementarios
b) Gestion de Documentos

¢) Carta Gantt (Cronograma)

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiago, ... oo de 2015
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FORMULARIO N°5.1

OFERTA TECNICA — Estructura de la Organizacion

LICITACION PUBLICA MONITOREO CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE
METRO S.A

PROPONENTE:

El PROPONENTE debera entregar una oferta técnica detallada segun el formato adjunto. Todos los
antecedentes solicitados deberan estar en el mismo orden requerido, segln la partida indicada. El
formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento solicitado. Los antecedentes que
deberd contener, a lo menos, son los siguientes:

Estructura de la Organizacién

a) Organizacion acorde a lo solicitado
b) Funcionalidad del organigrama

¢) Curriculum Jefe proyecto, Personal profesional, Geomensor, Prevencion de riesgos

En este formulario, el Proponente detallara los profesionales asignados a los Servicios a contratar,
indicando cada especialidad y actividad, mediante CV, especificando la experiencia y descripcién de
roles que han desempefiado en proyectos similares. Ademas listar los equipos, maquinarias,
instrumentos y herramientas con que cuenta la empresa para la correcta ejecucion de los trabajos.

Metro S.A., se reserva el derecho de exigir al Contratista otros elementos que considere
indispensables para los trabajos que se contratan, como asi mismo verificar la informacion
entregada.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ... .ovviie e de 2015
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FORMULARIO N° 6

METODOLOGIA PROPUESTA

LICITACION PUBLICA MONITOREO CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE
METRO S.A

PROPONENTE:

El PROPONENTE en este formulario detallard las principales tareas a ejecutar y sus alcances,
indicando la metodologia a aplicar y las etapas que componen los servicios contratados, tales como
recursos materiales e insumos, procedimientos, organizacion del trabajo, metodologia, etc.,

Deberéa explicitar claramente todos los aspectos técnicos y administrativos de su oferta, tales como
estructura, horarios, recursos, profesionales, acreditacion de curriculos de los trabajadores y personas
gue componen la empresa, materiales e insumos, procedimientos, etc., dentro del marco de las Bases
Administrativas y los Términos de Referencia:

Metodologia propuesta para el desarrollo del servicio

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiago, ... .o v de 2015
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FORMULARIO N°7

ESTADOS FINANCIEROS

LICITACION PUBLICA MONITOREO CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE
METRO S.A

PROPONENTE:

El PROPONENTE adjuntara a este formulario:

1. Fotocopia de las 2 Gltimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbradas por el
Servicio de Tesoreria o institucion autorizada (Formulario 22 y Certificado de Declaracién).

2. Fotocopia de las 12 altimas declaraciones de pago de IVA.

3. Ultimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente
firmados por el representante de la empresa y un profesional contable.

4, Certificado de antecedentes comerciales.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ... .ovviie e de 2015
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FORMULARIO N° 7.1

VACIADOS FINANCIEROS

METRO S.A

LICITACION PUBLICA MONITOREO CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE

PROPONENTE:

correspondientes al afio 2014-2013.

31-dic-14

Los oferentes deberan entregar por escrito y en formato digital el vaciado de los estados financieros

31-dic-13

BALANCE

ACTIVO CIRCULANTE
DISPONIBLE

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS
RELACIONADAS

EXISTENCIA
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO FIJO

ACTIVO FI1JO (PROPIEDADES Y
TERRENOS)

OTROS ACTIVOS FIOS (MAQ.VEH. Y
MUEBLES)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION (1)
OTROS ACTIVOS
EMPRESAS RELACIONADAS

OTROS ACTIVOS

M$

0

TOTAL ACTIVO

PASIVO CIRCULANTE
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BANCOS
ACREEDORES Y PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS
RELACIONADAS

PROVISION Y RETENCION
ANTICIPOS CONTRATOS
OTROS

PASIVO LARGO PLAZO 0 0
BANCOS

ACREEDORES Y PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS
RELACIONADAS

OTROS
PATRIMONIO 0 0
CAPITAL

RESERVAS

OTRAS RESERVAS
UTILIDADES ACUMULADAS

UTILIDAD DEL PERIODO

DIVIDENDOS

TOTAL PASIVOS 0 0
31-dic-14 31-dic-13

ESTADOS DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES

COSTOS DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION 0 0
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GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

UTILIDAD OPERACIONAL 0

INGRESOS NO OPERACIONALES 0
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTO NO OPERACIONALES 0
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

CORRECCION MONETARIA (2)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 0
IMPUESTO A LA RENTA (3)
UTILIDAD 0

(*) Todos los conceptos deben ser ingresados con signo positivo.

(1), (2) Y (3) Se deben ingresar con el signo con que aparecen en el balance.

(**) La moneda se cambia en donde corresponde

INDICADORES

Ratios Operacionales

% Margen de Explotacion / Ventas % |-

% Utilidad Operacional / Ventas % |-

INDICADORES DE LIQUIDEZ

K DE TRABAJO M$
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Nombre del Representante Legal del Proponente

Firma del Representante Legal del Proponente

SaNtiago, «.vvveeeeee de 2015
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FORMULARIO N° 8

INFORME LEGAL

LICITACION PUBLICA MONITOREO CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE
METRO S.A

PROPONENTE:

El Proponente adjuntard a este formulario, Lo solicitado

Informe Legal en espafiol, firmado y fechado con vigencia reciente (60 dias) que fundadamente y se
pronuncie sobre los siguientes aspectos, como minimo:

Constitucion legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones o registros
publicos.

Capital y Objeto de la Sociedad.

Socios actuales de la Sociedad.

Plazo de duracion y vigencia de la Sociedad.
Forma de administracion de la Sociedad.

Personerias de sus representantes legales, individualizandolos con nombres, apellidos y cédulas de
identidad.

Considerar que en este formulario NO se adjuntan las escrituras y modificaciones (ver art. 16), Solo
deben entregar el informe resumen (de a lo mads 5 planas), en el cual se hace alusion a la
documentacion legal sefialada en este formulario.

Dicho documento debe ser firmado por un abogado de la compafiia o por el representante legal.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiago, ... .o v de 2015

Si este formulario no aplica, sefalar “NO APLICA” en el recuadro “Proponente”
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FORMULARIO N° 9a

CONSORCIO - COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

LICITACION PUBLICA MONITOREO CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE
METRO S.A

PROPONENTE

El Representante Legal del Proponente, Sr. ,

en nombre y representacion del Proponente ,

i A NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA
NOMBRE e e
RUT @ e,

i B. CONSTITUCION DE LA EMPRESA
El Participante es:

a. Persona Natural............c..ccceenee.
b. Sociedad de Personas .........cccccoeevennne
C. Sociedad Andnima ...
d. CoNnsSOrcio  ooevveceeiiereee
e. Otros (especificar) .o
Constituido legalmente en: ..o, Fecha:
En caso de Consorcio indicar:
1) EMPresa: o Participacion: ...... %
2) EMPresa: oo Participacion: ...... %
3) Empresa (v asi sucesivamente si corresponde)

i C. DIRECCION DE LA SEDE PRINCIPAL
Calle @ N° L Depto./Of.

Ciudad :

Casilla electrénica L Teléfono
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Fax

iv D. REPRESENTANTE ANTE METRO S.A.

Nombre L e e e e
Calle : N° L Depto./Of.
Ciudad :
Casilla electrénica L Teléfono
Fax L e
Poder; Notaria: ..o, Fecha : ...

E. IDENTIFICACION DEL CONSORCIO PARTICIPANTE

Empresa N° 1
RUT @
Nombre

Direccion:
Calle @ N° L e Depto./Of.

Ciudad :

Casilla electrénica L Teléfono L e
Fax R

Nombre del (de los)

Representante(s) legales

Firma del (de los) representante(s) legales ...

Empresa N° 2
RUT e
Nombre
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Direccién:

Casilla electrénica

Nombre del (de los)
Representante(s) legales

Calle :

Ciudad : .

Fax T

................... N° : Depto./Of.

Firma del (de los) representante(s) legales .o

Empresa N° 3 (si corresponde y asi sucesivamente)

del Proponente

Santiago,.......covvie i,

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal

del Proponente

......... de 2015

o @
Fiscalia
MetroSA.
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FORMULARIO N° 9 b
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE

Proponente

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso de
licitacion efectuado por Metro S.A.

Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables por las
obligaciones que surjan con motivo de la presentacion de la oferta presentada a la licitacion y del
contrato que como consecuencia de ella se celebre.

A) Nombre de la Empresa :
Nombre del Representante Legal de la Empresa :
Firma del representante Legal de la Empresa

B) Nombre de la Empresa :
Nombre del Representante Legal de la Empresa :
Firma del representante Legal de la Empresa

C) Nombre de la Empresa :
Nombre del Representante Legal de la Empresa :

Firma del representante Legal de la Empresa

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiago, ... .o e de 2015

Si este formulario no aplica, sefialar “NO APLICA” en el recuadro “Proponente”
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FORMULARIO N° 10
DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL

Proponente
El Representante Legal del Proponente, Sr...........ccociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnn , en nombre y
representacion del Proponente...........coouveiiieiie i i e , declaro que ......... *

forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el articulo 96 de la ley 18.045 y
articulos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las siguientes

empresas:
1.- Razén Social: ..... RUT: ....., tipo de vinculo: ................... , hombre de gerente general:
2.-.

*Responder Si o No.

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial. En caso
gue la empresas no sean sociedades andnimas, se informara la relacién con los socios)

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiago, ... .o vt de 2015
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“ANEXO B”

OFERTA ECONOMICA

FORMULARIO N° 11

RESUMEN OFERTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA MONITOREO CIVIL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE
METRO S.A

1. Costo Servicio Monitoreo Civil de la Infraestructura de la Red de Metro

Precio Precio
item Descripcion Unidad | Cantidad Unitario Total
UF UF

PARTIDAS A SUMA ALZADA

Estudio de Consultoria Monitoreo
Civil

1.1 Primera Etapa

1.1.1 |Fichas u. 28,00

1.1.2 |Otros trabajos Gl. 1,00

1.2 Segunda Etapa

1.2.1 |Fichas u. 23,00

1.2.2 |Otros trabajos Gl. 1,00

1.3 Tercera Etapa

1.3.1 |Fichas u. 30,00

1.3.2 | Otros trabajos Gl. 1,00

1.4 Cuarta Etapa
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1.4.1 |Fichas u. 31,00
1.4.2 |Otros trabajos Gl. 1,00
15 H:‘)zri;ré?eo CiI\:/iir|1al Consultoria U 1,00
2.- Topografia
2.1 Linea 1 Gl. 1,00
2.2. Linea 2 Gl. 1,00
2.3. Lineady4 A Gl. 1,00
2.4. Linea 5 Gl. 1,00
2.5 Informe Final Topografia u. 1,00
Total Costo Directo UF
Gastos Generales %
Utilidades %
Costo Total Servicio UF
I.V.A 19%
Costo Total Servicio con I.V.A UF
2. Servicio ofertado considera
Exento de I.V.A Afectoa lLV.A

Nota 1: Si el servicio estd afecto a I.V.A, el valor total ofertado debe considerar el concepto.

Nota 2: Ficha corresponde a las monografias de cada tramo, el cual considera interestacion y estacion.
(n+1) siendo n cantidad de estaciones

Nota 3: Otros trabajos corresponden a la documentacion exigida en los Terminos de Referencia,
presupuestos estimativos, etc.

Nota 4: Los proponentes deben considerar que Metro S.A. no se hara cargo de ningun adicional que no
esté contenido en éstos item durante la ejecucion del trabajo.
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Nota 5: El servicio cotizado, debe considerar todos los elementos, equipamientos, maquinarias e
insumos, Metro S.A. no asumira ningun pago adicional por éstos conceptos.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, .. .o vei i de 2015
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

ylo

MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACION Y EJECUCION TRABAJOS EN
VIA

ylo

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCION OBRAS MENORES

y/o
REQUISITOS PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS
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