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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
OBRA  : REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS PARA ESTACIONES 

SAN PABLO, BAQUEDANO Y EL LLANO DE METRO S.A.  

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la “Subgerencia de Mantenimiento de 
Estaciones y Servicios”, dependiente de la “Gerencia de Mantenimiento”, con domicilio en Av. 
Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación 
de los trabajos de “Reparación de revestimientos para estaciones San pablo, Baquedano y El 
Llano de Metro S.A”. . El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones 
Técnicas y demás documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 
Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Mantenimiento, 
contraparte  en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y  Contrato. 
El Administrador de Contrato de la licitación es el  Sr. Eduardo Vega Cofré 

Teléfono : (02) 2937 8654 
e-mail             : evega@metro.cl 
 
Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i) El horario de los trabajos son definidos en el artículo 10 “Plazo, cumplimiento y horarios de 
trabajo” ítem 10.3 “Horario” de las especificaciones, teniendo la certeza que los trabajos del 
personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o suspendidos bajo ninguna causa o 
circunstancias, y;  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes 
artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, 
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines 

mailto:evega@metro.cl
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indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las 
Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las 
obras, no alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin 
contravenir las ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse permanentemente 
limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los peatones, otros 
Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 
otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para 
Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes bases de 
licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos 
otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal 
desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que 
ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por Metro 
S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que 
se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.”.  En caso 
de discrepancia con dicha resolución, el Contratista deberá dirigirse al Administrador de 
Contrato. Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas 
para su oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por 
escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras 
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte la 
correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 
 
Art. 4    Cronograma de Licitación 
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

Entrega de antecedentes para licitación : 
Del 24 de abril de 2016 al 01 de mayo 
de 2016. Descarga de bases 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 

Visita a terreno facultativa : 
04 de mayo de 2016.Lugar y horario 
por definir. 
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Recepción de Consultas : 

Desde el 4 de mayo de 2016 al 11 de 
mayo de 2016 
Enviar  a correo electrónico  
kmorgan@metro.cl con copia a 
racunam@metro.cl 

Respuestas a Consultas : 

 
20 de mayo de 2016; Vía correo 
electrónico a todos los proponentes 
que se inscribieron en el Portal Metro, 
además serán cargado al portal Metro. 

 Recepción de Ofertas                                          

 

   

: 

 
31 de mayo de 2016   
Horario: Hasta las 13:00 horas. 
Lugar: Av. Libertador Bernardo 
O´Higgins N° 1414, Subgerencia de 
Abastecimiento, Gerencia de Adm. y 
Finanzas, 2do piso Ed. CCA 
Contacto: Kimberly Morgan Warner       
                                 

Apertura de Ofertas Técnicas : 

31 de mayo de 2016   
Horario: 15:00 horas 
Lugar: Sala Quinta Normal, Av. 
Libertador Bernardo O´Higgins N° 
1414, Subgerencia de Abastecimiento, 
Gerencia de Adm. y Finanzas, 2do 
piso Ed. CCA. 
Contacto: Kimberly Morgan Warner 

 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados en la Subgerencia de 
Abastecimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas, Avenida Libertador Bernardo 
O’Higgins Nº 1414, cuarto piso. 

 
Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 
Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el o los 
“Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para esta licitación en el portal de 
licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones) y que cumplan a satisfacción con las 
exigencias establecidas en ellas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las 
respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, 
documentos que formarán parte integrante del respectivo contrato. No se admite la 
participación de consorcios constituidos o en formación. 

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmación de su 
inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el portal 
antes indicado. 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español.  
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Art. 6    Computo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como días 
corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por éstos, 
sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 
Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 
definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la visita 
a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las demás 
empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir 
la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir 
requisitos financieros y/o de capacidad económica.  
En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 
efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 
 
Art. 8    Gastos de la Licitación 
Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
 
Art. 9    Antecedentes que regirán el contrato 
Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

8.1.- El Contrato y sus aditivos. 

8.2.- Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

8.3.- Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

8.4.- Bases de Licitación y sus Anexos. 

8.5.- Especificaciones Técnicas. 

8.6.- Oferta del Proponente. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 

 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del       
Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en 
futuras licitaciones y/o contrataciones. 
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Art. 10    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, 
ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones 
Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser 
enviadas vía e-mail, en formato Word, a Kimberly Morgan Warner (kmorgan@metro.cl) y 
Rodrigo Acuña (racunam@metro.cl), de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas 
a las consultas realizadas por los Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la 
fecha indicada en el cronograma de esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos 
aquellos que que se escribieron en el Portal Metro.. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. 
Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al correo electrónico 
registrado al momento de la inscripción, además de publicarse en el Portal Metro. 
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las 
Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y 
aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones entregadas 
por Metro. 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán reclamos 
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
Art. 11    Reunión informativa 
Los Proponentes deberán asistir a una visita guiada facultativa  la que se realizará en la fecha y 
hora establecidas en el cronograma de la licitación. La asistencia se controlará mediante firma 
en un acta de visita.  
 
Art. 12    Sobre las cubicaciones de las obras. 
Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

El contrato es a SUMA ALZADA, en consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar 
en su presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a la obra en construcción.  

 
Art. 13    Presentación y antecedentes de la oferta. 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres 
cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, indicando 
en el exterior de cada uno el nombre del Proponente, nombre de la licitación y nombre del 
destinatario (Kimberly Morgan Warner). 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta 
causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en 
las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la oferta correspondiente. 
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Sobre "OFERTA TECNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato establecido 
en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el Anexo A de estas 
Bases. 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben ser 
en idioma español. 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra documentación.  
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 
oferta correspondiente. 
 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
 
a) FORMULARIO Nº 1 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 

deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que presenta 
la Oferta. 
FORMULARIO N° 2 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y fechado 
con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el 
Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo 
los siguientes aspectos:  
-constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
-objeto y capital,  
-plazo de duración y vigencia,  
-identificación de socios actuales,  
-forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos 
con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido 
informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que recoja las 
exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 

b) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 17 de las presentes Bases Administrativas. 

c) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 
F4.1 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee algún tipo 
de relación con cualquier directivo de Metro S.A 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato 
u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos 
o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 
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F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este formulario, debidamente 
firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases y asumirá las 
responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
F4.3 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los 
términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046.  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 
F4.4  Declaración  de vínculo con personas expuestas políticamente (PEP) 
En este formulario, el Proponente consignará si los propietarios, Directores o Gerentes de 
la Empresa tienen algún cónyuge o relación de parentesco hasta el segundo grado de 
consanguinidad con alguna persona expuesta políticamente (PEP), dando cumplimiento a 
lo estipulado en la circular N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de 
Chile-UAF, creada por la Ley 19.913. 
 

d) FORMULARIO Nº 5    Antecedentes  Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos: 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbrada 
por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 
4.-Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se acredite 
Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, 
que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del 
informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que 
estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una 
fecha reciente. 
7.-Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.  
8.- Vaciados Financieros: En este formulario el proponente debe generar vaciado de los 
estados financieros correspondientes a los años 2014 y 2015 respectivamente (el que debe 
ser entregado por escrito y en formato digital: CD o pendrive). 

 
e) FORMULARIO Nº 6     Experiencia del Proponente.  

En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  y/o de 
edificación realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el objeto 
de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su naturaleza; 
indicando el monto actualizado en Pesos y/o Unidades de Fomento, plazo y fecha de 
término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, 
documentos o certificados que permitan validar la experiencia señalada por los Proponentes. 
También indicará los contratos que tiene vigentes, en el área relacionada con los Servicios a 
contratar. 

f)  FORMULARIO Nº 7   Propuesta Técnica: El proponente deberá adjuntar a este formulario 
los siguientes documentos: 
 Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duración, fechas de 

ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa deberá indicar el 
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plazo total establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez iniciadas las 
obras, el programa se deberá controlar en forma periódica y en cualquier oportunidad en 
que Metro lo solicite. 

 Programa Mensual de Utilización de la Mano de Obra directa e indirecta, de acuerdo a 
las siguientes categorías: profesionales, técnicos y jornales. 

 Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente los métodos y 
secuencias constructivas de las principales actividades. 

 Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que deberán minimizar el 
impacto ambiental.  

 Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre, dirección, 
teléfono y contacto de las empresas subcontratistas 

g)  FORMULARIO Nº 8    Organización: 
El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización 
(organigrama) que será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con la 
organización central del Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de jefes 
de obra, con indicación de las relaciones entre las áreas de los elementos responsables, 
consignando explícitamente al menos el personal indicado en el artículo n°9 de las 
especificaciones técnicas Se deben anexar los currículos vitae de todos los profesionales y 
técnicos, , señalando su experiencia en el área (para todos los profesionales se deberá incluir 
los correspondientes certificados de título). La información debe ser presentada en base a un 
organigrama funcional en el cual indique para cada función los profesionales asociados a 
ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no profesionales que ejecutarán las obras en cada 
etapa. 

 h)  FORMULARIO Nº 9    Antecedentes Prevención de Riesgos: El Proponente deberá adjuntar 
a este formulario los siguientes documentos:   
 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 

presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención de 
riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la Ley 
Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación promedio, 
accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de 
accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de 
construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 
En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto de cada 
uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el consorcio 
como tal, conforme estime la comisión. 

 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 
indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar los 
riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en el 
artículo 29 de las presentes Bases Administrativas. Además, deberá presentar el 
certificado de título y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como experto 
profesional en prevención.  

En este sobre no se deben incluir precios.  
Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán 
constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 
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Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación de 
propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos 
requeridos en las presentes Bases. 
 
Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 
La Oferta Económica debe ser presentada en  Pesos chilenoscon I.V.A. incluido,completando el 
formulario asociado al servicio a ofertar. El formulario y el detalle de su contenido se 
especifican en el Anexo B.  En caso de materiales o procedimientos no especificados en los 
documentos de la propuesta, regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de 
Normalización) respectivas, en la Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, 
Ordenanzas Municipales, Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, 
normativa sobre Prevención de Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de 
Transporte de Pasajeros Metro S.A. 
En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni condicionamientos 
a los formularios entregados por Metro S.A., en el Anexo B, ni a los precios entregados por el 
mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna bajo presupuestos no 
contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus documentos.  
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 
 
Art. 14    Evaluación y Comparación de las Propuestas 
Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar 
este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, 
ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará 
que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados 
originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar 
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la Gerencia 
de Ingeniería y Tecnología. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo alguno por 
parte de los Proponentes. 

Metro S.A. calificará y evaluará técnica y financieramente las ofertas de los Proponentes, 
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verificando que cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las bases de esta 
licitación, entre otros: 

- Revisión de antecedentes generales 

- Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales 

- Evaluación de antecedentes financieros y legales 
 
 
Art. 15    Recepción de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a partir 
de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de dicha 
vigencia. 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la presente 
Licitación a nombre de Kimberly Morgan Warner 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis 
detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta 
que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de 
inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato 
o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la 
propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a compensación 
ni indemnización alguna en contra de Metro. 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 16    Rechazo de las ofertas 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podrá 
ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos en 
las Especificaciones Técnicas.  Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican 
Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por 
escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 

Art. 17    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  
Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, emitida por un 
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Banco chileno o Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de 
Chile, por un monto total de 100(Cien Unidades de Fomento/pesos), con un plazo de vigencia 
de 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, 
establecida en el cronograma de la presente licitación. 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 
participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos 
antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que no 
renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán excluídos 
automáticamente de la licitación. 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza la Seriedad de la Oferta 
Licitación “Reparación de Revestimientos PARA ESTACIONES San Pablo, Baquedano y El 
Llano de Metro S.A ”. 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 
Metro a  error en la adjudicación de la licitación. 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad 
del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u 
ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su 
organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de 
Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta,  no suscribe el contrato, en caso de serle adjudicado, 
en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato. 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro de 
los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será obligación de 
dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por la 
tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 
Art. 18    Apertura de las Ofertas Económicas.  
La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las oficinas 
de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 
Art. 19    Adjudicación de la Propuesta 
 
Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación técnica y 
cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes 
se abrió su oferta económica. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar 
desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de 
ninguna especie a favor de los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 20    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución de 
la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo 
certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus representantes legales, 
ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. Estos documentos deben ser 
presentados a Metro dentro de los 7 días hábiles siguientes a la fecha en que sea notificado de 
la adjudicación. 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 7 días hábiles 
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo 
hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla 
desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  

 
Art. 21    Tipo de Contrato y Monto 
El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser 
expresadas en Pesos Chilenos, e IVA incluido, y considerarán la totalidad de los gastos que 
demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por parte de Metro S.A. 

 
Art. 22    Forma de Pago 
El precio del contrato se pagará al Contratista mediante estados de pago mensuales, una vez 
recibidos los trabajos a entera satisfacción de Metro.  

Los estados de pago se cursarán mensualmente, de acuerdo al avance efectivo de M2 que 
tengan los trabajos durante ese período, en relación a la totalidad de M2 que tiene el contrato.  

El Contratista podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro S.A. 
haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de 
Entrada de Servicio (HES). 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Pesos Chilenos.  

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos para reclamar del contenido de 
la factura. El  pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos desde que 
se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En 
caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los 
plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de 
reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por 
Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros 
exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar además, al estado de pago en curso, un informe o certificado firmado 
por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el respectivo estado 
de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y 
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según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al 
periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán venir en original y copia control tributario, 
adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Unidad de Licitaciones y 
Contratos, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A., RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 
Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la 
descripción del servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro ubicada 
en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 primer piso, en 
horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.  

En el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-3@c-
e.cl para realizar el envío de sus documentos electrónicos emitidos a Metro S.A., haciendo 
referencia a Hoja de Entrada de Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la factura en el 
sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez "Documento 
Recibido por el SII". La factura se considerará recibida en conformidad, una vez que el 
proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro S.A. 
 
Art. 23    Facultad de Retención de Estados de Pago 
Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista 
o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del presente 
contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda. 
 
Art. 24    Reajustes 
Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 

 
Art. 25    Reclamos del Contratista. 
Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la ocurrencia 
de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podrá 
invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Mantenimiento de 
Estaciones y Servicios de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la 
fecha de la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se 
considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 
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En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la información 
necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances 
del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstancias 
precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite la veracidad y magnitud 
de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. requiera 
para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará nulo el 
reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, salvo 
que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, el 
Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de 
resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 
Art. 26    Multas 
Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A.  la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 
estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

a)     Plazo 
Si el Contratista no realiza la entrega de la obra totalmente terminada dentro del plazo 
comprometido para entrega, estará afecto a una  multa de 0.25%  (cero coma veinticinco por 
ciento) del valor del contrato, por cada día de demora en el término de las obras, valor con 
IVA incluido, hasta un máximo del 40% del valor total del contrato. 

La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término 
anticipado al contrato, si la demora es igual o mayor que el 30% del plazo previsto para la 
ejecución del mismo. 

b) Aseo Diario 
La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de 
Estación u otro personal que esté a cargo de ésta será motivo para cobrar como multa, en 
cada oportunidad, un monto de 0,05% (cero coma cero cinco por ciento) del valor del 
contrato, por día de incumplimiento. 

c) Prevención de Riesgos 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas en 
el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no cumplimiento con lo 
estipulado en el 9 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de 0,1%(cero coma 
un por ciento) del valor total del contrato por día consecutivo en que se repita la falta. 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 
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El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al 
Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 
0.1%(cero coma un por ciento) del valor total del contrato. 

e) Incumplimiento en la presencia del Supervisor y/o Prevencionista de Riesgos. 

Por cada día de incumplimiento, en que el Contratista no cuente en terreno con el Supervisor 
y/o Prevencionista de Riesgo en el área de trabajo, se le aplicará una multa de 0.2% (cero 
coma dos por ciento) del contrato. 

f) En caso de no cumplir con el Procedimiento de Control Obligaciones Laborales-
Previsionales de Empresas Contratistas de Metro S.A., podrá aplicar una multa equivalente 
al 0,025% (cero coma cero veinticinco por ciento) por trabajador afectado. 

g) Multa por afectar la operación comercial de Metro S.A. 

Si el Contratista ocasionare por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de 
inicio de la operación comercial de Metro S.A., o en el caso de que por motivos imputables 
al Contratista, se generen alteraciones en la frecuencia de la operación del servicio de Metro 
S.A., dará lugar a la aplicación administrativa de una multa de 5% (cinco por ciento) del 
valor del contrato por evento. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier 
otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá asimismo, a su 
sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos 
estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato o ejercer 
cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera conformidad 
la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 

 
Art. 27    Plazo de Construcción 
El plazo total de ejecución de la obra será de 150 (ciento cincuenta) días corridos, contados de 
la fecha consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días 
sucesivos que incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas de 
Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a indemnización 
de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en esta licitación. 
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Art. 28    Medidas de Seguridad 
El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las 
previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio 
personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de Riesgos 
de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos que se 
realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función 
de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que destinará 
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar 
de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres)  
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla 
de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista 
de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero 
administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, 
para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración de 
riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se 
respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o 
las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el 
plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe 
su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre 
su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o 
subcontratistas  que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando 
en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 29    Responsabilidad del Contratista 
El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos 
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que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de los 
procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y 
planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A.. Será responsable 
además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se 
deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como también en las 
construcciones vecinas, servicios públicos y/o privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el Contratista 
será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones de 
muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e 
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa 
de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus 
subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por 
el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 

 
Art. 30    Dirección de los Trabajos por el Contratista 
El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Administrador de 
Contrato), el que deberá ser un Arquitecto con al menos 5 (cinco) años de experiencia en la 
Administración de Contratos y/o Desarrollo de Proyectos. Además, deberá designar los 
profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes cargos: 
- Supervisor: Deberá ser un Constructor Civil Técnico en Construcción con al menos 2 (dos) 
años de experiencia en supervisión y/o manejo de personal. 
- Experto Profesional en Prevención: Deberá ser un Ingeniero en Prevención de Riesgos, deberá 
acreditar a lo menos 2 (dos) años de experiencia demostrable y certificación Servicio de Salud. 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período que 
duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen 
desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes no 
se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, sin 
que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 
 
Art. 31    Libro de Obra  
 
Desde el inicio de la obra el Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de los 
trabajos un Libro de Obras en el que se contendrán todas las comunicaciones entre el 
Contratista, la I.T.O. y Metro S.A., este será en papel. El Libro de Obras en papel será 
foliado  y cada folio constará de 3 (tres) hojas: 
- Un original que retirará la ITO; 
- Una copia que retirará el Contratista; y  
- Una copia que permanecerá en el Libro de Obras 
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Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser dirigida 
por escrito a la I.T.O. 

 
Art. 32    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 
El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 
deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  Cualquier 
modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la 
aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que 
este plazo pueda ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto al 
total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada 
vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 

 
Art. 33    Seguros  
El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a 
las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal, 
de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera 
de ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá entregar 
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la propuesta, y 
mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 60 (sesenta) días corridos 
contados desde la recepción definitiva del contrato, los seguros que se señalan a continuación: 

- De Construcción. 
- De Responsabilidad Civil. 

Los seguros de construcción y responsabilidad civil serán tomados por el Contratista 
estableciendo como único beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.  En 
todo caso, las condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán contar con la aprobación 
de Metro S.A., sin que esta aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el previo 
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consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán 
exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de cargo del 
Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. 

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 
deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la respectiva 
liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de decisión 
judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o hacer 
efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de seguro 
actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. podrá, 
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, mantener en 
vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier momento las 
sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al 
Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en responsabilidad alguna 
por estos hechos. 

 
- Seguros de Construcción. 
 El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, cuyo 

objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras 
que se están construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la 
construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, 
tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares.  El monto de este seguro será 
progresivo, en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo momento 
a lo menos un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

El condicionado particular deberá indicar lo siguiente: 
1. Número y nombre del contrato. 
2. Monto del Contrato. 
3. Duración de las Obras. 
4. Deberá indicar la posibilidad de prórroga en caso de retraso en las obras. 
5. Metro deberá tener la calidad de  Asegurado Adicional y Beneficiario, establecidas de 

formas expresa. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

 El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya 
expuestos, un seguro de Responsabilidad Civil: 

i. RC de empresa.  

ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  

iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos, además, 
aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro 
de accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil 
Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o itinerario.  

iv. RC cruzada.  
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v. RC vehicular y equipo móvil.  

vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  

     vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los 
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los 
contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el 
asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de 
seguros. 

 

Monto asegurado:  

 

Agregado Anual UF 1.000 

 

Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

 

Por Evento UF 1.000 

Por Trabajador UF 500 

 

Ámbito territorial: Chile.  

Jurisdicción: chilena. 

El Contratista debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que 
todo el personal que empleara para la ejecución de esta obra se encuentra cubierto por esta 
entidad. 

En consideración al plazo requerido por las compañías de seguros para la emisión definitiva de 
las pólizas respectivas, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar a 
Metro S.A. en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación un certificado emitido 
por la Compañía de Seguros respectiva el que acredite lo siguiente: 

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas pólizas 
dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la firma del contrato por ambas 
partes. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos no 
asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la 
Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construcción y, el certificado 
de mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por él o no estén vigentes. 

 
Art. 34    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar a 
Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento, por una suma 
equivalente al 10% (diez) del valor total del contrato impuestos incluidos.  
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La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria,  
incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno 
o por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y 
pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que deberán emitirse a 
nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del Contrato, aumentada en 
180 días. El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en 
representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un 
banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o 
restricción para que el banco emisor  pague el monto establecido en el documento, a  la sola 
presentación de éste por parte  de Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo  que 
deberá constar expresamente en la glosa de la boleta de garantía respectiva. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato MN-XXX-2016-G y podrá ser hecha efectiva por 
Metro S.A. a su sola presentación y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea 
emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier 
otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el 
presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera 
consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el 
cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero 
mandante o tomador o beneficiario". 
 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con una 
anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación 
habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá a 
la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la Boleta  
de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento, 
extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El incumplimiento 
de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato y hacer efectiva 
la garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII 
del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas 
de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por 
montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 c del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio 
contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de 
los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra 
Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  Contratista o 
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subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) 
demandante (s) del Contratista o subcontratista. 
 
Art. 35    Modalidades de los Trabajos 
El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y 
precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 
importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 
Art. 36    Prevenciones Especiales 
En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al funcionario 
de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un recibo con el 
detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá igualmente 
dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier tipo de 
manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista abrir o 
examinar tales elementos. 
 
Art. 37    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  
Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados específicamente 
para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como 
Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, 
facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y 
establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier 
materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
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El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que se 
impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la 
multa establecida en el artículo 25 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean 
rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo, 
si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o 
mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión 
o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención de una faena por las 
razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o petición alguna de 
indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 38    Daños y/o Perjuicios 
El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad 
y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a 
su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause directa o 
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades y 
reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en la Póliza, 
en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. La responsabilidad anterior 
incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas si fuera el caso.  
 

Art. 39    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones. 
El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier naturaleza, 
en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no estén 
especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una 
segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo 
momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte integrante 
del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes y 
grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y tambores 
adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser aprobados por 
Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso de realizar el 
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almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. deberá 
considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 del Ministerio de 
Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar su 
cumplimiento. 
 

Art. 40    Limpieza de los Recintos 
Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato deberá 
realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos 
generados por el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones de 
Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos a 
horarios en que no se generen problemas. 
De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor propio, 
previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el 
aumento en la generación de residuos. 
 

Art. 41    Continuidad del Servicio 
El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la huelga 
de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas las 
medidas para garantizar la continuidad del mismo, en especial ejercerá en tiempo y forma las 
facultades previstas para el empleador en el Artículo Nº  381 del Código del Trabajo, a fin de 
contar con los trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello implique mayor costo para 
Metro S.A. 
 
Art. 42    Término Anticipado del Contrato 
Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato por las 
siguientes causales: 

 
a) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o 

correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa. 
b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 
c) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus 

acreedores. 
d) Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores. 
e) Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de una 

liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización, debiendo 
en estos casos, contar con la autorización expresa y por escrito de Metro S.A. 

f) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren debidamente 
aclarados dentro de dicho plazo. 

g) Si el Contratista fuere  condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 
alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una sociedad 
de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el 
Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los 
directores de dicha sociedad anónima. 



BA   27 
 

  
Licitación Pública: REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS PARA ESTACIONES SAN PABLO, 
BAQUEDANO Y EL LLANO DE METRO S.A.        
 

h) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o más, 
habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el 
Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

i) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, 
no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que 
hayan sido rechazados por la I.T.O. 

j) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o 
en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 

k) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con 
defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridad 
de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto. 

l) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el traspaso 
de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

m) Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del monto 
vigente del contrato. 

n) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas de 
garantía exigidos en esta licitación. 
 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, Metro S.A. comunicará por escrito al 
Contratista tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, en 
caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el 
Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de Metro 
S.A., éste podrá tomar las medidas estipuladas a continuación, según estime más convenientes 
para sus intereses: 

 
Liquidación anticipada del Contrato. 

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del contrato y su liquidación 
anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a continuación: 
- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas, 

considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, etc.). 
Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término anticipado del 
Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar  posesión de las obras, de la instalación de faenas, del 
terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las obras. 
Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo pago 
pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que procedan. 
Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir lo 
siguiente: 
- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 

continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de medida 
establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación de 
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los trabajos. 
- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 

trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista deberá proceder a 
presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la fecha 
de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 
Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. Si, 
por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre las 
partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  
En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, éstos serán 
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro S.A. 
podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de faenas y de 
mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las obras y que sean 
necesarios para continuar con los trabajos. 

 
 
Art. 43    Normas y Reglamentación 
El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las Bases 
Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las  Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
 
Art. 44    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 
Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 
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El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro 
S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán 
bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista 
tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la 
subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la 
ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán 
de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, 
bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que 
correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por 
conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de movilización del personal y todos 
los demás que, en relación con el mismo, se originen con motivo u ocasión de la ejecución del 
contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 
contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio 
para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, 
sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y 
las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, 
de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del 
artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de 
las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto de los 
dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus 
estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. Además tendrá derecho a 
revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije 
Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten el monto y 
estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de impuestos de segunda 
categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de jornada de trabajo, 
formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá 
adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código 
del Trabajo. 
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de Recursos 
Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de antecedentes laborales 
y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la finalidad de conocer la 
situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por cotizaciones provisionales 
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asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado con multas o deudas, deberán ser 
aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., y en  tal caso, subsanadas por el 
Contratista a la mayor brevedad.  
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra precedente. 
Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al 
Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por 
el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o 
registros públicos o privados independientes de Metro  (auditores o certificadores), más los 
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos 
montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las 
personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas 
retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  Contratista. En todo caso, si 
éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus 
trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la 
recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del 
Contratista.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a 
favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que 
pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la 
suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional que las 
partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho 
incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada 
oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y 
previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento 
del contrato con Metro S.A. 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, 
debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 45    Recepción Provisoria de las Obras 
Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 
recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de 
días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su costa, el 
Contratista,  ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este 
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plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista 
estará afecto a la multa diaria según el artículo 26 de las presentes Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, la 
que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y 
establecerá la fecha de término de las obras,  procediendo a la suscripción del Acta de 
Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de 
conformidad. 
 
Art. 46    Recepción Definitiva de la Obra  
Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el 
artículo 33 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para que 
efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción Definitiva, 
debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que se registren. La 
comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la dificultad técnica para su 
materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de la obra, sin observaciones, 
sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando por recibido los 
trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar a 
cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del contrato. 

 
Art. 47    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 
La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia de 
laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, serán 
de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas también serán de 
cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el Administrador del Contrato 
de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin embargo, el 
Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la experiencia indique 
como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, tanto en calidad como 
para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los antecedentes 
de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de 
los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que por 
lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban claramente 
establecidas en dicho listado de obras. 
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Art. 48    Responsabilidad Penal 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento 
de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención 
y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley 
20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes, quienes realicen actividades de administración y sus trabajadores. 
 
Art. 49    Prohibición de Ceder el Contrato 
 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, sin 
la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no podrá 
en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, sin 
autorización previa de Metro. 
 
Art. 50    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en la 
comuna y ciudad Santiago y, cualquier diferencia, dificultad o controversia que surja entre las 
Partes, con motivo de la validez, eficacia, interpretación, aplicación, cumplimiento o 
incumplimiento del Contrato, o de cualquier otro convenio que las Partes celebraren, y que no 
pueda ser resuelta de común acuerdo, será resuelta por un árbitro mixto, quien actuará sin 
forma de juicio y dictará su fallo conforme a derecho.  El árbitro podrá actuar cuantas veces 
fuere requerido, por asuntos diferentes, promovidos por cualquiera de las partes, su fallo será 
en única y definitiva instancia, sin que contra sus resoluciones, sean de substanciación, de 
medidas precautorias o bien el fallo definitivo, proceda ningún recurso, ni aún los de casación 
en la forma ni de queja.  El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto 
relacionado con su competencia y jurisdicción. 
El árbitro será designado por las partes, de común acuerdo, ya sea en calidad de titular o como 
sustituto del titular. A falta del árbitro designado por las partes o falta de acuerdo, el árbitro 
será designado por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. de entre los abogados miembros 
del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de dicha Cámara. 
 
Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las bases de 
licitación y en el contrato en relación a las boletas de garantía otorgadas a favor de Metro S.A., 
las cuales podrán hacerse efectivas por Metro S.A. sin sujeción a autorización previa del 
árbitro, ni a la interposición de acción legal alguna.  Del mismo modo, el Contratista renunciará 
a solicitar cualquier medida cautelar que tenga por objeto impedir u obstaculizar el cobro y 
percepción por Metro S.A. de las cantidades de que den cuenta dichas boletas de garantía.  La 
renuncia se extenderá a cualquier medida precautoria, que se pueda formular en forma 
prejudicial, o con posterioridad a la interposición de demanda, ante tribunales ordinarios o 
arbitrales.  No obstante lo anterior, cualquier acción que el Contratista quiera ejercer con 
ocasión que Metro S.A. haya retenido montos en exceso de lo adeudado bajo los términos del 
contrato, tras hacer efectivas las boletas en garantía, deberá interponerla ante el árbitro que se 
designe. 

 
 
 



BA   33 
 

  
Licitación Pública: REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS PARA ESTACIONES SAN PABLO, 
BAQUEDANO Y EL LLANO DE METRO S.A.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIOS PARA PRESENTAR 
 LA PROPUESTA 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 
 

ANEXO B 
 

OFERTA ECONÓMICA  
Item Unidad Cantidad P.U. Total 

San Pablo  
Retiro de Cerámicas para reutilización M2    

Retiro de Pegamento y Rep. Estuco (Si Aplica) M2    

Preparación de Superficie M2    

Instalación Cerámica Reutilizada M2    

Pintura (Inc. Empastado) M2    

Baquedano  
Retiro de Cerámicas para reutilización M2    

Retiro de Pegamento y Estuco (Inc. Botadero) M2    

Preparación de Superficie M2    

Instalación Cerámica Reutilizada M2    

Pintura (Inc. Empastado) M2    

El Llano  
Retiro de Cerámicas para reutilización M2    

Retiro de Pegamento y Rep. Estuco (Si Aplica) M2    

Preparación de Superficie M2    

Instalación Cerámica Reutilizada M2    

Pintura (Inc. Empastado) M2    

  Subtotal  

     

  GG X%  

  UT X%  

  IVA 19%  

     

  Total   

        

Son:        

     (en palabras)         
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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SOBRE OFERTA TÉCNICA: 
 

FORMULARIO N° 1 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE  

 
 
Nombre o Razón Social del Proponente:  
 
RUT:  
 
Giro: 
  
 
Domicilio (Sede Principal del 
Proponente): 
  
 
Comuna:  
 
Ciudad:  
 
País:  
 
Página Web:  
 
Nombre y RUT del Representante Legal: 
  
 
Teléfono:   

 
Fax:  

 
Correo Electrónico: 
 

 

  

 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2  
 
                                    

INFORME LEGAL  
 
 
El Proponente adjuntará a este formulario, Lo solicitado. 
   

- Informe Legal en español, firmado y fechado con vigencia reciente (60 días) que 
fundadamente se pronuncie sobre los siguientes aspectos, como mínimo: 

- Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones o 
registros públicos. 

- Capital y Objeto de la Sociedad. 
- Socios actuales de la Sociedad. 
- Plazo de duración y vigencia de la Sociedad 
- Forma de administración de la Sociedad 
- Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos y 

cédulas de identidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 3  
 
                                    

BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
 

Razón Social 
 

Tomador 
 

Objeto 
 

Nº de boleta 
 

Banco 
 

Monto 
 

Vigencia 
 

Fecha 
 

 
Pegar boleta en este documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4 
 

DECLARACIONES  
 
 
 
 

 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 

 
Declaración de vínculos  

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

 

 
Compromiso de responsabilidad solidaria  

 

 
Declaración de Grupo empresarial 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.1 
 

 
DECLARACION DE VÍNCULOS  

 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa… (Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la 
empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato 
u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones 
realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de 
otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 
 
 

 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.2 
 

 
DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y ANTECEDENTES 

ANEXOS 
 

 
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos de 
la presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 
proporcionados para el estudio de la presente Licitación.  Conozco y acepto las atribuciones, 
derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos.  Acepto, 
sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con que mi Representada se 
presenta en  esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones  o 
compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales 
derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de Bases, marginándola del presente 
proceso de Licitación, o bien declare desierta la Licitación, o bien que adjudique la Licitación a 
otro Licitante. 
Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mí Representada, de acuerdo con 
los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el sólo 
hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma profesional 
y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 5 de las 
presentes bases de licitación, presenta oferta. 

 
 
 
 

 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.3 
 

 
DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL 

Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  
………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   
de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del 
grupo las siguientes empresas: 

 

  

 

1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 

 

2.-… 

 

  

*Responder Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  
En caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los 
socios) 

  

 
 
 

 

Nombre del Representante Oficial          Firma del Representante Oficial 

del Proponente                                          del Proponente 

Santiago, ................................, de 201… 
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FORMULARIO N° 4.4 
 
 
DECLARACIÓN  DE VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) 
 
El Representante legal del Proponente, Sr.   ……………………………………...     , 
en nombre y representación del Proponente 
……………………………………………………………………………………                       ,  
declaro que los propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa o consorcio al 
cual represento, ………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 
(abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) y, ………..* han celebrado pacto de 
actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades 
constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación 
se indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes 
cargos: 
 
 1) Presidente de la República. 
 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales 
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como 
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.  
 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director 
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de 
ellos.  
 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
 7) Contralor General de la República.  
 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley 
Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 
 
 
*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 
completo, cédula de identidad y cargo). 
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Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la participación de una PEP 
en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con posterioridad a la presente 
declaración y, en cuánto la misma se verifique. 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 5 
 

ANTECEDENTES  FINANCIEROS 
 
 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
1.Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta 
debidamente timbradas por el Servicio de Tesorería o institución 
autorizada 

 

 
2.Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

 

 
3.Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y 
estados de resultados debidamente firmados por el representante 
de la empresa y un profesional contable 

 

 
4. Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de 
antigüedad en que se acredite Estado de Situación de la empresa 
participante en la propuesta. 

 

 
5. Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de 
Comercio de Santiago o de DICOM, en original, de no más de 
treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que 
acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la 
fecha de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se 
entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos se 
encuentren debidamente aclarados. 

 

6. Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta 
corriente, emitido a una fecha reciente. 
 

 

7. Certificado de Antecedentes de obligaciones laborales y 
previsionales. 

 

 
8.- Listado de Obras en ejecución 

 

 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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F O R M U L A R I O    6 
         

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
         

(Trabajos de los últimos  5 años) 
         

TRABAJOS 
SIMILARES 

EJECUTADOS 

  MES           MONTO 
MANDANTE Y PROFESIONAL           CARACTERISTICAS     PRINCIPALES   ACTUALIZADO 

  AÑO A CARGO M. TIERRA ESTRUCT. HORMIG. GRADO DE EN 
  TERMINO   (Volumen) (Peso) (Volumen) COMPLEJIDAD (U.F.) 

                  
              
              
              
              
              
              
        Nota  : Organizar este espacio de modo de poder   
         apreciar las características y envergadura   
         del trabajo.     
         Clasificar Grado de Complejidad en: Alto,   
         Medio o Bajo.     
              
              
              
              
              
                  
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 7 

 
PROPUESTA TECNICA 

 
 
 
 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
Programa de Trabajo 

 

 
Programa Mensual de Utilización de Mano de Obra 

 

 
Planificación Detallada de los Trabajos   

 

 
Listado de Equipos y Maquinarias 

 

 
Listado de los trabajos que se propone subcontratar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 8 
 

ORGANIZACIÓN 
 
 
 
DOCUMENTOS  INCLUYE 

 
Organigrama (funcional para las obras)  

 

 
Curriculum Vitae Profesionales  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N°9  
 

PREVENCION DE RIESGOS 
 
 
 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
Estadísticas de Accidentabilidad  

 

 
Programa Prevención de Riesgos  

 

 
Curriculum Vitae del Prevencionista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 
 

y/o 
 

MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACIÓN Y EJECUCIÓN 
TRABAJOS EN VÍA 

 
y/o 

 
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES  

 
 

y/o 
REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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