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Licitación Pública: Reparación de Cubiertas de Estaciones de Metro S.A. 

 

BASES ADMINISTRATIVAS 
 

PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 

 

OBRA  : REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE ESTACIONES DE METRO S.A. 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 

Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la “Subgerencia de Mantenimiento 
Infraestructura, Estaciones y Servicios”, dependiente de la “Gerencia de Mantenimiento”, con 
domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, sexto piso del edificio SEAT, 
Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación 

de los trabajos u obras de “Reparación de Cubiertas de Estaciones de Metro S.A.”. El 
detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y demás 
documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 

Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Mantenimiento, 
contraparte  en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y Contrato. 
El Administrador de Contrato de la licitación es el (la) Sr(ta). Francisca Paz Manríquez 
Morgado, 

Teléfono : (02) 2937 86 58 
e-mail             : fpmanriquez@metro.cl 
 

Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 

 
3.1.- Generalidades 

Las obras o trabajos correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los 
siguientes objetivos: 

i) El horario de los trabajos debe ser fuera del funcionamiento de las oficinas de Metro S.A., 
teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o 
suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias, y;  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes 
artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, 
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines 
indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de 
las Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las 
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obras, no alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin 
contravenir las ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse 
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los 
peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 
otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad 
para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes 
bases de licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos 
otros Contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal 
desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que 
ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por 
Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos 
que se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” 
definida en el artículo 38 siguiente. En caso de discrepancia con dicha resolución, el 
Contratista deberá dirigirse a la Gerencia de Mantenimiento, de acuerdo a lo mencionado en 
el artículo 1º. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por 
escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras 
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte 
la correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 

 

Art. 4    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

 

Entrega de antecedentes para licitación : 28.01.2018 

Visita a terreno obligatoria : 

06.02.2018 
Estaciones Mirador y Rodrigo de Araya 
a las 11 horas (tiempo de espera 10 
min.). Las visitas se efectuarán primero 
en estación Mirador para luego 
continuar en estación Rodrigo de 
Araya. 
Lugar de encuentro: Boletería de 
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estación Mirador. 

Charla Administrativa Facultativa : 

09.02.2018 

Sala Quinta Normal, Alameda 1414 
segundo piso del CCA 

De  las 15 a 16:30 horas 

Recepción de Consultas : 14.02.2018 

Respuestas a Consultas : 19.02.2018 

Recepción de Ofertas : 

28.02.2018 

Sala Quinta Normal, Alameda 1414 
segundo piso del CCA 

Contacto. Pilar Mondaca G. Rodrigo 
Acuña M. o Cecilia Salinas 

Apertura de Ofertas Técnicas : 

28.02.2018 
Sala Quinta Normal, Alameda 1414 
segundo piso del CCA 
De  las 15:30 a 16:30 horas 
Contacto. Pilar Mondaca G. o Rodrigo 
Acuña M. 

 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados por la Subgerencia 
de Abastecimiento perteneciente a la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas,  
con domicilio en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, segundo piso del edificio 
CCA, Santiago. 

 

Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán participar en esta licitación las personas jurídicas en adelante el o los 
“Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para este proceso de Licitación en el 
portal de licitaciones de Metro S.A. (www.metrosantiago.cl/licitaciones) ) y aquellos que hayan 
presentado su intención de participar a través de correo electrónico, y que a su vez cumplan 
con  experiencia, capacidad técnica y económica, y además satisfagan las exigencias 
establecidas en las presentes Bases y en sus Especificaciones Técnicas, como asimismo en 
las modificaciones o aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por Metro a las 
consultas efectuadas durante el proceso, documentos que formarán parte integrante del 
respectivo contrato.  

Se deja constancia que es responsabilidad de los propios interesados obtener la confirmación 
de su inscripción para este proceso, a través de los procedimientos descritos en el portal 
antes indicado, para lo cual deberán ingresar su RUT y Password en el Portal de Licitaciones, 
buscar el presente proceso y hacer click en el botón “Activa”, que luego de ser presionado, 
entregará un mensaje indicando “Usted acaba de suscribirse a este proceso de Licitación”. 
Dicho mensaje indica que formalmente se encuentra inscrito en el presente proceso. 

El presente proceso de licitación no considera la participación de empresas en consorcio 

ni subcontratación, independientemente que alguna de las clausulas de la presentes bases 
de licitación considere el termino. 

Para todos los efectos de la Licitación y del contrato, el idioma oficial será el español. 
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Art. 6    Cómputo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como 
días corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por 
éstos, sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día 
inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 

 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos 
se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la 
visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las 
demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro 
de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de 
cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  
En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 
efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
El presente proceso de licitación no considera la participación de empresas en consorcio. 

 

Art. 8    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 
preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 

 

Art. 9    Capacidad Económica Disponible 
A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una Situación 
Financiera razonable para la envergadura de los trabajos, lo cual será calificado en forma 
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el 
proponente, sin obligación de justificar su decisión. 
 

Art. 10    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

10.1.- : El Contrato y sus Aditivos. 

10.2.- 
: 

Carta de adjudicación de la Licitación, enviada por Metro S.A. al proponente 
adjudicado. 

10.3.- 
: 

Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la Licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el 
proceso. 

10.4.- 
: 

Bases de Licitación y sus Anexos. 

10.5.- 
: 

Especificaciones Técnicas. 

10.6.- 
: 

Oferta del Proponente. 

En el contrato que se suscriba, el proponente adjudicado declarará conocer y aceptar el 
contenido, las condiciones y obligaciones establecidos en los documentos numerados del 
10.2 al 10.6. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del       
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Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en 
futuras licitaciones y/o contrataciones. 

 

Art. 11    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen 
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y 
Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las 
consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word, a pmondacag@metro.cl y 
racunam@metro.cl, de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas 
realizadas por los proponentes se entregarán a través de la misma vía y serán subidas al 
Portal de Metro, en la fecha indicada en el cronograma de esta licitación. Las respuestas se 
enviarán por igual a todos aquellos que activaron el proceso en el portal Metro y/o enviaron 
por correo electrónico su intención de participar y asistieron a la visita a terreno de carácter 
obligatoria. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para 
la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los 
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al 
correo electrónico registrado al momento de la inscripción y el señalado como contacto en el  
correo electrónico que enviaron con su intención de participar, además de publicarse en el 
Portal Metro.  
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las 
Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas 
y aclaraciones, siendo de su responsabilidad revisar el Portal Metro y verificar la recepción 
conforme de los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas 
y/o aclaraciones entregadas por Metro. 
Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en 
las oficinas de Metro que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de 
recepción de las ofertas. 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán 
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 

Art. 12    Visita a Terreno Obligatoria y Charla Administrativa Facultativa 

Los Proponentes deberán asistir a una visita guiada obligatoria, la que se realizará en la 
fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación. El lugar de la visita es en las 
Estaciones Mirador y Rodrigo de Araya, comenzando la visita en el punto de reunión de 
Estación Mirador, y a continuación, la Estación Rodrigo de Araya. La asistencia se controlará 
mediante firma en un acta de visita.  

También los Proponentes deberán visualizar el espacio requerido para su instalación de 
faenas, la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias 
de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases Administrativas. 

La inasistencia a estas visitas deja imposibilitado de participar en la presente 

licitación, pudiendo presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a esta visita. 

De forma posterior se efectuara una Charla Administrativa de carácter facultativa en la fecha, 
hora y lugar establecido en el cronograma de la licitación cuyo objeto es explicar el contenido 
y la forma de entregar los formularios técnicos y económico. 

 

Art. 13    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades y medidas determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
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referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los 
costos necesarios para dar un buen término a la obra en construcción.  

El contrato es  a SUMA ALZADA, en consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar 
en su presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a los trabajos, 
incluyendo en éste los gastos generales y utilidades. 

 

Art. 14    Presentación y antecedentes de la oferta. 
Los Proponentes deberán presentar tanto la oferta técnica como la oferta económica en 
original (impresa sin anillar) y dos copias, una de las copias en papel (sin anillar) y la otra en 
formato digital (CD o pendrive).  
Dichas Ofertas deben ser presentadas en dos sobres cerrados, caratulados “Oferta Técnica” 
el primero y “Oferta Económica” el segundo, incorporando el respectivo respaldo digital (CD o 
pendrive) en cada uno. En el exterior de cada sobre se indicará el nombre (razón social) y 
firma cruzada del proponente en la zona donde se sella el sobre, nombre de la Licitación y 
nombre del destinatario de los mismos. En el interior se incorporarán todos los formularios 
proporcionados por Metro con la información requerida, debidamente firmados por el 
representante legal del proponente. En el caso que el formulario no aplique, señalar “No 
Aplica” y firmar por el representante legal. 
En el Sobre “Oferta Técnica”: Ajuntar todos los formularios con excepción de la oferta 
económica, en original y copia ambas impresas más un CD o pendrive, este último debe 
incluir toda la información del sobre técnico en pdf (en el caso del vaciado de EEFF debe 
venir en formato Excel).  
En Sobre “Oferta Económica”: Ajuntar sólo el o los formulario(s) de la oferta económica, en 
original y copia ambas impresas, y CD/pendrive. 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por 
esta causal. No se podrán incluir en las ofertas, comentarios ni condicionamientos a los 
formularios entregados por Metro y tampoco se admitirán modificaciones a la Oferta 
Económica o a los precios entregados por el proponente. 
En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las 
presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la oferta correspondiente. 
 

Sobre "OFERTA TECNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato 
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el 
Anexo A de estas Bases. 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben 
ser en idioma español. 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra 
documentación.  
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 
oferta correspondiente. 
 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
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a) FORMULARIO Nº 2.1 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 
deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que 
presenta la Oferta. 

b)  

FORMULARIO N° 2.2 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y fechado 
con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el 
Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo 
los siguientes aspectos:  
-constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
-objeto y capital,  
-plazo de duración y vigencia,  
-identificación de socios actuales,  
-forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos 
con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
 

c) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 18 de las presentes Bases Administrativas. 
 

d) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 
F4.1 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee algún 
tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, 
acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose 
extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores 
o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más 
del capital. 
F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este formulario, debidamente 
firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases y asumirá las 
responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
F4.3 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los 
términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046.  
F4.4 Declaración de vínculo con personas expuestas políticamente: En este formulario, el 
Proponente consignará si los propietarios, directores y ejecutivos principales de la 
empresa son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de 
Personas Políticamente Expuestas. También consignará si son cónyuges o parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas y, 
finalmente, si han celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder 
de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las 
Personas Políticamente Expuestas. 
En caso que exista un PEP, de ser adjudicado, en el contrato se establecerá que el PEP 
deberá abstenerse en términos absolutos de participar en el servicio u obra contratado y 
de mantener alguna relación o intervención en el contrato. 
F4.5 Información para verificar PEP: En este formulario, el Proponente individualizará a 
las personas naturales que se solicita, con el objeto de dar cumplimiento a la circular 
N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile. 
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d) FORMULARIO Nº 5    Antecedentes  Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos: 
1.- Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbradas por el Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y 
Certificado de Declaración). 
2.- Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA. 
3.- Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa. 
4.- Certificado de antecedentes comerciales. 
5.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 

e) FORMULARIO Nº 6     Experiencia del Proponente.  
En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  y/o de 
edificación realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el 
objeto de esta licitación, estrictamente por la naturaleza de esta; indicando el monto 
actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de los trabajos 
ejecutados o en ejecución, identificación de los clientes asociados a cada obra 
informada, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o certificados que permitan 
validar la experiencia señalada por los Proponentes. 

f)  FORMULARIO Nº 7   Propuesta Técnica: El proponente deberá adjuntar a este formulario 
los siguientes documentos: 
 Programa de trabajo o  Carta Gantt: El proponente debe ofrecer el programa de 

trabajo que utilizará para cumplir con la periodicidad y nivel de profundidad de las 
actividades requeridas, utilizando algún sistema de programación, como carta Gantt, 
Project, entre otros donde se describan el grado de duración de cada uno de los 
trabajos de las partidas. 

 Metodología, Procedimientos de trabajo y secuencia Constructiva: El proponente 
deberá entregar una planificación de la ejecución del proyecto, indicando secuencia 
constructiva, metodología de ejecución e indicar los procedimiento y controles de 
calidad (con planes y procedimientos de calidad, documentos informativos) y 
estructuración organizacional del proyecto. 

 Características de los materiales y equipos: Los materiales e insumos necesarios para 
cubrir la totalidad del servicio del mantenimiento estarán incluidos dentro del costo en 
la oferta económica. El proponente deberá entregar las fichas técnicas y la descripción 
de los materiales a utilizar en la ejecución de su contrato   

 Programa de Utilización de Mano de Obra: Identificar el personal que trabajara en 
dicha obra y su rendimiento diario de tal modo que se asegure que el contratista 
dispone de la mano de obra necesaria para realizar los trabajos.  

 Calidad de Materiales a utilizar: Se evaluará la utilización de materiales de calidad 
igual superior a la indicada en las EETT, y que aseguren un buen resultado de la 
intervención. Para esto se deberá entregar la ficha técnica de los elementos con las 
resistencias químicas y físicas indicadas, además de indicar la duración promedio del 
producto aplicado.  

g)  FORMULARIO Nº 8    Organización: 
• Estructura Organizacional de la obra 
• Curriculum Profesionales: 

Se debe especificar claramente los perfiles de cargos y curriculum vitae de todos los cargos 
solicitados en el punto 8 de  las EETT. Lo que se debe solicitar son los siguientes: 
• Administrador de Contrato (A): Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Constructor 
Civil, Arquitecto o afín con al menos 3 (tres) años de experiencia en Administración de 
Contrato.  
• Supervisor: Técnico en Construcción Civil o afín con al menos 3 (tres) años de 
experiencia en la materia que trata la Propuesta. Quien estará de forma permanente en la 
obra. 
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• Prevencionista de Riesgos: Ingeniero en Prevención de Riesgos con al menos 4 
(cuatro) años de experiencia demostrable y registro vigente SNS. Quien estará de forma 
permanente en la obra. 
 

 h)  FORMULARIO Nº 9     
Se presenta metodología de prevención de riesgos y declaración de potenciales situaciones 
peligrosas, además se declara que la empresa contratista cumplirá con las obligaciones del 
“Reglamento de Seguridad para Empresas Contratistas de Metro S.A.”. Adjunto en las 
bases administrativas de la presente licitación. 
• Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención de Riesgos: Ingeniero en 
Prevención de Riesgos con al menos 4 (cuatro) años de experiencia demostrable y registro 
vigente SNS. Deberá estar de forma permanente en la obra. 
• Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 
presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención de 
riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la Ley 
Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación promedio, 
accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de 
accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de 
construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 
• Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 
indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar los 
riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 
La experiencia profesional se contabilizará estando en posesión del título, desde la fecha 
de comienzo de su vida laboral.  

En este sobre no se deben incluir precios.  

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima 
conveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los 
requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación 
de propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros 

Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos 
requeridos en las presentes Bases. 
 

Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 

Conforme al formulario 1 debe presentarse la Oferta Económica en Unidades de Fomento 
(UF) impuestos incluidos, a Suma Alzada.  

Se debe incorporar de forma obligatoria a éste sobre el “Presupuesto Detallado  Referencial”   
el que  tiene el carácter de referencial.  

El Proponente indicará en detalle las cantidades de obras de los ítems a suma alzada, 
calculadas por él, el precio unitario de los ítems a suma alzada, por lo tanto deberán incluir 
los gastos generales, utilidades e imprevistos y el valor que haya obtenido para cada ítem y 
sus partidas, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas en el itemizado, ni agregar 
otras.  
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Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de 
obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones 
y reglas del arte de la construcción.  En consecuencia, los precios y los plazos de estos 
ítemes no están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las 
consideradas en el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de 
modificaciones introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo indicado en 
el artículo 26 de las presentes Bases Administrativas. 

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, 
regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la 
Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, 
Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de 
Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A. 
En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni 
condicionamientos, ni al formulario económico (N°1), ni al “Presu 
puesto Detallado  Referencial”, ni a los precios entregados por el mismo Proponente. 
Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna bajo presupuestos no contemplados en 
las Bases de Licitación y/o en sus documentos.  

 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 

 

Art. 15    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Metro S.A. ha definido para la contratación de los trabajos, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 
facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, 
ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No 
se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los 
documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará 
lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la 
Gerencia de Mantenimiento. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo alguno 
por parte de los Proponentes. 

La comisión procederá a la evaluación de las Ofertas Técnicas presentadas por los 
Proponentes, asignando una nota de 1 (uno) a 7 (siete). Cabe señalar que las notas serán 
relativas y no constituirán precedente para futuras licitaciones a que llame Metro S.A., en que 
los Proponentes decidan participar. 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 5 de estas 
Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a Metro 
S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del 
Proponente afectado. 
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15.1.- Sistema de Calificación. 

Las propuestas se evaluarán considerando los aspectos señalados en los siguientes 
cuatro grupos A, B, C y D. 

 
Grupo A.- Planificación General de la Obra (Formulario N°7). 40% 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
A.1.- Programa de trabajo (Carta Gantt), 
A.2.- Metodología, Procedimiento de trabajo y secuencia constructiva, 
A.3.- Listado de las maquinarias y Características de los equipos 

destinados a utilización en obra, y 
A.4.- Programa de utilización de mano de obra 
A.5.- Calidad de Materiales a utilizar 

 
Grupo B.- Estructura de la Organización (Formulario N°8). 15% 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
B.1.- Estructura Organizacional de la obra, 
B.2.- Currículum Vitae de los profesionales y técnicos.     

                                                        
Grupo C.- Estadísticas de Accidentalidad (Formulario N°9). 30% 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
C.1.- Curriculum Vitae del profesional experto en prevención de riesgos.  
C.2.- Tasa accidentalidad y tasa de siniestralidad.(Acreditado mediante 

certificado emitido por Mutualidad) 
C.3.- Programa de prevención de riesgos.  

 
Grupo D.- Desempeño del Proponente (Formulario N°6).15% 

 Para definir la nota de este grupo la comisión calificará el desempeño del 
Proponente en obras ejecutadas y/o que se encuentren desarrollando en 
la actualidad, según los certificados de respaldo que se adjunten a la 
Oferta Técnica. 

  
15.2.- Calificación Técnica Final. 

La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá a la nota final promedio de 
cada uno de los factores señalados precedentemente, la que se expresará con un 
decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior. 
 

 
15.3.- Descalificaciones. 

Quedarán descalificadas las ofertas: 
- Que tengan nota inferior a 5,0 (cinco coma cero) en cualquiera de los grupos. 
- Cuya Calificación Técnica Final sea inferior a 5 (cinco). 

 
 

Art. 16    Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a 
partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de 
dicha vigencia. 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la 
presente Licitación a nombre de Pilar Mondaca G. 



BA   12 
 

  

Licitación Pública: Reparación de Cubiertas de Estaciones de Metro S.A. 

 

El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el 
análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 

custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 

incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será 

descalificada de inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de 
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 
desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente 
a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro. 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 

Art. 17    Rechazo de las ofertas 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados 
podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos 
en las Especificaciones Técnicas.  Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican 
Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por 
escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
 

Art. 18    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 
Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco Chileno o 
Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un 

monto total de UF 100  (cien Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento 
veinte) días corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, establecida en el 
cronograma de la presente licitación. 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 
participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos 
antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que 
no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán 
excluidos automáticamente de la licitación. 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza la seriedad de la 
Oferta Licitación Pública Reparación de Cubiertas de Estaciones de Metro S.A.” 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 
Metro a  error en la adjudicación de la licitación. 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad 
del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u 
ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su 
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organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de 
Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle 
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro 
de los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será 
obligación de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se 
responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 

Art. 19    Apertura de las Ofertas Económicas.  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las 
oficinas de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia 
de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 

Art. 20    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará el contrato a él o los Proponentes que haya sido calificado en la evaluación 
técnica y cuya oferta declarada en formulario económico 1, estime más conveniente a sus 
intereses, a su juicio exclusivo. La adjudicación considera un mínimo de 3 estaciones a 
adjudicar y un máximo de 2 proveedores. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o algunas de la oferta, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar 
desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación 
de ninguna especie a favor de los Proponentes. 
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso (carta de adjudicación y carta de 
no adjudicación) a todos los Proponentes a quienes se abrió su oferta económica. 
 

B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 

Art. 21    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución 
de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como 
asimismo certificados de vigencia de la sociedad con notas marginales y de los poderes 
otorgados a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 
60 días. Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que sea notificado de la adjudicación. 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no 
lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o 
declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  
 

 

Art. 22    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán 
ser expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 1 decimal e IVA incluido, y considerarán 
la totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por 
parte de Metro S.A. 
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Art. 23    Forma de Pago 

El precio del contrato se pagará al Contratista mediante estados de pagos por Estación(es) 
de Metro terminada(s), entregada(s) y aceptada(s) por Metro en un 100%.  

El Contratista podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro 
S.A. haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado 
Hoja de Entrada de Servicio (HES). 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Unidades de Fomento y se calculará su 
equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la emisión de la 
correspondiente factura. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 08 días corridos para reclamar del contenido de 
la factura. El  pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos desde 
que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 
otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 
recepción del documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago mientras no esté subsanado 
cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a algún 
elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por 
Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros 
exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar además, al estado de pago en curso, un informe o certificado 
firmado por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que los trabajos que se pagan en el 
respectivo estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago 
y según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al 
periodo de los trabajos ejecutados. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Para el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-
3@c-e.cl, para realizar el envío de sus documentos electrónicos, en formato XML, emitidos a 
Metro S.A., haciendo referencia a la Hoja de Entrada de Servicio (HES). Adicionalmente, al 
consultar la factura en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado 
de validez "Documento Recibido por el SII". La factura se considerará recibida en 
conformidad, una vez que el Contratista obtenga el documento "Acuse de recibo " emitido por 
Metro. El pago se realizará mediante vale vista bancario o transferencia electrónica. 

Considerar en su facturación los siguientes antecedentes, Empresa de Transporte de 
Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo 
O´Higgins Nº 1414 Santiago, Giro Transporte Urbano de Pasajeros Vía Ferrocarril (Incluye 
Metro), indicando además el número de contrato u orden de compra, la descripción del 
servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda. 

 
 

Art. 24    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
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Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del 
presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que 
prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando 
corresponda. 
 

Art. 25    Reajustes 

Los valores de los trabajos adjudicados no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, 
salvo los experimentados por la UF. 

 

Art. 26    Modificaciones de Obras 

26.1.-Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original. Estas modificaciones no darán derecho al 
Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 

26.2.-Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la 
I.T.O., valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el 
detalle de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio 
diario en ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos 
generales de la oferta y el plazo original del contrato.  

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, 
Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 
asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 
procedimiento que para los aumentos de plazo. 

26.3.-Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el 
Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Infraestructura y 
conservación de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de 
la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que 
ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la 
información necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los 
fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que 
se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que 
acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 
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El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. 
requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará 
nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, 
salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, 
el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes 
de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 

Art. 27    Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A.  la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 
estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

a)     Plazo 

Si el Contratista no realiza la entrega los trabajos totalmente terminados dentro del plazo 
contractual señalado en el artículo 28 de las presentes Bases, estará afecto a una  multa 
de UF 3 (tres Unidad de fomento) por cada día de demora, hasta un máximo del 40% del 
valor total del contrato. 

La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término 
anticipado al contrato, si la demora es igual o mayor que el 30% del plazo previsto para la 
ejecución del mismo. 

b) Aseo Diario 

La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de 
Estación u otro personal que esté a cargo de ésta será motivo para cobrar como multa, en 
cada oportunidad, un monto de UF 3 (tres unidades de fomento). 

c) Prevención de Riesgos 

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas 
en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no cumplimiento con lo 
estipulado en el artículo 29 de las presentes Bases o en incumplimiento de EETT, será 
sancionado con una multa de UF 3 (tres unidades de fomento); y en el eventual caso que 
se reincida en estas faltas, el monto de la multa ascenderá a UF 5 (cinco unidades de 
fomento). 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al 
Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de  UF 3 
(tres unidades de fomento). 

e) Multa por afectar la operación comercial de Metro S.A. 

Si el Contratista ocasionare por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de 
inicio de la operación comercial de Metro S.A., o en el caso de que por motivos imputables 
al Contratista, se generen alteraciones en la frecuencia de la operación del servicio de 
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Metro S.A., dará lugar a la aplicación administrativa de una multa del 3% del valor total del 
Contrato por ocasión. 

 

Asimismo, Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar las siguientes multas: 
 
1) Si el contratista efectuare modificaciones no autorizadas por Metro a lo contratado 
originalmente, será sancionado con una multa de UF 5 cada vez que ocurra.  
 
2) El atraso en el cumplimiento de las obligaciones que establece el contrato, por parte del 
Contratista o subcontratista, o el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades 
definidas en las presentes Bases y que no estén específicamente definidas en el contrato o 
en estas bases, será sancionado con una multa diaria por cada día de atraso o por cada 
evento, según proceda, de hasta UF 5.  
 
3) Por Incumplimiento de denuncia de accidentes ocurridos durante la vigencia del contrato, 
será sancionado con una multa de UF 5, cada vez que ocurra. 
 
4) En caso de comprobarse falta de veracidad o autenticidad de los antecedentes entregados 
a Metro por el contratista en su oferta o durante la vigencia del contrato, será sancionado con 
una multa de UF 5 cada vez que ocurra. 
 
5) Multa por falta de supervisión por parte del contratista, por cada día de incumplimiento en 
que el contratista no cuente en terreno con personal de supervisión: Multa de UF 3 
 
En todo caso, el valor total de las multas mensuales no podrá sobrepasar el 10% del Estado 
de Pago del mes sujeto a cobro. Si el monto acumulado de las multas excede del 40% del 
valor total del contrato, METRO podrá, si lo estima conveniente, poner término anticipado al 
contrato. 
 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá 
asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del 
contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera 
conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 
cobro. 

 

Art. 28    Plazo  

El plazo total del contrato será de 240 (doscientos cuarenta) días corridos el cual se desglosa 
de la siguiente manera:  
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A) Plazo total de Ejecución 150 (ciento cincuenta) días:  

 El plazo de ejecución de la obra será de 140 (ciento cuarenta) días corridos, contados 
de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días 
corridos, días sucesivos que incluyen sábados, domingos y festivos.  

 Dentro de este plazo el contratista debe considerar 10 (diez) días de ejecución que 
por razones técnicas de Metro, el Contratista no pueda entrar a trabajar en las 
instalaciones. Se contabilizará el eventual no ingreso como único por día, por lo que si 
hay días que por programación del contratista no se hace ingreso serán de 
responsabilidad de éste y serán parte de los días corridos que conforman el plazo de 
ejecución. Estos días adicionales no darán lugar a indemnización de ninguna especie 
a favor del Contratista. 

 

B) Plazo por garantía técnica 90 (noventa) días: 
 

Una vez transcurridos el plazo de ejecución de los trabajos, se realizará una recepción 
provisoria de estos, según lo indicado en el artículo 46 de las presentes bases de 
licitación, en donde a partir de la firma del “Acta de Recepción Provisoria” comenzará 

a regir un periodo de garantía técnica el cual corresponderá a 90 (noventa) días 

corridos hasta la recepción definitiva de los trabajos. 
 

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en esta licitación. Una vez que se encuentren aprobadas las garantías y 
seguros se firmara un Acta de Entrega de Terreno y de acuerdo a la fecha indicada en dicha 
acta se considerarán los plazos indicados anteriormente. 
 
 

Art. 29    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial 
las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su 
propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de 
Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos 
que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función 
de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que 
destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e 
informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los 
centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres)  
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla 
de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista 
de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero 
administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en 
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prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración 
de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando 
no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las 
personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en 
el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se 
desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el 
lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas 
entre su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas 
o subcontratistas  que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., 
incorporando en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus 
trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 

Art. 30    Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta 
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las 
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o 
Metro S.A.. Será responsable además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, 
por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras 
propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o 
privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el 
Contratista será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o 
cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 
ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, 
de su personal y de sus subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra 
por el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro 
S.A. 

 

Art. 31    Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de 
Proyecto), el que deberá ser un Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Constructor Civil, 
Arquitecto o afín con al menos 3 (tres) años de experiencia en la dirección y coordinación de 
trabajos de similar envergadura y características técnicas que tengan relación con el tema de 
la presente licitación y haber supervisado la construcción obras de similares características 
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técnicas. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes 
cargos: 
- Supervisor de Terreno: Deberá ser un técnico calificado, técnico en Construcción Civil o 
afín, con al menos 3 (tres) años de experiencia en la materia que trata la propuesta, quien 
estará de forma permanente en la obra. 
- Experto Profesional en Prevención: Deberá considerar un (1) Ingeniero en Prevención de 
Riesgos, el que deberá acreditar a lo menos 4 (cuatro) años de experiencia demostrable y 
registro vigente en el Servicio Nacional de Salud (SNS), quien deberá estar de forma 

permanente en la obra. Deberá haber supervisado en terreno obras de similares 

características y además, debe tener experiencia en el manejo de problemáticas ambientales 
y resolución de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislación ambiental y sus 
formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en 
que se inicien los trabajos materia de la presente licitación y mientras se estén ejecutando. 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período 
que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren 
el buen desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes 
no se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, 
sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 

 

Art. 32    Comunicación Oficial  
 

Toda comunicación oficial entre contratista y Metro, a través del Administrador del contrato e 
ITO, por parte de Metro y profesional responsable de los trabajos, por parte de contratista, se 
realizará vía correo electrónico.-  

Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se 
fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O. 

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser 
dirigida por escrito a la I.T.O. 

 

Art. 33    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 
deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  Cualquier 
modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la 
aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que 
este plazo pueda ser menor. 
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La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto 
al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, 
cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 

 

Art. 34    Seguros  

El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, 
indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a 
daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas 
o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 
ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, 
de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del 
personal de cualquiera de ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá 
entregar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la 
propuesta, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 90 (noventa) 
días corridos contados desde la recepción provisoria del contrato, los seguros que se señalan 
a continuación: 

- De Construcción. 
- De Responsabilidad Civil. 

Los seguros de construcción y responsabilidad civil serán tomados por el Contratista 
estableciendo como único beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.  
En todo caso, las condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán contar con la 
aprobación de Metro S.A., sin que esta aprobación exima al Contratista de su 
responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el previo 
consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no 
podrán exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de 
cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de 
seguros. 

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 
deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la 
respectiva liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de 
decisión judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o 
hacer efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. 
podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, 
mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier 
momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba 
hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en 
responsabilidad alguna por estos hechos. 

 
- Seguros de Construcción. 

 El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, cuyo 
objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras 
que se están construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la 
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construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, 
tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares.  El monto de este seguro será 
progresivo, en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo 
momento a lo menos un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

 El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya 
expuestos, un seguro de Responsabilidad Civil por un valor de UF 3.000 (tres mil) 
Unidades de Fomento, como total y en el agregado anual, con adicionales de 
Responsabilidad Cruzada y Patronal, y daños a vehículos, que ampare cualquier daño que 
se cause a terceras personas o a sus bienes, entendiendo por tales a personas ajenas a la 
obra o dependientes de ella, como consecuencia de las acciones derivadas de la ejecución 
del contrato, sean ellos originados por el Contratista o por cualquier dependiente de él, y 
ya sea que se trate de daños causados por personas, máquinas, herramientas o 
elementos que de él dependan y por causas voluntarias, involuntarias, fortuitas o 
accidentales.  

El Contratista debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que 
todo el personal que empleara para la ejecución de esta obra se encuentra cubierto por esta 
entidad. 

En consideración al plazo requerido por las compañías de seguros para la emisión definitiva 
de las pólizas respectivas, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista deberá 
entregar a Metro S.A. en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación un 
certificado emitido por la Compañía de Seguros respectiva el que acredite lo siguiente: 

    Seguro de Construcción 

- Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que la obra “….nombre licitación…”, se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura es del 100% del valor de la obra contratada 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo 
exigido en estas bases. 

- Que  indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura 

 

Seguro Responsabilidad Civil  

- Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que la obra “….nombre licitación…”, se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura total es de UF 3.000 y en el agregado anual y que respecto de los 
adicionales de responsabilidad civil cruzada y patronal es de UF 1.500 por evento y UF 
750 por trabajador. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha establecida en el Acta de 
Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura que debe ser coincidente con lo 
exigido en estas bases. 

- Que  indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura, 
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señalando deducibles. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas pólizas 
dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la firma del contrato por ambas 
partes. 

Considerando que la fecha de recepción definitiva de las obras puede diferirse, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 47 siguiente, es responsabilidad del Contratista 
mantener los seguros vigentes durante todo el periodo indicado en esta cláusula, renovando 
los seguros contratados si fuese necesario para cumplir con los plazos requeridos. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos no 
asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la 
Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construcción y, el 
certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por él o no 
estén vigentes. 

 

Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas: 

a.- Metro debe ser incluido como asegurado adicional y beneficiario en cada uno de los 
seguros contratados; 

b.- Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por 
toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros respectiva a 
Metro o por carta certificada, con un mínimo de 60 días; 

c.- Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada; 

d.- Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro, y; 

e.- Para el evento que existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que se 
traspasan por las pólizas que el Contratista se obliga a contratar, se deberá indicar que las 
otras pólizas concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a 
éstas falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro. 

 

Art. 35    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá 
presentar a Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento, 
por una suma equivalente al 10% (diez) del valor total del contrato impuestos incluidos.  
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía 
Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un 
banco chileno o por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 
deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del 
Contrato, aumentada en 90 días. El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, por 
orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación 
equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco emisor  pague el monto establecido en el 
documento, a  la sola presentación de éste por parte  de Metro S.A. sin trámite o consulta 
adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en la glosa de la boleta de garantía 
respectiva. 
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La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 

oportuno y total Cumplimiento del Contrato N°____ (nombre del contrato) y podrá ser 

hecha efectiva por Metro S.A. a su sola presentación y sin restricciones para su cobro. 
El que la boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la 
responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en 
ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague 
el monto establecido en el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de 
Metro S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para 
proceder al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la 
ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 
 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con 
una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación 
habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá 
a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Boleta de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su 
vencimiento, extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El 
incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato 
y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título 
VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas 
boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas 
laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse 
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 c del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida una vez presentada y aprobada la Garantía 
de Buena Ejecución de las Obras, y siempre que se hubiere dado cabal cumplimiento a todas 
las obligaciones y actividades derivadas del servicio contratado; se haya dado cumplimiento 
íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista, 
además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de 
demandado solidario y/o subsidiario del  Contratista o subcontratista, que puedan dar origen 
a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o 
subcontratista. 
 

Definición de Período de garantía técnica de las obras.  
Se entiende por garantía técnica y buena ejecución, el período de 90 días corridos a contar 
de la Recepción Provisional de la obra, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación 
de las obras, sin que esto libere al Contratista de su responsabilidad contractual, por todos 
los defectos de fabricación y/o construcción y/o de calidad de los materiales que puedan 
detectarse. Cualquier problema o incumplimiento será observado y deberá ser reparado a su 
cargo y costo por el Contratista. 
En caso de pérdidas, daños o averías, dentro de los recintos de Metro S.A., de las que sea 
responsable el Contratista, que ocurran durante la ejecución de los trabajos o durante el 
período de garantía, éste deberá proceder de inmediato a la reparación o al 
reacondicionamiento que corresponda, a su cargo y costo, a fin de asegurar la continuidad de 
funcionamiento. Si no fueran de su responsabilidad y si Metro S.A. se lo ordena, el 
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Contratista deberá proceder a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, y los 
gastos que esto origine le serán pagados como si se tratara de una obra extraordinaria. 
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos 
anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente 
por la I.T.O. o por la Comisión que efectuó la Recepción Provisoria. 
 
Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se soliciten dentro del plazo que 
se le fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del 
Contratista y con cargo a la Garantía. 
 
Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco años a que se 
refiere el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará desde la Recepción 
Definitiva de las Obras. 
 
Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que 
se le fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del 
Contratista y con cargo a la garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución del Contrato. 
 
 

Art. 36    Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y 
precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado si fuera el caso, con aquellos que estén bajo el régimen 
de stock o de importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del 
Contratista, no siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 

Art. 37    Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 
funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un 
recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá 
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier 
tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista 
abrir o examinar tales elementos. 
 

Art. 38    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 
específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que 
actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, 
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estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad 
de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 
cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las 
obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que 
se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la 
multa establecida en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 

La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 

La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que 
sean rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su 
desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo 
especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal 
y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención 
de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o 
petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 

Art. 39    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima 
seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o 
perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 

Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause 
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será 
de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las 
responsabilidades y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no 
cubiertos en la Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de 
sus subcontratistas. 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas si fuera el caso.  
 

Art. 40    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.  

El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier 
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que 
no estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar 
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una segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo 
momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte integrante 
del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes y 
grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y tambores 
adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser aprobados 
por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso de realizar el 
almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. deberá 
considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 del Ministerio 
de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar 
su cumplimiento. 
 

Art. 41    Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato deberá 
realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos 
generados por el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones 
de Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos 
a horarios en que no se generen problemas. 
De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor 
propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar 
el aumento en la generación de residuos. 
 

Art. 42    Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar los servicios contratados sin interrupciones.
 
 

 
En caso de paralización ilegal del personal del Contratista, será responsabilidad de éste 
mantener la normalidad del servicio en los términos pactados, no pudiendo aducir caso 
fortuito o fuerza mayor como causal de excepción. Con todo, Metro S.A. podrá adoptar todas 
las medidas necesarias para ejecutar los servicios encomendados al Contratista, sea por 
intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el 
servicio, sin perjuicio de las multas que Metro S.A. pueda aplicar.  
De existir una huelga de los trabajadores del Contratista, y de no ser posible que éste pueda 
mantener la normalidad en la prestación de los servicios que se obliga por el presente 
contrato, en virtud de los derechos, facultades y prerrogativas que la legislación nacional le 
otorga, se faculta expresamente a Metro S.A. para adoptar todas las medidas necesarias 
para ejecutar los servicios que por este contrato se compromete a ejecutar el Contratista, sea 
por intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el 
servicio. 
En caso que el Contratista no realice oportunamente la calificación de servicios mínimos y 
equipos de emergencia en el contexto de la negociación colectiva reglada, ni la conformación 
de equipos de emergencia en conformidad a la legislación vigente, o no informe 
oportunamente de dichas actuaciones a Metro S.A., éste podrá aplicar al Contratista una 
multa equivalente a UF 3, además de ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico le 
reconoce en la forma dispuesta en el párrafo anterior. 
Lo estipulado en el presente numeral es sin perjuicio de las indemnizaciones que Metro tenga 
derecho a exigir al Contratista por los costos que esta situación le ocasione, además de la 
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aplicación de la multa que corresponda por aplicación de lo establecido precedentemente, 
para el caso que el Contratista no preste el servicio en los términos pactados. 
 

Art. 43    Término Anticipado del Contrato 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato por las 
siguientes causales: 
 
43.1 Por incumplimiento del Contratista 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato cuando se presente cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

a) Si Metro es notificado de embargo de pago por deudas del Contratista con terceros; 
o si hay orden de ejecución y embargo de todo o de parte de sus bienes; o si el 
Contratista presenta morosidades, o le fueren protestados uno o más documentos 
comerciales y los mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) Días o no fueren 
debidamente aclarados dentro de dicho plazo; 

b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de 
sus acreedores. 

c) Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores. 
d) Si el Contratista o uno de sus accionistas proceden a su disolución o liquidación, 

salvo que se trate de una fusión o división autorizada previa y expresamente por 
Metro; 

e) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren 
debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

f) Si el Contratista fuere  condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 
alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una 
sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso 
que el Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de 
los directores de dicha sociedad anónima. 

g) Si no ha comenzado las obras dentro de los 10 (diez) días corridos siguientes a la 
entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 10 (diez) días corridos o más, 
habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que 
el Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

h) Si, dentro de 10 (diez) días corridos después de haber sido notificado por escrito, 
no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que 
hayan sido rechazados por la I.T.O. 

i) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato 
o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 

j) Si por errores en los servicios  prestados por el Contratista, recintos, equipos o 
instalaciones de Metro quedaren con defectos graves y/o, se comprometiere la 
seguridad de ellos u obligaren a modificaciones o reemplazos sustanciales. 

k) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el 
traspaso de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

l) Si el valor total acumulado de las multas supera el 10% (del monto vigente del 
contrato. 

m) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas 
de garantía exigidos en esta licitación. 

n) Si el Contratista o alguno de sus accionistas, en caso que éste sea una sociedad 
especialmente constituida al efecto, se encuentren en proceso de liquidación,  
decidan someterse a un procedimiento de reorganización o celebren Acuerdos 
Extrajudiciales con uno o más de sus acreedores destinados a impedir la apertura 
de un proceso de liquidación en conformidad con las reglas de la Ley N° 20.720. 

o) Incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para la entrega de los seguros 
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o boletas exigidos en el presente Contrato; 
p) Si el Contratista daña la imagen pública de Metro, mediante hechos o 

declaraciones. 
q) Si se comprobare la participación de personal del Contratista en actos ilícitos en 

perjuicio de Metro, sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas 
necesarias para evitar o aminorar dicha participación o el daño causado. 

r) Por incumplimiento reiterado de las disposiciones de higiene y seguridad industrial, 
más aún si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo. 

s) Si el Contratista no resguardare la confidencialidad de la información recibida 
desde Metro. 

t) Por incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus 
trabajadores.  

u) Si el Proveedor estuviese en una situación que impida o ponga en peligro la 
ejecución del contrato, lo que será calificado por Metro. 

 
 
Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de 
Licitación, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera 
subsanable, el Administrador del Contrato notificará por escrito al Contratista a fin de que 
éste, dentro de un plazo máximo de diez (10) días, proceda a solucionar la causal de 
incumplimiento. Si transcurrido este plazo, el Contratista no hubiere solucionado la causal de 
incumplimiento a plena satisfacción de Metro, éste podrá poner Término Anticipado al 
Contrato por Causas Atribuibles al Contratista y podrá tomar las medidas estipuladas a 
continuación, según estime más convenientes para sus intereses: 
 
Liquidación anticipada del Contrato. 

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del contrato y su liquidación 
anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a 
continuación: 
- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas, 

considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, etc.). 
Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están fuera del límite 
establecido en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término anticipado 
del Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar  posesión de las obras, de la instalación de faenas, del 
terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las 
obras. Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo 
pago pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que 
procedan. 
Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir lo 
siguiente: 

- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 
continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de 
medida establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un 
precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación 
de los trabajos. 
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- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista deberá proceder a 
presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la 
fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 
Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. 
Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre 
las partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  
En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, éstos serán 
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro 
S.A. podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de 
faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las 
obras y que sean necesarios para continuar con los trabajos. 
 
Intervención de las Obras. 

Metro S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del total o parte de las obras, 
por cuenta del Contratista, hasta la terminación de ellas, acción que se denominará 
“Intervención de las Obras”. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A., podrá poner término anticipado al contrato en 
cualquier momento de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad 
de declaración judicial o arbitral alguna  y, sin derecho a indemnización o compensación de 
ninguna especie a favor del Proveedor, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste 
hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o certificado 
por Notario Público, con a lo menos 30 días de anticipación a la nueva fecha de término del 
contrato. En este caso sólo se pagarán los suministros efectivamente recibidos a su 
satisfacción hasta la fecha señalada en la comunicación. 

 

 

Art. 44    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las 
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto 
en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las  Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
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Art. 45    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 
S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 
actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, 
salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen 
en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea 
taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales 
y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso 
que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de 
movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con 
motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 
contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que 
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al 
contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, 
de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del 
artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento 
de obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento 
de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto 
de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a 
sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. Además 
tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del plazo que por 
escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que 
acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago 
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de impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y 
control de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos 
efectos, el Contratista deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en 
el artículo 154 bis del Código del Trabajo. 
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de 
Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de 
antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la 
finalidad de conocer la situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por 
cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado 
con multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., y 
en  tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.  
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra 
precedente. Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que 
adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas 
a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, 
documentos o registros públicos o privados independientes de Metro  (auditores o 
certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su 
voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que 
se trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta 
del Contratista. Las sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  
Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, 
previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes 
calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas 
obligaciones a nombre del Contratista.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y 
a favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido 
que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago 
generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa 
convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y 
gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se 
devengará por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las 
obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté 
destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A. 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir 
cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 

Art. 46    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

 Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a 
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la recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un 
plazo de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a 
su costa, el Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si 
transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones 
planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el artículo 27 de las presentes 
Bases. 

En el caso de aplicar el plazo señalado en el párrafo anterior, el Contratista deberá 
extender la Boleta de Fiel Cumplimiento (Articulo N° 35) y los Seguros respectivos (artículo 
N° 34), lo que será comunicado por el Administrador de Contrato de Metro S.A. 

 Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, 
la que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, 
y establecerá la fecha de término de las obras,  procediendo a la suscripción del “Acta de 
Recepción Provisoria” que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de 
conformidad. 

 

Art. 47    Recepción Definitiva de la Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el 
artículo 35 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para 
que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

 Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción 
Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones 
que se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando 
la dificultad técnica para su materialización.  

 Verificada por la comisión la correcta ejecución de la obra, sin observaciones, sus 
integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando por recibido los 
trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar 
a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del 
contrato. 

 

Art. 48    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia 
de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente 
válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, 
serán de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas 
también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el 
Administrador del Contrato de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin 
embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la 
experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, 
tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los 
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antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más 
perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y 
que por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban 
claramente establecidas en dicho listado de obras. 

 

Art. 49    Responsabilidad Penal 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento 
de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de 
prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos 
en la Ley 20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos 
principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y sus 
trabajadores. 
 

Art. 50    Prohibición de Ceder el Contrato 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, 
sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no 
podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, 
sin autorización previa de Metro. 
 
 

Art. 51    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio  en 
la comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de 
Justicia. 
 

Art. 52    Declaración de Existencia y Vínculo con Personas Expuestas 

Políticamente (PEP) 
El Contratista declarará si los propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa 
y/o consorcio al cual representa, son alguna de las Personas Expuestas Políticamente en 
adelante indistintamente PEP que a continuación se indican; si son cónyuges o parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), 
nieto(a)), de las PEP que se indican a continuación y; si han celebrado pacto de actuación 
conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades 
constituidas en Chile, con alguna de las PEP que se indicarán; en todos los casos anteriores, 
sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes 
cargos: Presidente de la República; Senadores, Diputados y Alcaldes;  Ministros de la Corte 
Suprema y Cortes de Apelaciones; Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, 
Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de 
Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que 
deba subrogar a cada uno de ellos; Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director 
General Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que 
deba subrogar a cada uno de ellos; Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales 
Regionales; Contralor General de la República; Consejeros del Banco Central de Chile; 
Consejeros del Consejo de Defensa del Estado; Ministros del Tribunal Constitucional; 
Ministros del Tribunal de la Libre Competencia; Integrantes titulares y suplentes del Tribunal 
de Contratación Pública; Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública; Directores y 
ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 18.045; 
Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos; Miembros 
de las directivas de los partidos políticos. 
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Asimismo, se comprometerá a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o participación 
de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con posterioridad a 
la suscripción del contrato y, en cuánto la misma se verifique. 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 
 

FORMULARIO N° 1 

 
OFERTA ECONÓMICA PARA LA “REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE ESTACIONES DE 
METRO S.A.” 
 
PROPONENTE:______________________________________ 
 

 

Estación de Metro Valor en UF impuestos incluidos 
(Suma Alzada) 

1. Rodrigo de Araya 
 

 

2. Carlos Valdovinos 
 

 

3. Camino Agrícola 
 

 

4. San Joaquín 
 

 

5. Pedrero 
 

 

6. Mirador 
 

 

7. Pajaritos 
 

 

 
Nota: De acuerdo a lo señalado en el artículo 20 de las presentes bases de licitación, la adjudicación considera un 
mínimo de 3 estaciones a adjudicar y un máximo de 2 proveedores. 

 
 
 
 
 
_______________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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PRESUPUESTO DETALLADO  REFERENCIAL 

 

 
 
ESTACIÓN RODRIGO DE ARAYA

Ítem Partida Und. Cantidad P.U.
Precio Total Impuestos 

Incluidos

Instalación de faenas Instalación de faenas gl 1

Limpieza y lavado m2
145,49

Reparación de fisuras y/o encuentros y/o uniones m2
72,745

Destape de tuberías de desagüe gl 1

Afianzamiento de elementos gl 1

Aplicación de impermeabilizante m2
145,49

Sellado de uniones de tuberías m 25,54

Limpieza completa m 42,56

Destape de obstrucciones gl 1

Recambio de canalizaciones m 42,56

Recambio de elementos metálicos m 42,56

Sellado de encuentros m 25,54

Inspección del funcionamiento bajadas y canalizaciones gl 1

Permisos Solicitud y Tramitación de permisos para uso de calzada gl 1

Equipos a Utilizar Equipos a Utilizar gl 1

Limpieza general Limpieza general gl 1

Trabajos en Cubiertas

Canaletas, Bajadas de Agua y otros elementos metálicos

Sumatoria Precio total Impuestos Incluidos (Suma Alzada) UF  
 
ESTACIÓN CARLOS VALDOVINOS

Ítem Partida Und. Cantidad P.U.
Precio Total 

Impuestos Incluidos

Instalación de faenas Instalación de faenas gl 1

Limpieza y lavado m2
145,49

Reparación de fisuras y/o encuentros y/o uniones m2
72,745

Destape de tuberías de desagüe gl 1

Afianzamiento de elementos gl 1

Aplicación de impermeabilizante m2
145,49

Sellado de uniones de tuberías m 25,54

Limpieza completa m 42,56

Destape de obstrucciones gl 1

Recambio de canalizaciones m 42,56

Recambio de elementos metálicos m 42,56

Sellado de encuentros m 25,54

Inspección del funcionamiento bajadas y canalizaciones gl 1

Permisos Solicitud y Tramitación de permisos para uso de calzada gl 1

Equipos a Utilizar Equipos a Utilizar gl 1

Limpieza general Limpieza general gl 1

Trabajos en Cubiertas

Canaletas, Bajadas de Agua y otros elementos metálicos

Sumatoria Precio total Impuestos Incluidos (Suma Alzada) UF  
 
ESTACIÓN CAMINO AGRICOLA

Ítem Partida Und. Cantidad P.U.
Precio Total Impuestos 

Incluidos

Instalación de faenas Instalación de faenas gl 1

Limpieza y lavado m2
145,49

Reparación de fisuras y/o encuentros y/o uniones m2
72,745

Destape de tuberías de desagüe gl 1

Afianzamiento de elementos gl 1

Aplicación de impermeabilizante m2
145,49

Sellado de uniones de tuberías m 25,54

Limpieza completa m 42,56

Destape de obstrucciones gl 1

Recambio de canalizaciones m 42,56

Recambio de elementos metálicos m 42,56

Sellado de encuentros m 25,54

Inspección del funcionamiento bajadas y canalizaciones gl 1

Permisos Solicitud y Tramitación de permisos para uso de calzada gl 1

Equipos a Utilizar Equipos a Utilizar gl 1

Limpieza general Limpieza general gl 1

Trabajos en Cubiertas

Canaletas, Bajadas de Agua y otros elementos metálicos

Sumatoria Precio total Impuestos Incluidos (Suma Alzada) UF  
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ESTACIÓN SAN JOAQUIN

Ítem Partida Und. Cantidad P.U.
Precio Total Impuestos 

Incluidos

Instalación de faenas Instalación de faenas gl 1

Limpieza y lavado m2
145,49

Reparación de fisuras y/o encuentros y/o uniones m2
72,745

Destape de tuberías de desagüe gl 1

Afianzamiento de elementos gl 1

Aplicación de impermeabilizante m2
145,49

Sellado de uniones de tuberías m 25,54

Limpieza completa m 42,56

Destape de obstrucciones gl 1

Recambio de canalizaciones m 42,56

Recambio de elementos metálicos m 42,56

Sellado de encuentros m 25,54

Inspección del funcionamiento bajadas y canalizaciones gl 1

Permisos Solicitud y Tramitación de permisos para uso de calzada gl 1

Equipos a Utilizar Equipos a Utilizar gl 1

Limpieza general Limpieza general gl 1

Trabajos en Cubiertas

Canaletas, Bajadas de Agua y otros elementos metálicos

Sumatoria Precio total Impuestos Incluidos (Suma Alzada) UF  
 
ESTACIÓN PEDRERO

Ítem Partida Und. Cantidad P.U.
Precio Total Impuestos 

Incluidos

Instalación de faenas Instalación de faenas gl 1

Limpieza y lavado m2
145,49

Reparación de fisuras y/o encuentros y/o uniones m2
72,745

Destape de tuberías de desagüe gl 1

Afianzamiento de elementos gl 1

Aplicación de impermeabilizante m2
145,49

Sellado de uniones de tuberías m 25,54

Limpieza completa m 42,56

Destape de obstrucciones gl 1

Recambio de canalizaciones m 42,56

Recambio de elementos metálicos m 42,56

Sellado de encuentros m 25,54

Inspección del funcionamiento bajadas y canalizaciones gl 1

Permisos Solicitud y Tramitación de permisos para uso de calzada gl 1

Equipos a Utilizar Equipos a Utilizar gl 1

Limpieza general Limpieza general gl 1

Trabajos en Cubiertas

Canaletas, Bajadas de Agua y otros elementos metálicos

Sumatoria Precio total Impuestos Incluidos (Suma Alzada) UF  
 
ESTACIÓN MIRADOR

Ítem Partida Und. Cantidad P.U.
Precio Total Impuestos 

Incluidos

Instalación de faenas Instalación de faenas gl 1

Limpieza y lavado m2
145,49

Reparación de fisuras y/o encuentros y/o uniones m2
72,745

Destape de tuberías de desagüe gl 1

Afianzamiento de elementos gl 1

Aplicación de impermeabilizante m2
145,49

Sellado de uniones de tuberías m 25,54

Limpieza completa m 42,56

Destape de obstrucciones gl 1

Recambio de canalizaciones m 42,56

Recambio de elementos metálicos m 42,56

Sellado de encuentros m 25,54

Inspección del funcionamiento bajadas y canalizaciones gl 1

Permisos Solicitud y Tramitación de permisos para uso de calzada gl 1

Equipos a Utilizar Equipos a Utilizar gl 1

Limpieza general Limpieza general gl 1

Trabajos en Cubiertas

Canaletas, Bajadas de Agua y otros elementos metálicos

Sumatoria Precio total Impuestos Incluidos (Suma Alzada) UF  
 
ESTACIÓN PAJARITOS

Ítem Partida Und. Cantidad P.U.
Precio Total Impuestos 

Incluidos

Instalación de faenas Instalación de faenas gl 1

Limpieza y lavado m2
145,49

Reparación de fisuras y/o encuentros y/o uniones m2
72,745

Destape de tuberías de desagüe gl 1

Afianzamiento de elementos gl 1

Aplicación de impermeabilizante m2
145,49

Sellado de uniones de tuberías m 25,54

Limpieza completa m 42,56

Destape de obstrucciones gl 1

Recambio de canalizaciones m 42,56

Recambio de elementos metálicos m 42,56

Sellado de encuentros m 25,54

Inspección del funcionamiento bajadas y canalizaciones gl 1

Permisos Solicitud y Tramitación de permisos para uso de calzada gl 1

Equipos a Utilizar Equipos a Utilizar gl 1

Limpieza general Limpieza general gl 1

Trabajos en Cubiertas

Canaletas, Bajadas de Agua y otros elementos metálicos

Sumatoria Precio total Impuestos Incluidos (Suma Alzada) UF  
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SOBRE OFERTA TÉCNICA: 

 

FORMULARIO N° 2.1 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE  
 

 
Nombre o Razón Social del Proponente:  

 
RUT:  

 
Giro: 
  

 
Domicilio (Sede Principal del 
Proponente): 
  

 
Comuna:  

 
Ciudad:  

 
País:  

 
Página Web:  

 
Nombre y RUT del Representante Legal: 
  

Teléfono y Correo electrónico: 
 

 

Nombre, Teléfono fijo y móvil, correo 
electrónico del Contacto Oficial para la 
Licitación 
 

 

 
________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2.2 
MINUTA LEGAL 
 

Proponente: 

 
I. En este formulario, fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de 
presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una Minuta Legal firmada, en español, 
que comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  
1. Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
2. Objeto y capital,  
3. Plazo de duración y vigencia,  
4. Identificación de socios actuales,  
5. Forma de administración y personería de sus representantes legales, 
individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad. 
 
Considerar que a este formulario NO se adjuntan escrituras ni modificaciones. Sólo se debe 
entregar un resumen (a lo más de 3 páginas) en el cual se haga alusión a los aspectos 
precedentemente señalados. 
Dicho documento debe ser firmado por un abogado de la compañía o por el representante 
legal. 
 
En el caso de personas naturales deben adjuntar Iniciación de actividades y fotocopia de 
cédula de identidad. 
 
II.- Documentación Legal. Sólo los proponentes que califiquen técnicamente, deberán 
presentar la documentación legal de la empresa, con vigencia máxima de 30 días, según 
siguiente detalle:  
a.         Original o Copia legalizada de escritura de Constitución de la sociedad y de sus 
Modificaciones, 
b.            Original o Copia legalizada de escritura de delegación de poderes 
c.            Certificado de Vigencia de la Sociedad con Anotaciones Vigentes 
d.            Certificado de Vigencia de Poderes 
  
Si se trata de un proveedor extranjero, los documentos requeridos deberán presentarse 
protocolizados y legalizados o, de ser procedente, bastará para acreditar su autenticidad el 
trámite de la apostilla. 
 

  
 
 
 
________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 3 
 
                                    
BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
 

Razón Social 
 

Tomador 
 

Objeto 
 

Nº de boleta 
 

Banco 
 

Monto 
 

Vigencia 
 

Fecha 
 

 
Identificación del beneficiario: “Metro S.A.” o “Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A.”, RUT: 61.219.000-3. 
Vigencia: 120 días corridos, a partir de la fecha final de recepción de las propuestas 
establecida en el cronograma de la licitación. 
Emitida por un banco Chileno o banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en el 
país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile 
 
Pegar boleta en este documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4. 
 
DECLARACIONES  
Proponente: 
 

 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 
SI/NO 

 
Declaración de vínculos  

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

 

 
Compromiso de responsabilidad solidaria  

 

 
Declaración de Grupo empresarial 
 

 
 
 

Declaración de Existencia y vínculo con personas expuestas 
políticamente (PEP) 

 

Declaración que incluye Información para verificar PEP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.1 
 

Proponente: 
 

DECLARACION DE VÍNCULOS O DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.   , en nombre y representación del 
Proponente  , declaro que los directores y ejecutivos de la empresa… (Indicar 
nombre de la empresa proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún 
director o ejecutivo de la empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, 
acto, contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo 
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños 
directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 

 

 

 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.2 

 

Proponente: 
 

DECLARACION DE CONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN DE BASES Y ANTECEDENTES 
ANEXOS 
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.   , en nombre y representación 
del Proponente  , declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento 
establecidos en los Documentos de la presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 
proporcionados para el estudio de la presente Licitación.  Conozco y acepto las 
atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos 
recibidos.  Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con 
que mi Representada se presenta en  esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a 
solicitar indemnizaciones  o compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro 
S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de 
Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare desierta la 
Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Licitante. 
Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República 
de Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mí Representada, de 
acuerdo con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo 
anterior, por el sólo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber 
procedido en la forma profesional y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 5 de las 
presentes bases de licitación, presenta oferta. 
 
 
 

 
 
 
 
________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.3 

DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL  

 

Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  
………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   
de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del 
grupo las siguientes empresas: 

 

  

 

1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 

 

2.-… 

 

  

*Responder Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  
En caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los 
socios) 

  

 
 

 

________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO Nº 4.4 

DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 

POLÍTICAMENTE (PEP) 

Proponente:  

 
El Representante legal de la empresa, Sr. ……………………………………..., en su nombre 
y representación, declaro que los propietarios, directores y ejecutivos principales de la 
empresa y/o consorcio al cual represento, ………..* son alguna de las Personas 
Políticamente Expuestas que a continuación se indican:  ………..* son cónyuges o 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), 
hermano(a), nieto(a)) de alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se indican a 
continuación y;  ………..* han celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual 
tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con 
alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se indicarán; en todos los casos 
anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los 
siguientes cargos: 
1) Presidente de la República. 
2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 
Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados 
como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de 
ellos.  
5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, 
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a 
cada uno de ellos.  
6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
7) Contralor General de la República.  
8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley 
Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de directivas de partidos políticos. 
Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la participación de una 
PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con posterioridad a la 
presente declaración, en cuanto la misma se verifique. 
 
*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar en este Formulario las PEP 
con su nombre completo, cédula de identidad y cargo). 
 
Tanto para respuesta Sí como para respuesta No, se debe completar el Formulario 4.5 con 
toda la información requerida. 
 

 
________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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Formulario N° 4.5 

INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)  

 

Proponente:  

 
El Representante legal de la empresa, Sr.(a)   
……………………………………..............,  

en nombre y representación de ésta, señalo el nombre completo (dos nombres y dos 

apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al 
Proponente, conforme se solicita. En caso de ser personas jurídicas, se deberán 
individualizar y señalar país de origen: 

 

 

DIRECTORES i) 

Nombres y Apellidos Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 

GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR 

Nombres y Apellidos Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 

PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 

Nombres y Apellidos Nacionalidad (País de origen) 

  

  

Este Formulario debe ser completado con información de la empresa. NO PROCEDE 
ENTREGAR EN BLANCO O SEÑALAR NO APLICA. 
 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud 
de información adicional. 
i) Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 

 
 

________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 5 
 

ANTECEDENTES  FINANCIEROS 
 

 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 
SI/NO 

 
1. Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la 
Renta debidamente timbradas por el Servicio de Tesorería o 
institución autorizada (Formulario 22 y Certificado de 
Declaración). 

 

 
2. Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA. 

 

 
3. Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y 
estados de resultados debidamente firmados por el 
representante de la empresa. 

 

 
4. Certificado de antecedentes comerciales. 

 

 
5. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y 
Previsionales 

 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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F O R M U L A R I O    6 

         DESEMPEÑO DEL PROPONENTE (Obras de similares características) 

         (Trabajos de los últimos  5 años) 
 
 
 

TRABAJOS 
SIMILARES 

EJECUTADOS 
MANDANTE 

MERS Y AÑO, 
TERMINO 

PROFESIONAL 
A CARGO 

CARACTERICTICA
S PRINCIPALES 

GRADO DE 
COMPLEJIDAD 

MONTO 
ACTUALIZADO 

EN UF 

              

 
_______________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 7 

 
PROPUESTA TECNICA (Planificación General) 

 
 
 

 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 
SI/NO 

 
Programa de Trabajo (Incluir Carta Gantt) 

 

Metodología, procedimiento de trabajo y Secuencia  Constructiva 

 

Listado de Equipos y Maquinarias, características de los equipos 
destinados a la ejecución de las obras 

 

 
Programa de Utilización de Mano de Obra 

 

Calidad de Materiales a utilizar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 8 

 
ORGANIZACIÓN 

 
 

 
DOCUMENTOS  INCLUYE 

SI/NO 

 
Estructura organizacional de la obra  

 

 
Curriculum Vitae Profesionales y Técnicos (Se solicita adjuntar 
copia de certificados de títulos) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N°9 

 
PREVENCION DE RIESGOS (Estadística de Accidentabilidad) 

 
 

 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 
SI/NO 

Curriculum Vitae del Prevencionista (Se solicita adjuntar copia de 
certificado de título) 

 

Estadísticas de Accidentabilidad 

 

Programa Prevención de Riesgos, pertinente a la obra que se está 
licitando.Debe entregar procedimiento de trabajo en alturas, 
armado y desarme de andamios, procedimientos de carga y 
descarga de material. Además todos los procedimientos deben 
incluir los factores de riesgos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

y/o 

 

REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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