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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
OBRA  : REHABILITACIÓN FOSO 12 GAPÓN CAF TALLER NEPTUNO 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la “Subgerencia de Gestión de 
Proyectos”, dependiente de la “Gerencia de Ingeniería y Tecnología”, con domicilio en Av. 
Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación 
de los trabajos de “Rehabilitación Foso 12 Galpón CAF Talleres Neptuno”. El detalle de las 
obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y demás documentos que 
forman parte de las presentes Bases. 
 
Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Tecnología, 
contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y Contrato. 
 
El Administrador de Contrato de la licitación es la Sra. Débora Fernández. 

Teléfono : (02) 2937 8813 
e-mail             : dnfernandez@metro.cl 
 
Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i) El horario de los trabajos es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs, teniendo la certeza que 
los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o suspendidos bajo ninguna 
causa o circunstancias, y;  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes 
artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, 
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines 

mailto:dnfernandez@metro.cl
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indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las 
Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse permanentemente 
limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los peatones, otros 
Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 
otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para 
Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes bases de 
licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos 
otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal 
desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que 
ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por Metro 
S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que 
se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su coordinación 
serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” definida en el artículo 
38 de las presentes Bases. En caso de discrepancia con dicha resolución, el Contratista deberá 
dirigirse a la Gerencia de Ingeniería y Tecnología, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 2º. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por escrito a 
la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras ejecutadas por 
los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte la correcta 
ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 
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Art. 4    Cronograma de Licitación 
 
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 
 
PUBLICACIÓN 
23 de Noviembre de 2016 
 
DESCARGA DE BASES E INSCRIPCIÓN 
DIA: hasta el 30 de Noviembre de 2016 
HORARIO: Hasta 16:00 horas 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 
 
VISITA A TERRENO ASISTENCIA OBLIGATORIA (requisito para presentar oferta) 
DIA: 06 de Diciembre de 2016 
LUGAR: Av. Libertador Bernardo O’Higgins N°1414, Santiago. 
HORARIO: 11:00 hrs. 
CONTACTO: Sr. Franco Carrillo R. 
 
RECEPCION DE CONSULTAS 
DIA: hasta el 09 de Diciembre de 2016 
HORARIO: Hasta 14:00 horas 
Enviar a correo electrónico fcarrillor@metro.cl   
 
RESPUESTAS A CONSULTAS 
DIA: 14 de Diciembre de 2016 
Se subirán al Portal Metro y enviarán electrónicamente.  
 
RECEPCION DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
DIA: 20 de Diciembre de 2016 
HORARIO: Hasta las 13:00 horas 
LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Adm. y Finanzas, 2º piso Ed. CCA 
DIRECCIÓN: Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414. 
 
APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS 
DIA: 20 de Diciembre de 2016 
HORARIO: 15:30 horas 
LUGAR: Sala Quinta Normal, ubicada en 2º piso, Ed. CCA., Av. Libertador Bernardo 
O’Higgins Nº 1414. 
 
Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 
 
Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas que se hayan inscrito 
particularmente para este proceso en el portal de licitaciones de Metro S.A. 
(www.metro.cl/licitaciones)  y que, por experiencia, capacidad técnica y económica, cumplan a 
satisfacción con las exigencias establecidas en las presentes Bases y en sus Especificaciones 
Técnicas, como asimismo en las Modificaciones o Aclaraciones y en las Respuestas por escrito 
emitidas por Metro S.A. a las Consultas efectuadas durante el proceso, documentos que 
formarán parte integrante del respectivo Contrato.  

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
mailto:fcarrillor@metro.cl
http://www.metro.cl/licitaciones
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Se deja constancia que es de responsabilidad de los propios interesados obtener la confirmación 
de su inscripción para este proceso, a través de los procedimientos descritos en el portal antes 
indicado, para lo cual deberán ingresar su RUT y Password en el portal de licitaciones, buscar 
el presente proceso y hacer click en el botón “ACTIVA”, que luego de ser presionado, entregará 
un mensaje indicando “Usted Acaba de suscribirse a este proceso de licitación”. Dicho mensaje 
indica que formalmente se encuentra inscrito en el presente proceso.  
 
Para todos los efectos de la Licitación y del Contrato, el idioma oficial será el español. 

 

Art. 6    Computo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como días 
corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por éstos, 
sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 
definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la visita 
a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las demás 
empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir 
la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir 
requisitos financieros y/o de capacidad económica.  
En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 
efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 
Los consorcios participantes no podrán tener nombres comerciales iguales o semejantes al de 
Metro S.A., entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir confusión con la empresa 
Metro S.A. ni cambiar con posterioridad su razón social en tal sentido. Del mismo modo, no 
podrán utilizar signos o logotipos que distinguen a Metro S.A. 
 
Art. 8    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Art. 9    Capacidad Económica Disponible 
 
A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una Situación 
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual será calificado en forma 
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Proponente, 
sin obligación de justificar su decisión. 
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Art. 10    Antecedentes que regirán el contrato 
 
Formarán parte integrante del Contrato que se suscriba, los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos entre sí, en caso de discrepancias, en el mismo orden en que 
se indican:  
 

1. El Contrato que se suscriba entre Metro S.A. y el Contratista.  
2. Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
adjudicado.  
3. Aclaraciones y/o Modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y    Respuestas por escrito a las Consultas recibidas durante el proceso.  
4. Bases de Licitación y sus Anexos.  
5. Especificaciones Técnicas.  
6. Oferta del Proponente.  

 
En el Contrato que se suscriba, el Proponente adjudicado declarará conocer y aceptar el 
contenido, las condiciones y obligaciones establecidas en los documentos integrantes del 
Contrato.  
 
Durante la vigencia del Contrato y una vez finalizado, Metro S.A. podrá evaluar el desempeño 
del Contratista. Los resultados de dicha evaluación 

 
 

Art. 11    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, 
ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones 
Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser 
enviadas vía e-mail, en formato Word, a Franco Carrillo R (mail: fcarrillor@metro.cl), de 
acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas realizadas por los 
Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de 
esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos aquellos que retiraron Bases. 
 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. 
Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al correo electrónico 
registrado al momento del retiro de las Bases.  
 
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las 
Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y 
aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones entregadas 
por Metro. 
 
Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en las 
oficinas de Metro que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de recepción 
de las ofertas. 

mailto:fcarrillor@metro.cl
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Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán reclamos 
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
Art. 12    Visita a Terreno Obligatoria 

Las personas naturales y jurídicas que se hayan inscrito para participar y que deseen presentar 
oferta deberán asistir a una visita a terreno (no más de 2 representantes por participante), la que 
se realizará en la fecha y hora establecidas en el cronograma de licitación. La asistencia se 
controlará mediante firma en un acta de visita y será obligatoria. 

La inasistencia a esta visita, deja imposibilitado de participar en la presente Licitación Pública, 
pudiendo presentar Ofertas sólo los Participantes que asistan a ella. 

Elementos de seguridad, requisitos para la visita: 

• Zapatos de seguridad dieléctricos 

• Chaleco tipo geólogo refractante 

• Casco 

• Antiparras 

 
Art. 13    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los costos 
necesarios para dar un buen término a la obra en construcción.  

 
Art. 14    Presentación y antecedentes de la oferta. 
 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres 
cerrados, caratulados “Oferta Técnica”, el primero y, “Oferta Económica” el segundo, 
indicando en el exterior de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la licitación 
y nombre del destinatario de los mismos. 
 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta 
causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en 
las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la oferta correspondiente. 
 
Sobre "OFERTA TECNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato establecido 
en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el Anexo A de estas 
Bases. 
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La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben ser 
en idioma español. 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra documentación.  
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la oferta 
correspondiente. 
 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
 
a) FORMULARIO Nº 1 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 

deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que presenta 
la Oferta. 
FORMULARIO N° 2 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y fechado 
con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el 
Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo 
los siguientes aspectos:  
- constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
- objeto y capital,  
- plazo de duración y vigencia,  
- identificación de socios actuales,  
- forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos 
con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido 
informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que recoja las 
exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 

b) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 18 de las presentes Bases Administrativas. 

c) FORMULARIO Nº 4.1 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, 
debidamente firmado, el Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o 
ejecutivos, posee algún tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato 
u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos 
o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
FORMULARIO N° 4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este 
formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes 
Bases y asumirá las responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
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FORMULARIO N° 4.3 Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e 
indivisible: En caso de constituir un consorcio, el Proponente deberá presentar este 
formulario, firmado por los representantes de cada una de las empresas que lo integran, en 
el que se constituyen solidariamente responsables por las obligaciones que surjan con 
motivo de la propuesta y del contrato que a consecuencia de ella se celebre.  En caso que el 
Proponente esté constituido por una sola empresa, deberá declararlo explícitamente, donde 
marcará “No Procede”. 
FORMULARIO N° 4.4 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, 
debidamente firmado, el Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y 
su descripción, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 
87 de la ley 18.046.  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 
FORMULARIO N° 4.5 Declaración de vínculo con personas expuestas políticamente: En 
este formulario, el Proponente consignará si los propietarios, directores y ejecutivos 
principales de la empresa son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas. También consignará si son cónyuges 
o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas 
y, finalmente, si han celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder 
de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las 
Personas Políticamente Expuestas. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 
En caso que exista un PEP, de ser adjudicado, en el contrato se establecerá que el PEP 
deberá abstenerse en términos absolutos de participar en el servicio u obra contratado y de 
mantener alguna relación o intervención en el contrato. 
FORMULARIO N° 4.6 Información para verificar PEP: En este formulario, el Proponente 
individualizará a las personas naturales que se solicita, con el objeto de dar cumplimiento a 
la circular N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile. En caso de 
presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
 

d) FORMULARIO Nº 5    Antecedentes Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos: 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbrada 
por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 
4.-Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se acredite 
Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, 
que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del 
informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que 
estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una 
fecha reciente. 
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7.-Certificado de antecedentes laborales y previsionales.  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 

 
e) FORMULARIO Nº 6     Experiencia del Proponente.  

En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles y/o de 
edificación realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, deben haber desarrollado o estar 
desarrollando algún proyecto de Implantación y Armado de vías en Chile. Acreditada un 
certificado del mandante, incluyendo características de la obra (km, tipo de vía, monto, 
lugar, etc). Experiencia en red neumática de similares características y red eléctrica 
220/380 V, indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de 
término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, 
documentos o certificados que permitan validar la experiencia señalada por los Proponentes. 
 

f)  FORMULARIO Nº 7   Propuesta Técnica: El proponente deberá adjuntar a este formulario 
los siguientes documentos: 
 Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duración, fechas de 

ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa deberá indicar el 
plazo total establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez iniciadas las 
obras, el programa se deberá controlar en forma periódica y en cualquier oportunidad en 
que Metro lo solicite. 

 Programa Mensual de Utilización de la Mano de Obra directa e indirecta, de acuerdo a 
las siguientes categorías: profesionales, técnicos y jornales. 

 Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente los métodos y 
secuencias constructivas de las principales actividades. 

 Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que deberán minimizar el 
impacto ambiental.  

 Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre, dirección, 
teléfono y contacto de las empresas subcontratistas 

g)  FORMULARIO Nº 8    Organización: 
El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización 
(organigrama) que será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con la 
organización central del Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de jefes 
de obra, con indicación de las relaciones entre las áreas de los elementos responsables, 
consignando explícitamente al menos: ingeniero visitador, jefe residente de obras 
(administrador), jefes de terreno, profesionales jefes de área y/o especialidad, experto en 
prevención de riesgos y asesores.  Se deben anexar los currículos vitae de todos los 
profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefes de obra, señalando su experiencia en el área 
(para todos los profesionales se deberá incluir los correspondientes certificados de título). 
La información debe ser presentada en base a un organigrama funcional en el cual indique 
para cada función los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no 
profesionales que ejecutarán las obras en cada etapa. 

 h)  FORMULARIO Nº 9   Antecedentes Prevención de Riesgos: El Proponente deberá adjuntar 
a este formulario los siguientes documentos:   
 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 

presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención de 
riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la Ley 
Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación promedio, 
accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de 
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accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de 
construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 
En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto de cada 
uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el consorcio 
como tal, conforme estime la comisión. 

 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 
indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar los 
riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en el 
artículo 29 de las presentes Bases Administrativas. Además, deberá presentar el 
certificado de título y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como experto 
profesional en prevención.  
 

En este sobre no se deben incluir precios.  

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán 
constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación de 
propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros. 

 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos requeridos 
en las presentes Bases. 
 
Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 

La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) con I.V.A. incluido. El 
Proponente indicará en detalle las cantidades de obras de los ítems a suma alzada, calculadas 
por él, el precio unitario de los ítems a suma alzada, incluido gastos generales, utilidades e 
imprevistos y el valor que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las 
partidas incluidas en el itemizado del contrato, ni agregar otras. 

Asimismo, el Proponente deberá presentar un Análisis de Precios Unitarios conforme 
Formulario Nº1-B de todos los ítemes que forman el presupuesto, desglosados en materiales, 
mano de obra y maquinaria, valorizados obligatoriamente en Unidades de Fomento, los que se 
expresarán con tres decimales, aproximando las cinco milésimas a la milésima superior e 
incluyendo las partidas que se subcontratan.  

Dichos Análisis de Precios Unitarios deberán definir para cada uno de los ítemes del 
presupuesto, su valor a costo directo, sus correspondientes recargos de gastos generales, 
utilidades e imprevistos y el valor total que se consigna en el presupuesto. El incumplimiento 
de esta condición, facultará a Metro S.A. para desestimar dicha oferta. 
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Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de 
obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones y 
reglas del arte de la construcción.  En consecuencia, los precios y los plazos de estos ítemes no 
están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en 
el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificaciones 
introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo indicado en el artículo 24 de 
las presentes Bases Administrativas. 
En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, 
regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la 
Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, 
Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de 
Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A. 
En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni condicionamientos 
a los formularios entregados por Metro S.A., en el Nº1-B, ni a los precios entregados por el 
mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna bajo presupuestos no 
contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus documentos.  
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 
 
Art. 15    Evaluación y Comparación de las Propuestas 
 
Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 
Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 
Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar 
este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  
La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, ni 
permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará que 
durante este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados 
originalmente. 
Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar 
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 
 
Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 5 de estas 
Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a Metro 
S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del Proponente 
afectado. 
 
Art. 16    Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 (ciento veinte) días corridos, 
contados a partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la 
ampliación de dicha vigencia. 
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Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la presente 
Licitación a nombre de Franco Carrillo R. 
 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis 
detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta 
que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de 
inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato 
o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuesta 
en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a compensación ni 
indemnización alguna en contra de Metro. 
 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes, si así lo estima conveniente, en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 17    Rechazo de las ofertas 
 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podrá 
ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
 
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos en las 
Especificaciones Técnicas.  Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican Técnicamente” 
no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por escrito la fecha de 
retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
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Art. 18    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o Banco 
extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un monto total 
de UF 200 (Doscientas Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) 
días corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, establecida en el cronograma 
de la presente licitación. 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 
participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos 
antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que no 
renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán excluídos 
automáticamente de la licitación. 
 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
 
1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 
Metro a error en la adjudicación de la licitación. 
 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad 
del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u 
ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su 
organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de 
Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
 
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato en caso de serle adjudicado, 
en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato. 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro de 
los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será obligación de 
dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por la 
tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 

Art. 19    Apertura de las Ofertas Económicas.  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las oficinas 
de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 

Art. 20    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación técnica y 
cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  
 
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes 
se abrió su oferta económica. 
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Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar 
desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de 
ninguna especie a favor de los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 21    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución de 
la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo 
certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus representantes legales, 
ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. Estos documentos deben ser 
presentados a Metro dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que sea 
notificado de la adjudicación. 
 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo 
hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla 
desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  

 
 

Art. 22    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y suministros a valor unitario y sin reajustes.  

Todas las partidas deberán ser expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 2 decimales e 
IVA incluido, y considerarán la totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras 
hasta su recepción final por parte de Metro S.A. 

 
Art. 23    Forma de Pago 

Metro S.A. pagará los servicios por mes vencido, por los trabajos efectivamente realizados al 
término de cada mes, mediante vale vista bancario o transferencia electrónica, previa emisión 
del formulario “Hoja de Entrada en Servicio” (HES) por parte de Metro S.A., siendo condición 
necesaria para la emisión de este documento el cumplimiento íntegro de las condiciones 
contractuales pactadas, así como la recepción conforme de los servicios por la respectiva 
Administración Técnica del Contrato. 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro S.A., 
ubicada en su Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 primer 
piso, en horario de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos para reclamar del contenido de 
las facturas. El pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos contados 
desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Contratista. En caso que alguna factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 
otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción 
del documento de reemplazo. 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Unidades de Fomento y se calculará su 
equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la UF del día de emisión de la 
correspondiente factura. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
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algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por 
Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros 
exigidos. 

La ITO deberá adjuntar, además, al estado de pago en curso, un informe o certificado firmado 
por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se incluyen en el respectivo 
estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y 
según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al 
periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán presentarse en original y copia control 
tributario, adjuntando la HES (Hoja Entrada en Servicio) emitida por la Unidad de Licitaciones 
y Contratos, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de 
Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo 
O´Higgins Nº 1414 Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de 
contrato, la descripción del servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda. 
 
Art. 24    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista 
o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del presente 
contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda. 
 
Art. 25    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 

 
Art. 26    Modificaciones de Obras 

24 .1.-  Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al 
Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 

24 .2.-  Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
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cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O., 
valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle de 
gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario en 
ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos generales 
de la oferta y el plazo original del contrato.  

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, 
Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 
asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 
procedimiento que para los aumentos de plazo. 

24 .3.-  Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la ocurrencia 
de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podrá 
invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Infraestructura y 
Conservación de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de 
la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que 
ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la información 
necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances 
del reclamo. Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstancias 
precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite la veracidad y magnitud 
de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. requiera 
para su análisis, estudio y resolución. Esta negativa de parte del Contratista dejará nulo el 
reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, salvo 
que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, el 
Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de 
resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 
Art. 27    Multas 
 
Si el Contratista no realiza la entrega de la obra totalmente terminada dentro del plazo 
contractual, estará afecto a una multa de UF 15 (quince Unidades de Fomento) por cada día de 
demora en el término de las obras, valor con IVA incluido, hasta un máximo del 10% del valor 
total del Contrato. 
La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término 
anticipado al Contrato, si el valor total acumulado de las multas supera el 30% del monto 
vigente del Contrato. 
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b) Incumplimiento de Aseo Diario 
 
La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de 
Estación será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de UF 5 (cinco 
unidades de fomento). 
 
c) Incumplimiento de Normas de Prevención de Riesgos 
 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas en el 
Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o en incumplimiento de lo estipulado en 
el artículo 29 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de UF 3 (tres unidades de 
fomento); y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el monto de la multa ascenderá a 
UF 5 (cinco unidades de fomento). 
 
d) Incumplimiento de Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 
 
El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al 
Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 5 UF 
(cinco unidades de fomento). 
Metro S.A. cobrará administrativamente las multas indicadas, por los montos y causales 
expresados, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 
 
Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier 
otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá, asimismo, a su 
sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos 
estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del Contrato o ejercer 
cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 
 
En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, dentro 
de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La 
no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término 
anticipado al Contrato. 
 
Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera conformidad 
la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 
 
 
Art. 28    Plazo de Construcción 

El plazo total de ejecución de la obra será de 90 (noventa) días corridos, contados de la fecha 
consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días sucesivos que 
incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas de 
Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a indemnización 
de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
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seguros exigidos en esta licitación. 
 
 
Art. 29    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las 
previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio 
personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de Riesgos 
de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos que se 
realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de 
los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que destinará 
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar de 
los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción hombre nuevo 
Metro S.A. -  Mutual de Seguridad. (curso de 4 horas vigente antes del inicio de los trabajos) 
(04 horas de curso de Orientación en Prevención de Riesgos efectuado por la Mutual a la que se 
encuentre inscrito el contratista), esta inducción no exime de la responsabilidad que tiene el 
Contratista de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del 
ingeniero administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en 
prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración de 
riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se 
respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o 
las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el 
plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe su 
personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre 
su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o 
subcontratistas que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando 
en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
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Art. 30    Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos 
que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de los 
procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y 
planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A. Será responsable, 
además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se 
deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como también en las 
construcciones vecinas, servicios públicos y/o privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el Contratista 
será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones de 
muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e 
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa 
de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus 
subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por 
el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 

 
Art. 31    Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de 
Proyecto), el que deberá ser un ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil con 3 
(tres) años de experiencia en la dirección y coordinación de trabajos de similar envergadura y 
características técnicas que tengan relación con el tema de la presente licitación y haber 
supervisado la construcción obras de similares características técnicas. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes 
cargos: 

 
- Supervisor de Terreno: Deberá ser un técnico calificado con al menos 3 (tres) años de 

experiencia en obras de similares características técnicas. 
 

- Experto Profesional en Prevención: Deberá considerar un (1) experto profesional con 
experiencia en montaje y riesgos eléctricos con mínimo de 3 (tres) años  ejerciendo en 
rubro de construcción, transporte, talleres industriales o en el área eléctrica, en 
prevención como asesor, Servicio de Salud, y que haya supervisado en terreno obras de 
similares características y además, debe tener experiencia en el manejo de problemáticas 
ambientales y resolución de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislación 
ambiental y sus formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, 
desde el momento en que se inicien los trabajos materia de la presente licitación y 
mientras se estén ejecutando. 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período que 
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duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen 
desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes no 
se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, sin 
que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 
 
Art. 32    Libro de Obra  
 
Desde el inicio de la obra el Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de los 
trabajos un Libro de Obras en el que se contendrán todas las comunicaciones entre el 
Contratista, la I.T.O. y Metro S.A., este podrá ser en papel o bien digital. En este último caso, el 
software será proporcionado por METRO S.A., a través de un servicio contratado a una 
empresa externa. El Contratista deberá aportar las firmas digitales avanzadas y simples que 
sean necesarias para llevar a cabo la administración del contrato mediante el Libro de Obra 
Digital. 
 
El uso del Libro de Obra Digital implica disponer de a lo menos 4 (cuatro) firmas digitales 
avanzadas, 4 (cuatro) simples, un escáner de buena resolución y de alta velocidad con bandeja 
de alimentación para la digitalización de documentos, un mínimo de 2 (dos) licencias de 
software Acrobat Writer Profesional versión 8.0 o superior y una conexión a Internet de Banda 
ancha de alta velocidad. 
 
Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se 
fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O., 
estableciendo el uso del Libro de Obra Digital o los lugares, horarios y calendarios para la 
recepción y envío de la correspondencia, así como el número de ejemplares necesarios, en el 
caso de que se emplee el sistema de comunicación tradicional, mediante cartas y notas del Libro 
de Obras en papel. El Libro de Obras en papel será foliado y cada folio constará de 3 (tres) 
hojas: 
- Un original que retirará la ITO; 
- Una copia que retirará el Contratista; y  
- Una copia que permanecerá en el Libro de Obras 
 
Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser dirigida 
por escrito a la I.T.O. 

 
Art. 33    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Supremo N° 38, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 
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deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  Cualquier 
modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la 
aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que 
este plazo pueda ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto al 
total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada 
vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 

 
Art. 34    Seguros  

Obligación de tomar seguros: El Contratista será el único responsable de todo daño o perjuicio 
que pueda ocasionar a las cosas o a las personas por causa del contrato, por lo que se obligará a 
cubrir los riesgos inherentes mediante seguros que contratará a su propio cargo, los que deberán 
cubrir cualquier siniestro que ocurra durante la vigencia del contrato. Con dicho objeto, el 
Contratista, dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de firma del contrato, deberá 
someter a la aprobación de Metro los seguros correspondientes, los cuales, en todo caso, 
deberán cumplir con las condiciones mínimas expresadas en las presentes Bases. En ningún 
caso podrá entenderse que la existencia del seguro limita la responsabilidad del Contratista, de 
manera que los riesgos que no queden cubiertos por las pólizas contratadas y los deducibles 
correspondientes serán de cargo exclusivo del Contratista. 

 

Cobertura de los seguros: La cobertura será a lo menos la que establece Metro. En caso que las 
pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor de 
cada bien asegurado por cada cobertura.  Serán de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos 
por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros.  Si ocurrido un siniestro, el Contratista 
no pagare la cantidad que corresponda por concepto de deducibles dentro del plazo de treinta 
(30) días contados desde la emisión de la respectiva liquidación del siniestro, Metro podrá 
descontarla sin necesidad de decisión judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, y si ellos 
fueren insuficientes podrá hacer efectiva la o las boletas de garantía del contrato. 

 

Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas: 

a.-  Metro debe ser incluido como beneficiario o asegurado adicional en cada uno de los 
seguros contratados; 

b.- Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, 
por toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros respectiva 
a Metro o por carta certificada, con un mínimo de 60 días; 

c.- Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada; 

d.-  Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro, y; 

e.- Para el evento que existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que se 
traspasan por las pólizas que el Contratista se obliga a contratar, se deberá indicar que las otras 
pólizas concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas falten 
para cubrir la totalidad del monto del siniestro. 
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f.- Deberá tener la misma vigencia de la ejecución del Contrato, incrementado en 9 (nueve) 
meses, contados desde la Recepción Provisoria de las obras. (Correspondiente a 6 meses del 
periodo de garantía técnica) aumentado en 90 días. 

 

Los seguros que deberán ser tomados por el Contratista, a su propio costo y entregados a Metro 
son al menos los siguientes: 

 

Póliza de Responsabilidad Civil: Condiciones Generales de la Póliza de Responsabilidad Civil 
según POL registrada en la SVS:  

RC de empresa  

RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos, además, aquellos 
trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de accidentes 
del trabajo. Este adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la 
Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o in itinere.  

RC Cruzada  

Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  

RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los servicios 
que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los contratistas no 
son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el asegurado sea 
condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de seguros.  

 

Monto Asegurado: 

 

Agregado Anual  UF 3.000  

 

Sublimites de Indemnización para la CAD patronal: 

 

Por Evento  UF 2.000 

Por Trabajador UF 500 

 

Póliza de Todo Riesgo de Construcción: El Contratista deberá contratar un seguro de todo 
riesgo construcción, cuyo objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que, producto de un 
accidente, sufran las obras que se realizan. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos 
inherentes a la construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, 
inundación, tempestad, corrimiento de tierras y otros similares. El monto de este seguro será 
progresivo, en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo momento, a 
lo menos el 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

 

El condicionado particular deberá indicar lo siguiente: 
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Número y nombre del contrato 

Monto del Contrato 

Duración de las Obras 

Deberá indicar la posibilidad de prórroga en caso de retraso en las obras 

Metro S.A. deberá ser Asegurado Adicional y Beneficiario. 

 
Art. 35    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar a 
Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento, por una suma 
equivalente al 10% (diez) del valor total del contrato impuestos incluidos.  
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria, 
incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno 
o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y 
pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que deberán emitirse a 
nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del Contrato, aumentada en 
XXX días. El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en 
representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un banco 
extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para 
que el banco emisor  pague el monto establecido en el documento, a  la sola presentación de 
éste por parte  de Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar 
expresamente en la glosa de la boleta de garantía respectiva. Esta boleta de garantía debe tener 
la misma vigencia del Contrato, incrementado en 9 (nueve) meses, contados desde la Recepción 
Provisoria de las obras. (correspondiente a 6 meses del periodo de garantía técnica, más 3 
meses adicionales). 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a 
su sola presentación y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea emitida a nombre, 
por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación 
equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un impedimento o 
restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente 
documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o 
verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de 
esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o 
tomador o beneficiario". 
 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con una 
anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación 
habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá a 
la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la Boleta 
de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento, 
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extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El incumplimiento 
de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato y hacer efectiva 
la garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII 
del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas de 
garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos 
totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 183 C del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio 
contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de 
los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra 
Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  Contratista o 
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) 
demandante (s) del Contratista o subcontratista. 
 
Período de garantía técnica de las obras - buena ejecución. 
 
Se entiende por período de Garantía Técnica, el período de 6 (seis) meses corridos a contar de 
la Recepción Provisoria, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación de sus obras, 
sin que esto libere al Contratista de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de 
fabricación y/o construcción y/o de calidad de los materiales que puedan detectarse, los que 
deberá reparar a su cargo y costo. 
 
 
Art. 36    Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y 
precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 
importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 
Art. 37    Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
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desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al funcionario 
de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un recibo con el 
detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá igualmente 
dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier tipo de 
manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista abrir o 
examinar tales elementos. 
 
Art. 38    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados específicamente 
para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como 
Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, 
facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y 
establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier 
materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que se 
impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la 
multa establecida en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean 
rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo, 
si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o 
mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión 
o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención de una faena por las 
razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o petición alguna de 
indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 39    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad 
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y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a 
su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause directa o 
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades 
y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en la 
Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. La responsabilidad 
anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas si fuera el caso.  
 

Art. 40    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones. 

El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier naturaleza, 
en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no estén 
especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una segregación 
en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo momento a las 
exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  
 
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte integrante 
del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes y 
grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y tambores 
adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser aprobados por 
Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso de realizar el 
almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. deberá 
considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 del Ministerio de 
Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 
 
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar su 
cumplimiento. 
 

Art. 41    Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato deberá 
realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos 
generados por el Contratista.  
 
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones de 
Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos a 
horarios en que no se generen problemas. 
 

       De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor propio, 
previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el 
aumento en la generación de residuos. 
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Art. 42    Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la huelga 
de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas las 
medidas para garantizar la continuidad del mismo, sin que ello implique mayor costo para 
Metro S.A. 
 
Art. 43    Término Anticipado del Contrato 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato por las 
siguientes causales: 

 

Metro S.A. podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte de los 
trabajos, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Contratista, con una anticipación 
mínima de 60 (sesenta) días corridos a la nueva fecha de término del contrato dispuesta por 
parte de Metro y de 180 días de anticipación, por parte del Contratista. En este caso sólo se 
pagarán los servicios efectivamente prestados y recibidos a su satisfacción hasta la fecha 
señalada en la comunicación. 

 
Por incumplimiento del Contratista 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato cuando se presente cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

 
a) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o 

correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa 
b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes 
c) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus 

acreedores 
d) Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de una 

liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización, debiendo en 
estos casos, contar con la autorización expresa y por escrito de Metro S.A. 

e) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren debidamente 
aclarados dentro de dicho plazo 

f) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 
alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una sociedad de 
personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el Contratista sea 
una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los directores de dicha sociedad 
anónima 

g) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o más, 
habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el 
Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

h) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, no ha 
efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que hayan sido 
rechazados por la I.T.O. 

i) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o en 
forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas 

j) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con defectos 
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graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridad de las mismas 
u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto 

k) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el traspaso de 
un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

l) Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del monto 
vigente del contrato 

m) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas de 
garantía exigidos en esta licitación. 

n)  Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Contratista en un 
Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de protección 
financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de 
Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización o si el 
Contratista cayere en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones 
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

 
Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, Metro S.A. comunicará por escrito al 
Contratista tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, en 
caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el 
Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de Metro 
S.A., éste podrá tomar las medidas estipuladas a continuación, según estime más convenientes 
para sus intereses: 
 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista deberá proceder a 
presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la fecha 
de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 
 
Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. Si, 
por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre las 
partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  
En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, éstos serán 
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro S.A. 
podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de faenas y de 
mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las obras y que sean 
necesarios para continuar con los trabajos. 

  
 
Art. 44    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las Bases 
Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 
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- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado 
y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
 
Art. 45    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro 
S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán bajo 
su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista tener 
personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la 
subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la 
ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán 
de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones 
y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a 
dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos 
análogos. Serán también de su cargo los gastos de movilización del personal y todos los demás 
que, en relación con el mismo, se originen con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 
contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio 
para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, 
sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y 
las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, 
de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del 
artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 
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a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de 
las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto de los 
dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus 
estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. Además tendrá derecho a 
revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije 
Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten el monto y 
estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de impuestos de segunda 
categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de jornada de trabajo, 
formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá 
adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código del 
Trabajo. 
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de Recursos 
Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de antecedentes laborales 
y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la finalidad de conocer la situación 
actual del Contratista respecto de multas o deudas por cotizaciones provisionales asociadas a 
la empresa. En caso de que éste sea informado con multas o deudas, deberán ser aclaradas si 
corresponden a contratos con Metro S.A., y en  tal caso, subsanadas por el Contratista a la 
mayor brevedad.  
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra precedente. 
Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al 
Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el 
Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o 
registros públicos o privados independientes de Metro  (auditores o certificadores), más los 
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos 
montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las 
personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas 
retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  Contratista. En todo caso, si 
éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus 
trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la 
recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del 
Contratista.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a 
favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que 
pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la 
suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional que las 
partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho 
incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada 
oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y 
previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento 
del contrato con Metro S.A. 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, 
debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
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Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 46    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 
recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de 
días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su costa, el 
Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este 
plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista 
estará afecto a la multa diaria según el artículo 27 de las presentes Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, la 
que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y 
establecerá la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripción del Acta de 
Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de 
conformidad. 
 
Art. 47    Recepción Definitiva de la Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el 
artículo 35 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para que 
efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción Definitiva, 
debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que se registren. La 
comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la dificultad técnica para 
su materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de la obra, sin 
observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando por 
recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar 
a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del 
contrato. 

 
Art. 48    Responsabilidad Penal 
 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento 
de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención 
y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley 
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20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes, quienes realicen actividades de administración y sus trabajadores. 
 
Art. 49    Prohibición de Ceder el Contrato 
 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, sin 
la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no podrá 
en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, sin 
autorización previa de Metro. 
 
Art. 50    Domicilio y Solución de conflictos 
 
Las partes deberán establecer como domicilio la comuna y ciudad de Santiago y se someten a la 
jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia 
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR 
 LA PROPUESTA 

 
 

Deben ser suscritos por el representante legal del Proponente. 
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ANEXO A – FORMULARIOS OFERTA TÉCNICA 
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OFERTA TÉCNICA 

FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GALPÓN CAF TALLER 
NEPTUNO”. 

PROPONENTE   

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Indicar Razón Social del Proponente :  

RUT                                                       : 

Constituido Legalmente en :  

Indicar tipo de sociedad :  

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  

Página Web :  

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

Nombre :  

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 

Nombre :  

Teléfono :  

Correo Electrónico: 

 

Nombre del Representante Legal                                   Firma del Representante Legal  

           del Proponente                                                               del Proponente 
 

 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 2 

INFORME  LEGAL 

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GALPÓN CAF TALLER 
NEPTUNO”. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, lo solicitado:   

Informe Legal (resumen de no más de tres páginas) en español, firmado y 
fechado con vigencia reciente (60 días) que fundadamente se pronuncie sobre los 
siguientes aspectos, como mínimo: 

 

 Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, 
inscripciones o registros públicos. 

 Capital y Objeto de la Sociedad. 

 Socios actuales de la Sociedad. 

 Plazo de duración y vigencia de la Sociedad 

 Forma de administración de la Sociedad 

 Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, 
apellidos y cédulas de identidad. 

 

 

 

 Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                              del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 3 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GALPÓN CAF TALLER 
NEPTUNO”. 

PROPONENTE:  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 

Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal                                  Firma del Representante Legal 

 del Proponente                                                          del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 4.1 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GALPÓN CAF TALLER 
NEPTUNO”. 

PROPONENTE :  

 

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente) ……., …… (*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo 
de la empresa Metro S.A. 

 

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas 
que tengan la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna 
negociación, acto, contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte 
ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales 
sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, 
de un 10% o más del capital. 

 

 

 

(*) Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vínculo. 

 

 

 

Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 

    del Proponente                                            del Proponente  

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 4.2 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GALPÓN CAF TALLER 
NEPTUNO”. 

PROPONENTE :  

El Representante legal del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

declara conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los 
Documentos de la presente Licitación y en particular: 

Declaro haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes proporcionados 
para el estudio de la presente Licitación. Conozco y acepto las atribuciones, derechos 
y reservas formuladas por Metro S.A. en los documentos emitidos por Metro en 
relación al proceso. Acepto, sin reserva alguna, y sin condiciones, las modalidades y 
exigencias con que mi Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a 
formular reclamos, y a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, 
en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a 
mi Representada fuera de Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, 
declare desierta la Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Proponente. 

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la 
República de Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 

Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de 
acuerdo con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo 
anterior, por el sólo hecho de firmar la presente Declaración, mi Representada 
reconoce haber procedido en la forma profesional y cuidadosa que se le exige en las 
Bases de Licitación. 

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del Artículo 8 de 
las Bases de Licitación, presenta oferta. 

     

 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                             del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 4.3 

CONSORCIO  

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GALPÓN CAF TALLER 
NEPTUNO”.. 

PROPONENTE :  

El Representante legal del Proponente, Sr.  ________________ , 

en nombre y representación del Proponente _______________, 

declaro: 

 

A.  NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA 

NOMBRE : ………………………………………………………………………….. 

RUT : …………………………… 

 

B. CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

 El Participante es: 

a. Persona Natural ........................... 

b. Sociedad de Personas ........................... 

c. Sociedad Anónima ........................... 

d. Consorcio  ........................... 

e. Otros (especificar) ........................... 

 Constituido legalmente en: …………………………………… Fecha: ……………. 

 En  caso de Consorcio indicar: 

 

1) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… 
% 

2) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… 
% 

3) Empresa  (y así sucesivamente si corresponde) 

 

C. DIRECCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
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 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………… 

 

D. REPRESENTANTE ANTE METRO S.A. 

Nombre : …………………………………………………………….. 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 

Poder;  Notaría : …………………………………… Fecha : ……………….. 

 

 

E. IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 

 

Empresa N° 1 

RUT : ……………………………….. 

Nombre : …………………………………………………………………………………... 

Dirección: 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 

Nombre del (de los)  

Representante(s) legales 

 

Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 

 
 :……………………………………………………... 
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Empresa N° 2 

RUT : ……………………………….. 

Nombre : …………………………………………………………………………………... 

Dirección: 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 

Nombre del (de los) 

Representante(s) legales :……………………………………………………... 

 

Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 

Empresa N° 3 (si corresponde y así sucesivamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Representante Legal                    Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO N° 4.4 

DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL  

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GALPÓN CAF TALLER 
NEPTUNO”. 

PROPONENTE:   

El Representante legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  ………* 
forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley 
N°18.045 y artículos 86 y 87 de la Ley N°18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las 
siguientes empresas: 

 

  

 

1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente general: 
……….. 

 

2.-… 

 

  

*Responder Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En 
caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 

  

 
 
 

 

   Nombre del Representante Legal                        Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                                    del Proponente 

Santiago, ................................,de 2016 
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FORMULARIO Nº  4.5 

DECLARACIÓN DE VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
(PEP) 

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GALPÓN CAF TALLER 
NEPTUNO”. 

PROPONENTE :  
El Representante legal del Proponente, Sr.   ……………………………………………………….………….., 

en nombre y representación del Proponente ………………………………………………………………….…,  

declaro que los propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa o consorcio al cual 
represento, ………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), 
padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) y, ………..* han celebrado pacto de actuación conjunta 
mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con 
alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente 
desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 

1) Presidente de la República. 

 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  

 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  

 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales 
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y 
el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.  

 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, Director General 
de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.  

 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  

 7) Contralor General de la República.  

 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  

 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  

10) Ministros del Tribunal Constitucional.  

11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  

12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  

13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  

14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 
18.045.  

15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 

16) Miembros de las directivas de los partidos políticos 

*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre completo, cédula 
de identidad y cargo) 

Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la participación de una PEP en los 
términos indicados anteriormente, de producirse ésta con posterioridad a la presente declaración y, en 
cuanto la misma se verifique. 

 

Nombre del Representante Legal                                       Firma del Representante Legal 

         del Proponente                                                                       del Proponente  

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 4.6 

INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)  

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GAPÓN CAF TALLER NEPTUNO”. 

PROPONENTE:  

 

El Representante legal del Proponente, Sr.   ……………………………………..............,  

en nombre y representación del Proponente ……………………………………………………………, señalo el nombre completo (dos nombres y dos 
apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al Proponente, conforme señala la tabla i): 

 

DIRECTORES ii) 

Nombres Nacionalidad 

  

  

 

GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR 

Nombres Nacionalidad 

  

  

 

PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 

Nombres Nacionalidad 

  

  

 

*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud de información adicional. 

i De ser persona natural el Proponente, éste debe indicar su nombre completo y nacionalidad. 

ii Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 

 

Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 

del Proponente                                             del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 5 

ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GALPÓN CAF TALLER 
NEPTUNO”. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario los documentos señalados: 

 

1.- Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta (2014-2015) 
debidamente timbradas por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
(Formulario 22 y Certificado de Declaración). 

 

2.- Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA. 

 

3.- Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa. 

 

4.- Certificado de antecedentes comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                            del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 6 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GALPÓN CAF TALLER 
NEPTUNO”. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre los servicios a contratar, 
que realice o haya realizado, indicando: 

Nombre del Mandante, año de inicio y término del Contrato y persona de contacto de 
la empresa Mandante. 

Breve descripción los servicios prestados. 

Tipo de contrato  

Duración de los contratos. (Fechas) 

Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestó servicios. 

Valor en Unidades de Fomento de los servicios prestados. 

 

Empresa 

Mandante 

Breve 
Descripción del 
Contrato 

Tipo de 
Contrato 

Fechas Nombre 
Contacto y 
Nº Teléfono 

Valor Total (UF) 

      

      

      

      

      
 

 

 Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                         del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 7 

PROPUESTA TÉCNICA  

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GALPÓN CAF TALLER 
NEPTUNO”. 

PROPONENTE 

El Proponente adjuntará a este formulario, un documento en el cual explique, en la 
forma más detallada posible, la metodología que contempla para el desarrollo de los 
servicios, especificando el modo en que llevará a cabo su labor. 

 

Deberá explicitar claramente todos los aspectos técnicos y administrativos de su 
oferta, tales como, estructura de turnos, horarios, recursos, dotación, materiales e 
insumos, procedimientos, etc., dentro del marco de las Bases de Licitación y las 
Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

 

 

     

 Nombre del Representante Legal                   Firma del Representante Legal 

              del Proponente                                               del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 8 

ORGANIZACIÓN  

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GALPÓN CAF TALLER 
NEPTUNO”. 

PROPONENTE:  

El Proponente deberá entregar la información respecto de la organización que 
establecerá para la ejecución de los servicios, Currículum vitae del Administrador que 
destinará al servicio, señalando su experiencia en el área. La información debe ser 
presentada en base a un Organigrama Funcional en el cual indique para cada función 
los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no 
profesionales que prestarán los servicios en cada etapa 

 

El organigrama debe contemplar toda la organización, desde el encargado del 
contrato hasta la parte operativa. 

 

 

 

 

 

 

     

 Nombre del Representante Legal                   Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                            del Proponente  

 

 

Santiago,………………….………….. de 2016  
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FORMULARIO Nº 9 

ANTECEDENTES DE PREVENCION DE RIESGOS 

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GALPÓN CAF TALLER 
NEPTUNO”. 

PROPONENTE: 

Antecedentes Prevención de Riesgos: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos:   

 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior 
al de presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en 
prevención de riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo 
administrador de la Ley Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, 
días perdidos, dotación promedio, accidentes fatales, pensionados, 
indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de accidentabilidad, tasa de 
frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de construcción de 
obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 

 

 En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado 
respecto de cada uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada 
empresa por separado o el consorcio como tal. 

 

 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los 
trabajos, indicando las medidas de prevención aplicables y que estén 
destinadas a controlar los riesgos operacionales que deriven de la naturaleza 
de los trabajos que se licitan. 

 

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en 
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. Además, deberá presentar 
el certificado de título y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite 
como experto profesional en prevención. 

 

 

            Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                          del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 
 

FORMULARIO N° 10 
 

OFERTA ECONÓMICA 
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FORMULARIO Nº 12-A 

OFERTA ECONÓMICA 

LICITACIÓN PÚBLICA “REHABILITACIÓN FOSO 12 GAPÓN CAF TALLER NEPTUNO”. 

PROPONENTE: 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U 
UF 

P. TOTAL 
UF 

VÍAS 

I TRABAJOS INICIALES GLOBAL 1   

II INGENIERIA ARMADO FOSO 
PILOTES GLOBAL 1 

  

III 

ADQUISICIÓN DE 
SUMINISTROS DE VIAS 

  

  

  PILARES UNIDAD 236   

  
PERNOS DE SUJECION DE 
RIELES UNIDAD 960 

  

  
TUERCAS DE PERNOS DE 
SUJECION UNIDAD 960 

  

  
PLACA DE SUJECION DE RIEL 
(TEFLON) UNIDAD 960 

  

  PLACA RESORTE UNIDAD 960   

  
RIELES (TRAMOS DE 36 
METROS APP) UNIDAD 16 

  

IV TRANSPORTE TERRESTRE, 
MARITIMO Y/O AREO GLOBAL 1 

  

V 

IMPLEMENTACION DE AREA 
DE FOSO M12 GLOBAL 1 

  

ARMADO VIA FOSOS SOBRE 
PILORES GLOBAL 1 

  

VII SOLDADURAS DE RIEL RE 
100Lbs GLOBAL 1 

  

VIII TOPE DE VIA GLOBAL 1   

IX PRUEBAS Y ENSAYOS GLOBAL 1   

     SUBTOTAL  

IVA (19%)  
 TOTAL  

 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U 
UF 

P. TOTAL 
UF 

RED 
NEUMÁTICA 

I TRABAJOS INICIALES GLOBAL 1   

II INGENIERIA RED NEUMATICA GLOBAL 1   

III 

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VIAS       

  ALIMENTADOR DE AIRE UNIDAD 1   

  CONJUNTO FRL 1" UNIDAD 10   

  
CAÑERIA 
GALVANIZADA 2" UNIDAD 144 

  

IV MONTAJE RED NEUMATICA GLOBAL 1   

V PRUEBAS Y ENSAYOS GLOBAL 1   
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SUBTOTAL  

IVA (19%)  

 TOTAL  

 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U 
UF 

P. TOTAL 
UF 

RED 
ELECTRICA 

I TRABAJOS INICIALES GLOBAL 1   

II INGENIERIA RED ELECTRICA GLOBAL 1   

III 

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VIAS       

EQUIPOS DE ILUMINACION UNIDAD 55   

LAMPARA PILOTO ROJO DE SEÑALIZACION UNIDAD 3   

BOTONERA DE PARA DE EMERGENCIA CON 
CAJA PLASTICA UNIDAD 3 

  

BANDEJA PORTA CONDUCTORES m 120   

CAJA CON ENCHUFES UNIDAD 6   

IV MONTAJE RED ELECTRICA GLOBAL 1   

V PRUEBAS Y ENSAYOS GLOBAL 1   

 

 

SUBTOTAL  

IVA (19%)  

TOTAL  
 

 

Nombre del Representante Legal                        Firma del Representante Legal 

          del Proponente                                                           del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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