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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
SUMINISTRO  : SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 

ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A 
BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de la Licitación 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante del suministro que se licita es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., en 
adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la Subgerencia de Gestión de Proyectos , 
dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos Operacionales, con domicilio en Av. 
Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de la Licitación 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública nacional y posterior 
contratación del “Suministro y Montaje para Reparaciones Eléctricas en Viaducto L5 Tramo 
Ñuble a Bellavista de La Florida”. El detalle del suministro y montaje a licitar se describe en las 
Especificaciones Técnicas del Contrato y otros Documentos de la Licitación que forman parte 
de las presentes Bases y en los anexos respectivos. 
 
Art. 2    Jefe de Proyecto 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos 
Operacionales, contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y del 
Contrato. 
 
El Jefe de Proyecto es: Daniel Hernández Sepúlveda. 
e-mail             : dhernandez@metro.cl 
El Administrador de la Licitación es: Adriana Cavalcante Argolo. 
e-mail  : acavalcante@metro.cl   
 
Art. 3    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

Publicación de la licitación 11 de junio de 2017 

Reunión de presentación de la licitación  

20 de junio de 2017, a las 10 horas, en 
la Sala de Reunión Quinta Normal, 
Subgerencia de Abastecimiento, 
Gerencia de Administración y Finanzas, 
2° piso Edificio CCA.   

Visita a Terreno: 20   de junio de 2017, a las 23 horas. 

mailto:dhernandez@metro.cl
mailto:acavalcante@metro.cl
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 Lugar: Estación Rodrigo de Araya 
(L5), encuentro en la boletería de la 
estación. 

 
Recepción de Consultas 

Hasta el 23 de junio de 2017 hasta las 
23:59 horas 

Respuestas a Consultas 30 de junio de 2017 

 Recepción de Ofertas Técnicas  y 
Económicas                                   

 

21 de julio de 2017, hasta las 13 horas. 
LUGAR: Subgerencia de 
Abastecimiento, Gerencia de 
Administración y Finanzas, 2° piso 
Edificio CCA. 
 

Apertura de Ofertas Técnicas  

21 de julio de 2017, a las 16 horas, en la 
Sala de Reunión Quinta Normal, 
Subgerencia de Abastecimiento, 
Gerencia de Administración y Finanzas, 
2° piso Edificio CCA.  

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados a través de 
www.metro.cl/licitaciones y vía correo electrónico. 

 
Art. 4    Requisitos para participar en la Licitación 

Sólo podrán presentar oferta en esta licitación las personas jurídicas que se encuentren 
legalmente constituidas en Chile, hayan retirado las presentes Bases y cumplan a satisfacción 
con las exigencias establecidas en ellas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y 
en las respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, 
documentos que formarán parte integrante del respectivo contrato. En caso de participación de 
consorcios, éstos no podrán tener nombres comerciales iguales o semejantes al de Metro S.A., 
entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir confusión con la empresa Metro S.A. 
ni cambiar con posterioridad su razón social en tal sentido. Del mismo modo, no podrán utilizar 
signos o logotipos que distinguen a Metro S.A. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 
definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo podrán presentar una oferta. En caso de 
incumplimiento de esta restricción, las ofertas correspondientes serán rechazadas, pudiendo 
Metro S.A. hacer efectivas las respectivas boletas de garantía de seriedad. Sin embargo, bastará 
que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso para que se cumpla este requisito 
respecto de las demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del 
derecho de Metro de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, 
a efectos de cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  

Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

4.1. Demostrar experiencia en proyectos similares y conocimiento técnico adecuado para 
implementar la solución.  

4.2.  Acreditar tener soporte técnico de posventa en Chile. 

http://www.metro.cl/licitaciones
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4.3. Cumplir con los requerimientos y términos señalados en las Bases Administrativas y 
Especificaciones Técnicas de la licitación. 

 
Art. 5    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Art. 6    Antecedentes que regirán el contrato 

El Suministro deberá proveerse de acuerdo a los términos indicados en los documentos que se 
detallan a continuación, los que se denominarán genéricamente “Documentos de la Licitación” y 
que, en caso de discrepancia, prevalecerán unos sobre otros en el mismo orden en que se 
mencionan: 

6.1- El Contrato que se suscriba como resultado de la licitación. 

6.2.-Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

6.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

6.4.-Bases de Licitación y sus Anexos. 

6.5.-Especificaciones Técnicas. 

6.6.-Oferta del Proponente. 

En señal de aceptación de sus términos, los documentos señalados en los números 6.2 a 6.6 se 
firmarán por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de Metro y el otro en 
poder del Proveedor. 

Estos documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución del 
suministro y reglas de la técnica o del arte. 
Cualquier desviación a los Documentos de la Licitación que sea incorporada en las Propuestas 
se tendrá por no escrita.  En consecuencia, el Proponente no podrá eximirse de las obligaciones 
que para él pudiesen surgir por la aplicación de lo establecido en los Documentos de la 
Licitación.  Lo anterior es sin perjuicio de lo señalado en las Desviaciones a las 
Especificaciones Técnicas en el Formulario N° 14 (Art. 11 letra n) de las presentes Bases 
Administrativas. 
 
Art. 7    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta 

El Proponente deberá incorporar en el sobre de su “Oferta Técnica”, una Boleta de Garantía 
Bancaria de Seriedad de la Propuesta, incondicional e irrevocable, pagadera en Santiago de 
Chile, extendida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 

El monto de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será de UF 400 (cuatrocientas 
Unidades de Fomento), y tendrá un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos, a 
partir de la fecha de Recepción de las Ofertas, establecida en el cronograma de la licitación. 

La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente “Garantiza 
Seriedad de la oferta Licitación Pública Suministro y Montaje para Reparaciones Eléctricas en 
Viaducto L5 Tramo Ñuble a Bellavista de La Florida”. 
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La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los Proponentes una vez firmado 
el contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A este último le será devuelta una 
vez firmado el contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la garantía de Fiel y Oportuno 
Cumplimiento del Contrato que se señala en el artículo 28 de las presentes Bases 
Administrativas. 

 
Art. 8    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 

Los Participantes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, 
ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones 
Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser 
enviadas vía e-mail, en formato Word, a acavalcante@metro.cl con copia a  kmorgan@metro.cl, 
de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas realizadas se entregarán 
a través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de esta licitación. Las respuestas 
se enviarán por igual a todas las empresas que descargaron las Bases. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y plazos 
de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. Dichas 
aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Participantes, al correo electrónico 
registrado al momento del retiro de las Bases.  
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de los 
documentos de la Licitación. Es obligación de los Participantes tomar conocimiento de las 
respuestas y de las aclaraciones o modificaciones, siendo de su responsabilidad verificar la 
recepción conforme de los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las 
respuestas y/o aclaraciones entregadas por Metro. 
Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones, en las 
oficinas de Metro, que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de recepción 
de las ofertas. 
No se aceptarán reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
Art. 9    Reunión de presentación de la licitación 

Los Proponentes podrán asistir a una reunión de presentación, la que se realizará en la fecha y 
hora establecidas en el cronograma de la licitación. El lugar de la reunión se informará 
oportunamente.  

 
Art. 10    Responsabilidad general del Proponente 

El Proponente, para presentar su Propuesta, realizará todos los estudios necesarios respecto de la 
naturaleza, condiciones generales y locales de los equipos, elementos y materiales que ha de 
diseñar, suministrar, montar, probar y poner en marcha, además de tener presente todos los asuntos 
que puedan afectar al Contrato. 

El Proponente debe considerar que la documentación entregada en etapa de licitación es sólo una 
Especificación Funcional, “Ingeniería Básica”, según lo cual, será responsabilidad del Proponente 
contemplar en su Oferta Técnica y Oferta Económica todos los recursos necesarios para asumir a 
su costo, en caso de resultar adjudicado, el desarrollo de la correspondiente Ingeniería de Detalle 
de los Suministros, pudiendo corresponderle de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones 
Técnicas, como parte fundamental del alcance del Contrato: 

mailto:acavalcante@metro.cl
mailto:kmorgan@metro.cl
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I) La ingeniería de definición para precisar las órdenes de fabricación y para resolver la 
provisión de suministros de acuerdo a los Documentos de Licitación, 

II) El completo desarrollo de la ingeniería para llevar a cabo los montajes de todo el 
suministro bajo condiciones de aseguramiento de calidad, 

III) La ingeniería para asegurar el cumplimiento de todas las funcionalidades técnicas, 
operativas, de protección, mando y control especificados e inherentes al Suministro contratado, 

IV) La ingeniería para ejecutar todos los planos y documentos que constituirán el respaldo 
técnico del Suministro y la base de verificación de los avances correctos en terreno y de las 
comprobaciones funcionales a través de pruebas instrumentadas. 

V) Documentación As-Built “como construido”. 

Por lo tanto, el Proponente tendrá la responsabilidad de contemplar un equipo de ingeniería 
altamente especializado, experimentado y de disponibilidad permanente durante todo el desarrollo 
del Contrato, como soporte técnico y garante del cumplimiento de todos los requerimientos 
indicados en los Documentos de Licitación, los que, aun cuando no estén indicados textualmente 
en estos documentos, sean necesarios para una operación totalmente confiable y segura del 
Suministro que se contrata. 

Metro S.A. no asumirá responsabilidad alguna respecto a interpretaciones erróneas que pueda 
efectuar el Proponente, aunque estén basadas en los datos suministrados, como tampoco de 
aquéllas que el Proponente pueda deducir partiendo de informaciones dadas en los Documentos de 
la Licitación. 

La falta u omisión del Proponente de recibir o examinar cualquier formulario o documento, o de 
ponerse al corriente y familiarizarse con las condiciones existentes, no le eximirá de ninguna 
manera de sus obligaciones con respecto a su Propuesta. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los costos 
necesarios para dar un buen término al Suministro. 
 
Art. 11    Forma de Presentación de la Propuesta  

Las propuestas se deberán presentar en dos sobres o paquetes cerrados, caratulados “Oferta 
Técnica” y “Oferta Económica”, respectivamente, y rotularse en su exterior indicando el nombre 
de la licitación y del Proponente. 

Tanto la Oferta Técnica como la Oferta Económica se presentarán en dos (2) ejemplares 
impresos, uno caratulado como original y otro como copia. La copia deberá ser idéntica al 
original, tanto en el contenido como en el orden de presentación. Si hubiese discrepancias entre 
el original y la copia presentada, será válido el documento caratulado como original. En el 
interior de los respectivos sobres se incluirán los formularios debidamente completados y 
firmados por el representante legal del proponente. 

Adicionalmente, el Proponente deberá entregar dos discos compactos (CD) con una copia de los 
formularios y documentos de su propuesta en formato PDF. En un CD se incluirán los 
documentos correspondientes a la Oferta Técnica; y en otro CD diferente, los antecedentes de la 
Oferta Económica. Cada CD se incorporará al paquete de la Oferta respectiva (Oferta Técnica u 
Oferta Económica, según corresponda). Si hubiese discrepancias entre el original y los 
documentos entregados en CD, será válido el documento caratulado como original. 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA 

En el sobre denominado “Oferta Económica” se deberán presentar los siguientes 
formularios, todos debidamente firmados: 

a) FORMULARIO Nº 1  Valor Total de la Oferta Económica 
Constituirá el valor total de la Propuesta por el Suministro de los equipos. 

b) FORMULARIO Nº 2  Formularios de Precios Detallados 
Los Proponentes deberán presentar su Oferta Económica indicando claramente el valor de cada 
uno de los productos y suministros a entregar.  No obstante los posibles errores aritméticos que se 
puedan haber cometido en el llenado de los formularios de precios, prevalecerá en todo momento 
el valor total de la Propuesta declarado en el Formulario N°1. 

 

La Oferta Económica debe regirse según lo indicado en los citados formularios, para lo cual los 
Proponentes deberán limitarse a llenar los ítems individualizados. Los precios se mantendrán 
vigentes por todo el período de duración del contrato.  

En la Oferta Económica, el Proponente no podrá incluir ninguna información adicional ni 
agregar comentarios ni condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., ni a los 
precios entregados por el mismo Proponente.  

 
En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las 
presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la oferta correspondiente. 

Toda información no solicitada expresamente en los formularios, que sea incluida y no 
corresponda a información técnica adicional, se tendrá por no escrita ni presentada. 
 
La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) y /o Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$) con todos los impuestos incluidos. Cabe señalar que, la 
Oferta Económica para los suministros u otros ítems importados y/o adquiridos localmente, 
deberá incluir todos los impuestos aplicables en Chile, transporte nacional e internacional, 
seguros, imprevistos y cualquier otro gasto. 

Los precios de cada partida que configuren las Propuestas deberán ser consignados en los 
formularios previamente redondeados a dos (2) decimales.  

Sólo se admitirá una oferta por Proponente. 

En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean incluidos dentro del sobre 
de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin lugar a 
indemnización de ninguna especie. 

 

SOBRE OFERTA TÉCNICA 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse debidamente firmados, los 
siguientes antecedentes: 
 
c) FORMULARIO Nº 3 Identificación de la Empresa.  



BA   10 
 

  
Licitación Pública: Suministro y Montaje para Reparaciones Eléctricas en Viaducto L5 Tramo Ñuble a Bella Vista 

de La Florida        
  

Los Proponentes deberán completar todos los datos solicitados en este formulario que dicen 
relación con la identificación del proponente. 
      FORMULARIO N° 3.1 Minuta Legal.  
Los Proponentes deberán acompañar una Minuta Legal (no más de 3 páginas), en español, 
debidamente fundada, firmada por un abogado o por el Representante Legal de la empresa, que 
comprende como mínimo: la constitución legal de la empresa y sus modificaciones principales, 
indicando sus respectivas publicaciones e inscripciones; su objeto, duración y vigencia; 
identificación de socios actuales, forma de administración y personería de sus representantes 
legales, individualizándolos con nombres, apellidos y número de cédula de identidad. En el caso 
de Consorcio, deberán presentarse tantas Minutas como integrantes tenga. Solamente el 
Proveedor que se adjudique el Suministro y dentro del plazo que se indica en el Art. 16, deberá 
presentar copia de la escritura pública de constitución de la sociedad, de sus modificaciones 
principales y de los poderes otorgados, además de los certificados de vigencia de la sociedad y 
de los poderes de su representante, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. 

Metro S.A. se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones a la Minuta 
Legal, quedando obligado el Proponente a presentar una nueva que recoja las exigencias que 
Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale.   
  
d) FORMULARIO Nº 4    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, según lo 
indicado en el artículo 7 de las presentes Bases Administrativas. 
 
e) FORMULARIO Nº 5    Declaraciones. 
Formulario 5.1 Declaración de vínculos. Declaración del Proponente en la cual establezca si 
alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee o no algún tipo de relación con cualquier 
directivo de Metro S.A. 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato u 
operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a 
través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
Formulario 5.2 Declaración de conocimiento y aceptación de Bases y antecedentes anexos: En 
este formulario el Proponente consignará haber estudiado y aceptar las presentes Bases y 
asumirá las responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
Formulario 5.3 Compromiso de responsabilidad solidaria: En caso de constituir un consorcio, 
el Proponente deberá presentar este formulario, firmado por los representantes de cada una de 
las empresas que lo integran, en el que se constituyen solidariamente responsables por las 
obligaciones que surjan con motivo de la propuesta y del contrato que a consecuencia de ella se 
celebre.  En caso que el Proponente esté constituido por una sola empresa, deberá declararlo 
explícitamente, donde marcará “No Procede”. 
Formulario 5.4 Grupo empresarial: En este formulario, el Proponente consignará si forma parte 
de un grupo empresarial y su descripción, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley 
18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046.  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de 
cada uno de los integrantes del mismo. 
Formulario 5.5 Declaración de existencia y vínculo con Personas Expuestas Políticamente 
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(PEP): El Proponente, a través de este Formulario, declarará la existencia de Personas Expuestas 
Políticamente (PEP) o vínculos con éstas, en la empresa y/o consorcio al cual representa, de 
conformidad con la Circular N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile.  
En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información 
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
Formulario 5.6: Información para verificar Personas Expuestas Políticamente (PEP). 
En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información 
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
f) FORMULARIO Nº 6    Antecedentes  Financieros:  
El Proponente deberá adjuntar a este formulario la siguiente información: 
i. Balances y Estados de resultados financieros, debidamente auditados, que den garantías de 

seriedad a juicio exclusivo de Metro S.A. y acompañados de todas las notas y comentarios de 
los auditores, correspondientes a los dos últimos ejercicios financieros; 

ii. Clasificación de Riesgos: En caso que se cuente con clasificación de riesgo, se debe enviar el 
último informe vigente. 

iii. El vaciado de las cifras de los 3 últimos Estados Financieros anuales, en el formato Excel que 
se incluye en Anexo E de estas Bases. 

En el caso del Proponente Consorcio, los antecedentes financieros de cada integrante se incluirán 
en forma separada. 
 
g) FORMULARIO Nº 7     Experiencia del Proponente.  
En este formulario se informará la experiencia en proyectos similares y se demostrará 
conocimiento técnico adecuado para implementar la solución adjuntando los correspondientes 
certificados de respaldo.  En los casos que el proponente sea intermediario o representante de 
una fábrica, debe presentar la experiencia del fabricante. 
En caso de presentación en Consorcio, la experiencia de cada integrante se incluirá en forma 
separada. 
También se informará la carga de trabajo presente y proyectada, en fábricas y en las firmas que 
aportan mano de obra para montajes y servicios, dentro del plazo estimado de ingeniería, 
fabricación, montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos considerados en la Propuesta. 
Los antecedentes técnicos generales descritos son los mínimos que se solicitan, pudiendo el 
Proponente agregar cualquier otro que estime conveniente para efectos de completar sus 
antecedentes. 
 
h) FORMULARIO Nº 8   Identificación del Mandatario General ante Metro S.A. para 
la Firma del Contrato. 
En este formulario el Proponente deberá designar al Mandatario General (el “Mandatario 
General”) del Proponente, para todos los efectos relacionados con la firma del Contrato de 
Suministro. Este Formulario será firmado por el Representante Legal del Proponente y por el 
Mandatario General. En el caso de consorcios, será firmado por el Representante Legal de cada 
una de las empresas que lo integran y por el Mandatario General designado. Metro S.A. se 
reserva el derecho de exigir opiniones legales que confirmen las facultades de los firmantes. 
 
i) FORMULARIO Nº 9    Identificación del Representante Técnico ante Metro S.A. 
para el Desarrollo del Contrato. 
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En este formulario el Proponente deberá designar un Representante Técnico, para todos los 
efectos relacionados con el desarrollo del futuro Contrato de Suministro, incluyendo su 
currículo. Este Formulario será firmado por el Representante Técnico designado y por el 
Representante Legal de la empresa Proponente o por el Representante Legal de cada una de las 
empresas integrantes del consorcio en su caso. Metro S.A. se reserva el derecho de exigir 
respaldo jurídico de los firmantes. 
 
j)  FORMULARIO Nº 10    Organización del Proponente y Nómina de Profesionales 
que Intervendrán en el Contrato.  
Utilizando este formulario el Proponente presentará la estructura organizacional específica para 
el contrato. Incluirá la nómina de profesionales estables que participarán en el Contrato de 
Suministro y Montaje, indicará su nombre, profesión, especialidad y años de experiencia 
específica en la materia objeto de esta Licitación. Además, indicará el tipo de relación 
contractual del Proponente con los profesionales y su cronograma de participación en dicho 
Contrato de Suministro. Esta información deberá entregarse para cada etapa de desarrollo del 
proyecto. Asimismo, si la importancia de algún subcontrato lo amerita, deberá incluirse la 
misma información anterior respecto del Subcontratista pertinente. 

El Montaje del Suministro podrá ser ejecutado por empresas locales especialistas, las que 
deberán quedar perfectamente identificadas en la Propuesta con todos sus antecedentes para 
permitir su evaluación. Ya sea que el Proponente decida ejecutar directamente el Montaje del 
Suministro o que lo haga por medio de una empresa local especialista, deberá incluir 
explícitamente en este formulario la nómina y currículo de los profesionales estables con 
experiencia en Montaje que intervendrán directamente en los trabajos de terreno. 

Para todos estos fines se adjuntarán organigramas en los cuales debe figurar, a lo menos, hasta 
el tercer nivel de dependencia a partir de la autoridad máxima residente encargada de los 
proyectos que comprende el Suministro. 
El Proponente deberá incluir el currículo, en forma resumida, del personal profesional 
considerado en los tres (3) primeros niveles del organigrama. 
 
k) FORMULARIO Nº 11    Nómina de Proveedores y Subcontratistas que 
Intervendrán en el contrato. 
El Proponente deberá entregar en este formulario el listado de sus proveedores y subcontratistas, 
indicando los componentes o servicios que proporcionan. El cambio de los referidos 
proveedores y subcontratistas, sin la autorización previa de Metro S.A., será sancionado con las 
multas que se establecen en el Art. 23 de estas Bases. 

Para estos efectos, deberá proporcionar la siguiente información de sus proveedores y 
fabricantes: 

a) Nombre del proveedor y/o fabricante y dirección de la fábrica; 
b) Descripción de las partes y piezas fabricadas; 
c) Tiempo de presencia en el mercado de dichas partes y piezas; 
d) Cantidad de equipos fabricados; 
e) Indicación de las principales características de la Fabricación; 
f) Plazos involucrados; 
g) Licencias involucradas; 
h) Certificación ISO vigente. 



BA   13 
 

  
Licitación Pública: Suministro y Montaje para Reparaciones Eléctricas en Viaducto L5 Tramo Ñuble a Bella Vista 

de La Florida        
  

 
l) FORMULARIO Nº 12    Metodología para el desarrollo de los Trabajos. 
El Proponente deberá entregar adjunto a este formulario un documento que incluya y explique, 
en la forma más detallada posible, los siguientes alcances: 

a) La metodología que contempla para el desarrollo de las distintas tareas, especificando el 
modo en que llevará a cabo cada labor y señalando claramente lo que propone para: ingeniería, 
fabricación, inspección, pruebas, recepción en fábrica, transporte, pruebas funcionales, puesta 
en servicio, asistencia técnica, capacitación del personal de Metro S.A. y Garantía Técnica; 
dando especial relevancia a la organización y programación de las actividades y a la 
organización de su ingeniería para los efectos del desarrollo y control de los suministros, así 
como para su cumplimiento oportuno. 

b) Un Plan de Gestión de la Calidad para los suministros, con una clara descripción de sus 
etapas principales: planificación, aseguramiento y control de calidad.  Este plan de calidad 
deberá abordar en forma preliminar los principales procesos y etapas de los suministros de 
acuerdo al plan de ejecución de los mismos. 

 
m) FORMULARIO Nº 13     Programa de Trabajo - Carta Gantt para el Contrato. 
El Proponente deberá entregar adjunto a este formulario una Carta Gantt con un resumen de las 
actividades programadas para el desarrollo del Contrato, con identificación de fechas e hitos 
relevantes y respetándose la fecha de puesta en servicio.  

Además, para los fines de planificación deberán considerarse, entre otras etapas, las siguientes: 
a) Tiempo para la realización de la ingeniería, entrega de planos y documentación para su 
revisión por parte de Metro S.A. 

b) Tiempo requerido para completar los primeros suministros que estarán disponibles para 
efectuar las respectivas inspecciones en la fábrica, y programa de producción en serie del resto 
de los equipos y entrega de los suministros. 

c) Tiempo en el cual se desarrollará el armado de los equipos. 

d) Tiempos de transporte marítimo y terrestre. 

e) Tiempos requeridos para tramitación aduanera y otras formalidades. 

f) Tiempo en el cual se acondicionarán las instalaciones y cada equipo para llevar a cabo las 
inspecciones, pruebas y puesta en servicio. 

g) Tiempo en el cual se llevará a cabo el entrenamiento del personal de Metro S.A. 

h) Identificación de los pasos y camino crítico del programa proyectado, identificando las 
actividades que lo conforman. 

i) Tiempo en que se entregará la documentación “As Built”. 

La unidad de tiempo a ser utilizada es día corrido. El Proponente deberá programar las 
actividades de montaje en paralelo y la utilización de las jornadas nocturnas, festivas y de fin de 
semana que requiera para dar cumplimento a los plazos, hitos y restricciones operativas 
establecidas, debiendo contemplar los recursos humanos y materiales suficientes para ello. 
A partir del término de la inspección de suministro, el Proveedor deberá considerar los recursos 
para mantener el personal necesario para el desarrollo del proceso de Recepción Provisional y 
para brindar el apoyo y asistencia técnica que Metro S.A. requiera durante el período que 
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transcurra hasta la Puesta en Servicio. 
Considerará, además, mantener una cantidad de especialistas y/o montadores adecuada para 
resolver los pendientes técnicos o reservas constatadas en el proceso de Recepción Provisional 
hasta su total solución y la correspondiente para prestar la Asistencia Técnica posterior a la 
Recepción Provisional.   
 
n) FORMULARIO Nº 14     Desviaciones Respecto de las Especificaciones Técnicas. 
Utilizando este formulario el Proponente deberá indicar todas las desviaciones técnicas para 
cada equipo o materiales que forman parte de su Propuesta, con respecto a lo exigido en las 
Especificaciones Técnicas y documentos de Licitación. Las desviaciones, además de ser 
identificadas, deberán ser explicadas y fundamentadas. Si el Proponente no indicare 
desviaciones, se considerará que garantiza que el respectivo equipo o material cumple con todas 
y cada una de las exigencias y requisitos establecidos en los documentos de la Licitación. 
 
El hecho de recibirse este formulario por parte de Metro S.A. no implica de manera alguna 
aceptación de las desviaciones declaradas. Adicionalmente, dependiendo de las características o 
importancia que presenten estas desviaciones, ellas podrán afectar negativamente la evaluación 
de la Propuesta. 
 
o) FORMULARIO Nº 15     Información Técnica del Suministro. 
Utilizando este formulario, el Proponente deberá entregar información técnica detallada de los 
distintos componentes que conforman su Propuesta para el Contrato.  

El Proponente deberá entregar información detallada para cada uno de los componentes del 
Suministro, indicando su procedencia, características, especificaciones, normas, tiempo 
estimado de fabricación, cantidades fabricadas, lugares en que se utiliza, indicadores de 
desempeño, diagramas, dibujos, folletos descriptivos y descripciones, entre otra información. 

La información se deberá presentar respetando el orden que se indica en las Especificaciones 
Técnicas, indicando si se cumple con lo solicitado y el número de folio en que se encuentran los 
antecedentes detallados de cada ítem.  

Se confirmará que el Suministro contemplado en la Propuesta, está exento de pagos por parte de 
Metro S.A. por concepto de licencias y/o royalties, a cuyo efecto individualizará cada una de las 
licencias y contratos por uso de equipos patentados involucrados en el suministro que propone. 

Los antecedentes que se proporcionen son fundamentales para caracterizar los suministros y 
servicios que constituyen el Contrato y determinarán el compromiso de sus fabricaciones. En 
consecuencia, esta información debe ser muy precisa, clarificadora y basada exclusivamente en 
el alcance técnico y funcional especificado por Metro S.A. Cualquiera omisión, error o dualidad 
será causal de deficiencia técnica y considerada negativamente para efectos de la evaluación de 
la Propuesta. 

El proponente deberá contemplar en su oferta un programa de Capacitación que incluya la 
operación y mantenimiento del nuevo sistema. 

 
p) FORMULARIO Nº 16       Información Técnica Adicional. 

El Proponente podrá presentar información técnica adicional que crea conveniente someter a la 
consideración de Metro S.A. sobre el o los equipos y componentes que forman parte del 
Suministro. Esta información deberá ser indicada en este formulario, bajo el término 
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"Información Técnica Adicional". 
 
La información adicional sólo será considerada: 
a) Si todos los antecedentes e informaciones están referidos a equipos y materiales contenidos 
en las Especificaciones Técnicas. 
b) Si la información adicional no modifica las condiciones o requerimientos de la Licitación. 
c) Si Metro S.A. la acepta mediante una comunicación al efecto. 
La información técnica adicional no puede modificar, condicionar o subordinar la propuesta a 
su aceptación por parte de Metro S.A. 

  
Art. 12    Recepción de las Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas. 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 (ciento veinte) días corridos, 
contados a partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A. podrá solicitar la 
ampliación de dicha vigencia. 

Las propuestas se presentarán el día y hora establecidos en el cronograma de la presente 
licitación, en la Secretaría de la Subgerencia de Abastecimiento, 2º piso de Alameda 1414, 
Santiago. 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis 
detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta 
que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 

Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. 

Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato 
o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuesta 
en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a ningún tipo de acción, 
reclamación o cobro de indemnización en contra de Metro. 

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 13    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar 
este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta, pudiendo 
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solicitar visitas técnicas a las instalaciones, lugar de fabricación o la realización de pruebas del 
Suministro propuesto.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, ni 
permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará que 
durante este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados 
originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar 
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, calificación y evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por una 
Comisión de Evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la Gerencia de 
Ingeniería y Proyectos Operacionales. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo 
alguno por parte de los Proponentes. 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el Art. 4 de estas 
Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a Metro 
S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del Proponente 
afectado. 
 
Art. 14    Apertura y evaluación de las Propuestas Económicas 
En una segunda etapa, se efectuará la apertura económica. En esta etapa se abrirán los sobres 
“Oferta Económica”, sólo de aquellos Proponentes que hayan sido calificados y aprobados en la 
evaluación técnica. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los 
proponentes que asistan. 

A los Proponentes que no aprueben la precalificación técnica, Metro S.A. comunicará por 
escrito la decisión adoptada, indicando que tienen un plazo máximo de 7 días hábiles desde la 
fecha del acto señalado en el párrafo anterior, para retirar el sobre con su oferta económica. 
Transcurrido dicho plazo, Metro S.A. no se responsabiliza por la tenencia de dichos sobres, no 
teniendo el Proponente derecho de indemnización ni compensación de ninguna especie. 

 
Análisis de las Propuestas Económicas. La Comisión de Evaluación realizará en privado un 
análisis detallado de las propuestas económicas de los Proponentes que hayan calificado en la 
etapa de evaluación técnica y notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los 
Proponentes a quienes se abrió su oferta económica. Para efectos de comparación de los 
precios, se usará la paridad cambiaria publicada en el Diario Oficial por el Banco Central de 
Chile (dólar observado) del día anterior a la fecha de apertura de las Ofertas Técnicas, y el valor 
de la UF será el correspondiente a la fecha de apertura de las Ofertas Técnicas. 

 
Art. 15    Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta 

Realizado el análisis de las propuestas económicas indicado en el artículo anterior, la licitación 
se adjudicará al Proponente que presente la propuesta más conveniente a los intereses de Metro 
S.A., a su juicio exclusivo. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, Metro S.A. se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar total o parcialmente cualquier propuesta, así como el de declarar desierta la 
licitación o rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la firma del 
contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto de los Proponentes 
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afectados por esta decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella. Metro 
S.A. no pagará ningún tipo de indemnización por este motivo. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO  
 
Art. 16    Notificación de Adjudicación 

Una vez realizada la evaluación y tomada la decisión de cuál oferta es la que más conviene a los 
intereses de Metro S.A., le será comunicado por escrito al Proponente seleccionado la 
adjudicación de la propuesta. En este documento se fijará la fecha de inicio del contrato. 

El Proponente que resulte adjudicado, en adelante indistintamente “el Proveedor”, deberá 
presentar, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la carta de adjudicación, copia de 
la escritura pública de constitución de la sociedad, de sus modificaciones principales y de los 
poderes otorgados, además de los certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes de su 
representante, de no más de 60 días de antigüedad. 
En caso de Consorcios, los referidos poderes deberán incluir la facultad de obligar solidaria e 
indivisiblemente al respectivo mandante con el resto de los integrantes del Proponente. 

 
Art. 17    Firma del Contrato 

El contrato se firmará dentro de los 10 (diez) días corridos siguientes a la fecha en que Metro 
S.A. haga entrega de los ejemplares correspondientes al Proponente adjudicado. El Contrato se 
firmará en 3 (tres) ejemplares, 2 (dos) de los cuales quedarán en poder de Metro S.A., y 1 (uno) 
en poder del Proveedor. Si éste no firmare el contrato dentro de dicho plazo, Metro S.A. podrá 
adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla desierta, haciendo efectiva la Garantía de 
seriedad de la oferta del adjudicatario. 

Serán de cargo exclusivo del Proveedor todos los gastos relacionados con la celebración del 
Contrato, pago de impuestos, etc., y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidación 
final. 

El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar dentro de los 10 (diez) días hábiles 
siguientes a la fecha del contrato, la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 
que se establece en el Art. 28 de las presentes Bases Administrativas. 
En ningún caso se cursarán estados de pago sin la previa aprobación por parte de Metro S.A. de 
los seguros y garantías anteriormente señalados. 
 
Art. 18    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser 
expresadas en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América, con hasta 2 
decimales con todos los impuestos incluidos, y considerarán la totalidad de los costos del 
contrato hasta su recepción final por parte de Metro S.A. 

 
Art. 19    Forma de Pago 

El precio del contrato se pagará al Proveedor, según el siguiente detalle: 

 

ITEM 
Porcentaje 

Ítem Observación de Hito de Pago 
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Anticipo 15% 
Previa entrega y aprobación de las garantías 
correspondientes. 

Ingeniería 5% Aprobación Ingeniería de detalle 

Tableros 10% 
 Una vez finalizada la instalación de la 
totalidad de los tableros a satisfacción de Metro 

Cableado 20% 
 Una vez finalizado la totalidad del tendido de 
cables a satisfacción de Metro 

Recepción preliminar  
estación Ñuble 5% 

 Una vez finalizada la instalación de luminaria 
y pruebas correspondientes a la estación Ñuble 

Recepción preliminar  
estación Rodrigo de 
Araya 5% 

 Una vez finalizada la instalación de luminaria 
y pruebas correspondientes a la estación 
Rodrigo de Araya 

Recepción preliminar  
estación Carlos 
Valdovinos 5% 

 Una vez finalizada la instalación de luminaria 
y pruebas correspondientes a la estación Carlos 
Valdovinos 

Recepción preliminar  
estación Camino 
Agrícola 5% 

 Una vez finalizada la instalación de luminaria 
y pruebas correspondientes a la estación 
Camino Agrícola 

Recepción preliminar  
estación San Joaquín 5% 

 Una vez finalizada la instalación de luminaria 
y pruebas correspondientes a la estación San 
Joaquín 

Recepción preliminar  
estación Pedreros 5% 

 Una vez finalizada la instalación de luminaria 
y pruebas correspondientes a la estación 
Pedreros 

Recepción preliminar  
estación Mirador Azul 5% 

 Una vez finalizada la instalación de luminaria 
y pruebas correspondientes a la estación 
Mirador Azul 

Recepción provisional 15% Una vez formalizada la recepción provisional. 

 

El Proveedor podrá presentar las correspondientes facturas, sólo una vez que Metro S.A. haya 
autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de 
Entrada en Servicio (HES). 

El Proveedor tendrá derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 15% (quince por ciento) del 
valor del contrato, el que deberá ser caucionado mediante Boletas de Garantía Bancaria por el 
mismo valor, conforme a lo establecido en el Art. 28 de las presentes Bases Administrativas. 
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Será requisito para el pago del anticipo, además, la previa constitución de la garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato que se señala en el mismo Art. 28 de estas Bases de licitación. 

Los estados de pago se presentarán en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos 
de América y se calculará su equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. o 
U.S.D. del día de la emisión de la correspondiente factura. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 8 días corridos para reclamar del contenido de la 
factura. El pago se hará efectivo en un plazo estimado no superior a 30 (treinta) días corridos 
desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Proveedor. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros 
reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del 
documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago mientras no esté subsanado 
cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a algún elemento 
o recinto de Metro y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por Metro S.A. y se 
encuentre vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento y los seguros exigidos.   

El Jefe de Proyecto de Metro adjuntará además, al estado de pago en curso, un informe o 
certificado firmado por él y por el Proveedor, que dé cuenta que el Suministro que se incluye en 
el respectivo estado de pago, ha sido ejecutado correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Jefe de Proyecto de Metro exigirá al Proveedor, antes de cursar el estado de pago y según 
resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al 
período de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Proveedor y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores de Suministro y Montaje. 

Las facturas emitidas por el Proveedor deberán presentarse en original y copia control tributario, 
adjuntando la HES (Hoja Entrada en Servicio) emitida por la Oficina de Proyectos, sin 
correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., 
RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 Santiago, 
Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la descripción del 
suministro, las partidas y precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro ubicada 
en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414, primer piso, en 
horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, o a través de casilla electrónica: 61219000-
3@c-e.cl de SII para el caso de facturas electrónicas.  
 
Art. 20    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandada y/o condenada al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Proveedor o 
sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del contrato que se 
licita o de cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Proveedor, cuando corresponda. 
 

mailto:61219000-3@c-e.cl
mailto:61219000-3@c-e.cl
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Art. 21    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 

 
Art. 22    Modificaciones del Suministro 

1. Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución del contrato, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al 
Proveedor a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de partidas extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Proveedor, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 

2. Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Proveedor. 

3. Reclamos del Proveedor 

Si el Proveedor estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará al Jefe de Proyecto de Metro dentro de los 15 (quince) días corridos 
siguientes a la ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo 
el Proveedor no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

El Jefe de Proyecto dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la 
solicitud para responder por escrito dicha presentación al Proveedor.  Si la decisión del Jefe de 
Proyecto sobre su solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de 
Proyectos Tecnológicos de Metro S.A. en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la 
fecha de la notificación de aquella decisión por parte del Jefe de Proyectos. En caso contrario, 
se considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión del Jefe de 
Proyectos. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que el Jefe de Proyecto le otorgue, entregará toda la 
información necesaria para que éste conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y 
alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las 
circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite la 
veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Proveedor no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que el Jefe de Proyectos 
requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Proveedor dejará nulo 
el reclamo. 

El hecho que el Jefe de Proyecto no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Proveedor enviará al Jefe de 
Proyecto un informe diario de los recursos usados en el suministro por lo que está reclamando, 
salvo que, por las características del reclamo, el Jefe de Proyecto lo libere de esta obligación. 
Asimismo, el Proveedor informará mensualmente al Jefe de Proyectos sobre los reclamos que 
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estén pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha 
renunciado a él. 
 
Art. 23    Multas 

Las faltas e incumplimientos del Proveedor de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se define en este artículo.  

a.  Multa por incumplimiento de las órdenes del Jefe de Proyecto: 

El Proveedor deberá acatar las órdenes del Jefe de Proyecto y dar cumplimiento cabal y 
oportuno a las disposiciones técnicas y administrativas que rigen el Contrato. Si el Proveedor no 
acatara las órdenes del Jefe de Proyecto o no diere cumplimiento a alguna de sus obligaciones, 
el Jefe de Proyecto le aplicará una multa de cinco (5) Unidades de Fomento, valor con IVA 
incluido, por cada incumplimiento. 

b. Multa por demora: 

En caso que el Proveedor no cumpla con el plazo establecido para la Recepción Provisional del 
Contrato, se le aplicará una multa de cero coma dos por ciento (0,2%) del valor total del 
contrato por cada día de atraso, valor con IVA incluido, hasta un máximo del diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato. En caso que este valor acumulado sobrepase dicho tope, 
Metro S.A. podrá, si lo estima conveniente, poner término anticipado al Contrato. 

c. Multa por atraso en implementar las medidas de seguridad: 

Por cada Día de incumplimiento en implementar las medidas de seguridad indicadas en el 
artículo 25 de las presentes Bases, se le aplicará una multa de cinco (5) Unidades de Fomento, 
valor con IVA incluido. 

d. Multa por Atraso en la Entrega de Documentación Técnica: 

Por incumplimientos en la entrega de la documentación técnica, según el cronograma ofertado y 
aceptado por Metro S.A., éste podrá aplicar una multa de cero coma uno por ciento (0,1%) del 
valor total del contrato, IVA incluido, por cada semana de atraso, por cada documento. 

e. Multa por Falta de Nombramiento de Representante Técnico: 

Dos (2) Unidades de Fomento (UF) valor con IVA incluido, por cada Día de atraso en el 
nombramiento del reemplazante del Representante Técnico ante Metro S.A. para el desarrollo 
del contrato. 

f. Multa por incumplimiento de presentación de pólizas de seguro y boletas de garantía: 

En el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las pólizas y/o boletas de garantía, se 
aplicará una multa de dos (2) Unidades de Fomento (UF) valor con IVA incluido, por cada día 
de atraso.  

g. Multa por cambio de subcontratistas: 
Diez por ciento (10%) del Valor Total del Contrato IVA incluido.  Cabe señalar que esta multa 
es de carácter gravísima, y puede ser causal de término de contrato, si a juicio del Jefe de 
Proyectos, el cambio de los proveedores o subcontratistas indicados en el Formulario Nº12 
presentado en la oferta del Proveedor pudiera afectar el cumplimiento del contrato. 
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h. Multa en caso de Término Anticipado de Contrato por incumplimiento del Proveedor: 

En caso de término anticipado del Contrato por cualquier incumplimiento del Proveedor, Metro 
S.A. podrá aplicar una multa ascendente al diez por ciento (10%) del Valor Total del Contrato 
IVA incluido, sin perjuicio del pago de las indemnizaciones de perjuicios a que hubiere lugar. 
Habrá lugar al pago de la multa contemplada en este párrafo, en adición al pago de las multas 
que procedan por aplicación de las letras anteriores. 

i. Multa por Afectación Grave a la Operación:  

En caso de ocurrir una detención de la estación o la línea, de más de 5 minutos o de ocurrir un 
evento que a juicio de Metro tenga un impacto en la operación atribuible a los trabajos efectuados 
por el proveedor, Metro S.A. podrá aplicar una multa de UF 50 por cada evento. 

j. Multa por Incumplimiento de Obligaciones durante el Período de Garantía:  
En caso de incumplimientos durante el período de garantía, Metro S.A. podrá aplicar una multa de 
UF 10 por cada evento.  

k. Multa por Incumplimientos de Legislación de Prevención de Riesgos:  
En caso de incumplimientos, Metro S.A. podrá aplicar una multa de UF 1 por cada evento.  

l. :  

 
 
En el caso de multas fijadas en Unidades de Fomento, la valorización en pesos se hará con la 
Unidad de Fomento vigente el día de cobro de las mismas. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultada para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo que 
hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier 
otra suma que adeudare al Proveedor, por cualquier motivo o concepto. Podrá asimismo, a su 
sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos 
estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato o ejercer 
cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Proveedor deberá remplazarla, dentro 
de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La 
no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término 
anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Proveedor una vez recibida a su entera conformidad 
la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 

 
Art. 24    Plazo de entrega del Suministro y Montaje 

El Proveedor deberá entregar el Suministro y montaje dentro de un plazo de 14 (catorce) meses 
contados a partir de la fecha de inicio establecida en la Carta de Adjudicación. No obstante lo 



BA   24 
 

  
Licitación Pública: Suministro y Montaje para Reparaciones Eléctricas en Viaducto L5 Tramo Ñuble a Bella Vista 

de La Florida        
  

anterior, el Proveedor deberá entregar en el programa detallado de su oferta el plazo por él 
estimado y justificar en caso de ser superior al establecido, lo que será evaluado por Metro S.A. 

Lo anterior es sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que asume el Proveedor para 
ser ejecutadas con posterioridad a la entrega del Suministro, las que deberán cumplirse según 
los términos establecidos en los Documentos de la Licitación. 

Los plazos se medirán en días corridos, sin deducción de días lluvia, feriados ni festivos.  

Si los trabajos consideran ingreso a las vías, estarán sujetos a disponibilidad de vías 
desenergizadas.  
 
 
Art. 25    Medidas de Seguridad 

El Proveedor deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias relativas 
al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las previstas 
en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de 
Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento del contrato. Asimismo, el 
Proveedor deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de Metro S.A., 
anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio personal o de 
Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las recomendaciones que le 
haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Jefe de 
Proyecto, respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Proveedor de estas normas - incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere - 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Proveedor deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de 
los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del Proveedor, el que destinará 
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar de 
los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en la ejecución del contrato en Metro, debe asistir a una charla de 
inducción, de 3 (tres) horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La 
realización de esta charla de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad 
que tiene el Proveedor de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo 
del Jefe de Proyecto, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, para 
el control de los riesgos. 

El Jefe de Proyecto o quien éste designe, además del personal de administración de riesgos de 
Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se respeten 
las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o las 
instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el 
plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Proveedor. 

El Proveedor estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe su 
personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  
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Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre 
su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o 
subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando 
en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Proveedor deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 26    Responsabilidad del Proveedor 

El Proveedor será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos 
que se le encarguen, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y planos del 
Proyecto y las instrucciones que le imparta el Jefe de Proyecto. Será responsable además, de 
acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se deriven de la 
ejecución del contrato.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades emanadas del contrato, el Proveedor será 
responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda acción 
correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones, muertes y 
pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e instalaciones de 
Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa de negligencias, 
acciones u omisiones de su responsabilidad, de su personal o de sus subcontratistas. 

El Proveedor se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por el 
servicio de recolección contratado por el Proveedor y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Proveedor almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 

El Proveedor se obliga a una adecuada y oportuna cooperación con otros proveedores de Metro 
S.A., de otros equipos o sistemas de las líneas en construcción o de las líneas en servicio.  

 
Art. 27    Seguros   

El Proveedor será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a 
las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
contrato a causa de negligencias, acciones u omisiones de su responsabilidad, de su personal, de 
sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera de 
ellos. 

Adicionalmente, el Proveedor debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y 
certificar que todo el personal que empleará para la ejecución de este contrato se encuentra 
cubierto por esta entidad. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Proveedor deberá entregar 
con una anticipación no inferior a 20 (veinte) días hábiles anteriores al inicio del montaje, y 
mantener vigente durante todo el desarrollo del contrato, hasta 90 (noventa) días corridos 
después de la Recepción Final, los seguros que se señalan a continuación: 



BA   26 
 

  
Licitación Pública: Suministro y Montaje para Reparaciones Eléctricas en Viaducto L5 Tramo Ñuble a Bella Vista 

de La Florida        
  

Seguro de Responsabilidad Civil. 

Estos seguros deberán ser tomados por el Proveedor, en una compañía de seguros establecida en 
Chile con una clasificación de riesgo no inferior a AA, cuyo cobro, liquidación y pago se hará 
en Santiago de Chile, estableciendo como único beneficiario a la Empresa de Transporte de 
Pasajeros Metro S.A.  En todo caso, las condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán 
contar con la aprobación de Metro S.A., sin que esta aprobación exima al Proveedor de su 
responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el previo 
consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán 
exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de cargo del 
Proveedor los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. 

Si ocurrido un siniestro, el Proveedor no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 
deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la respectiva 
liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de decisión 
judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Proveedor o hacer efectivas 
las garantías del contrato. Asimismo en las Pólizas se contemplará un plazo máximo de treinta 
(30) días a contar de la denuncia del siniestro a la compañía para el pago de las indemnizaciones 
qué correspondan. 

El Proveedor deberá presentar al Jefe de Proyecto, cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Proveedor dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. podrá, 
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, mantener en 
vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier momento las 
sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al Proveedor. 
Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en responsabilidad alguna por estos 
hechos. 

Las pólizas a ser contratadas por el Proveedor deberán incluir la renuncia expresa de los 
aseguradores de sus derechos de subrogación en contra de Metro S.A., sus directores, 
ejecutivos y/o trabajadores. 

Menciones del seguro: 

a) Asegurados. Se incluirá al Proveedor y a Metro S.A. como asegurados y Metro S.A. como 
beneficiario; 

b) Vigencia. A partir de la fecha en que se inicien los Trabajos, hasta la fecha de la Recepción 
Final, más noventa (90) Días; 

c) Suma Asegurada. El capital asegurado deberá corresponder a lo menos al cien por ciento 
(100%) del Valor Total del Contrato; 

d) Coberturas. El seguro deberá incluir la cobertura máxima que ampare los riesgos 
producidos en Chile por los Trabajos y pruebas contemplados en el Contrato, con el objeto 
de indemnizar los daños o pérdidas que sufran las personas, los bienes y los Montajes que 
constituyen el Suministro, protegiéndolos contra todo riesgo, incluidos los peligros de 
incendio, explosión, terremoto, inundación, tempestad, corrimiento de tierras y otros 
similares. Cualquier exclusión de cobertura en la póliza debe ser expresamente autorizada 
por Metro S.A.; 
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e) Daños a Terceros. La póliza deberá incluir cobertura de responsabilidad civil incluyendo 
los adicionales de patronal, responsabilidad cruzada, tanto contractual como 
extracontractual, por los daños que se causaren a las personas y/o sus bienes.  Para tales 
efectos, el Proveedor podrá también contratar y mantener vigente, de acuerdo con los 
términos establecidos en el Contrato, por separado un seguro de responsabilidad civil, ésta 
deberá tomarse por el cinco por ciento (5%) del Valor Total del Contrato, y amparar 
cualquier daño que se cause a terceras personas o a sus bienes, entendiendo por tales a 
personas ajenas a los trabajos o dependientes de ella, como consecuencia de las acciones 
derivadas de la ejecución del contrato, sean ellos originados por el Proveedor o por 
cualquier dependiente de él, y ya sea que se trate de daños causados por personas, 
máquinas, herramientas o elementos que de él dependan y por causas voluntarias, 
involuntarias, fortuitas o accidentales, incluido también el que pudiera causarse a los 
directores, ejecutivos y trabajadores de Metro S.A. y/o sus bienes, que se deterioren o 
pierdan como consecuencia de los hechos u omisiones relacionados con la ejecución del 
Contrato, sean ellos originados por el Proveedor, sus Subcontratistas o por cualquier 
dependiente suyo o vinculados a ellos; 

f) Subrogación. Las pólizas a ser contratadas por el Proveedor deberán incluir la renuncia 
expresa de los aseguradores de sus derechos de subrogación en contra de Metro S.A., sus 
directores, ejecutivos y/o trabajadores. 

Seguro de Accidentes Personales:  

El Contratista deberá contratar una póliza de accidentes personales, a favor de sus trabajadores, 
mientras esté vigente el contrato con Metro S.A. Este seguro será en complemento del seguro de 
accidentes laborales obligatorio por ley. La cobertura de dicho seguro deberá contemplar muerte 
accidental, desmembramiento e incapacidad total y reembolso por gastos médicos. Los 
asegurados según el siguiente detalle: 

 

Ítem Cobertura Monto Asegurado 
por Persona (UF) 

A Muerte accidental 750 UF 
B Desmembramiento Hasta 750 UF 
C Incapacidad total y permanente 750 UF 

D 
Reembolso por Gastos Médicos y Farmacéuticos. 
Rige en exceso de Isapres, Fonasa u otro Sistema 
provisional 

Hasta 100 UF 

 
En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las pólizas, se aplicarán las multas 
establecidas en el artículo 23 de las presentes Bases Administrativas. No obstante los seguros 
contratados, el Proveedor será responsable por todos los riesgos no asegurados, así como por la 
diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la Compañía de Seguros y el valor 
total del daño producido por el siniestro. 

El Proveedor no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras los seguros y el certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido 
debidamente contratados por él o no estén vigentes. 
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Art. 28    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y Garantía de Anticipo. 
Período de Garantía Técnica. 

 
Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento. 
Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato por ambas partes, el 
Proveedor deberá constituir, a favor de Metro S.A., una Garantía de Fiel y Oportuno 
Cumplimiento del Contrato. En ningún caso se cursarán estados de pago sin la previa 
aprobación por parte de Metro S.A. de esta garantía.  

La Garantía de Fiel Cumplimiento se expresará en forma de hasta dos Boletas de Garantía 
Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco 
chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y 
pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que deberán emitirse a 
nombre de Metro S.A., RUT 61.219.000-3. Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en 
cuyo caso deberán ser renovadas con una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. 
El incumplimiento de esta obligación habilitará a Metro para poner término anticipado al 
contrato y/o hacer efectivas las garantías que tenga en su poder. 

La glosa de la(s) Boleta(s) de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato xxx y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a su 
sola presentación y sin restricciones para su cobro”. En caso de boletas emitidas a nombre, por 
orden o poder de banco extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta sea emitida  a 
nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra 
denominación equivalente, del banco xxx (extranjero), en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco xxx (emisor), pague el monto establecido en el 
presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera 
consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso 
el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero 
mandante o tomador o beneficiario”.  

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la Garantía 
de Fiel Cumplimiento, con una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento, 
extendiendo su vigencia por el plazo adicional señalado para la garantía original. El 
incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato y 
hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. En caso de aumentar el valor del contrato, el 
Proveedor deberá acompañar una garantía adicional a la vigente, en base al mismo porcentaje de 
la original. 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII 
del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas de 
garantía sea ajustado, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos 
totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio 
contratado; se haya dado cumplimiento íntegro a las obligaciones laborales y previsionales de 
los trabajadores del Proveedor, además de no existir demandas pendientes interpuestas contra 
Metro S.A. en su calidad de demandada solidaria y/o subsidiaria del Proveedor o subcontratista, 
que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor de demandantes del 
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Proveedor o subcontratista. 

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá a 
la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada por el Proveedor. 

Requisitos adicionales de la Garantía de Fiel cumplimiento: 

Vigencia: equivalente al plazo de ejecución del Contrato incrementado en 90 (noventa) días 
corridos después de la Recepción Final del Contrato, (incluye periodo de garantía técnica). Si 
el Contrato y la Recepción Definitiva se extienden más allá del plazo de vigencia de la 
Garantía, el Proveedor deberá renovarla por el período que determine Metro S.A. Si no la 
renovare 30 (treinta) días antes de su vencimiento, Metro S.A. queda facultado para hacer 
efectiva la que tenga en su poder. 

Monto: debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato, impuestos 
incluidos. 

Moneda: La(s) boleta(s) de garantía deben expresarse en la misma moneda del contrato, esto 
es Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América. . 

Beneficiario: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., 
RUT Nº 61.219.000-3. 

 
Garantía de Anticipo. 

En caso de solicitarse Anticipo, éste debe caucionarse con una Boleta de Garantía Bancaria por 
cada una de las monedas del Anticipo y pos su mismo monto, debiendo, cada boleta, reunir los 
siguientes requisitos: 

Glosa: deberá indicar claramente: Garantiza Anticipo del Contrato Nº………. “…nombre del 
contrato…”. En caso de boletas emitidas a nombre, por orden o poder de banco extranjero, la 
glosa deberá agregar: “El que la boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en 
representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, del 
banco xxx (extranjero), en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el 
banco xxx (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola 
presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna 
con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de 
garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o 
beneficiario”. 

Vigencia: equivalente al plazo fijado para la Recepción Provisional, incrementado en 90 (días) 
días corridos. 

Monto: debe ser igual al Anticipo que se solicita, el que en ningún caso puede exceder el 20% 
(veinte por ciento) del valor del contrato impuestos incluidos. 

Moneda: Debe expresarse en la misma moneda del Anticipo, esto es Unidades de Fomento y/o 
Dólares de los Estados Unidos de América.  

Beneficiario: Emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 
61.219.000-3. 

La Boleta de Garantía correspondiente al Anticipo, se devolverá con la presentación del 
Certificado de Recepción Provisional.  
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Metro S.A. podrá hacer efectivas las boletas de garantía contempladas en este artículo, en caso 
de cualquier incumplimiento imputable al Proveedor de la obligación a que estuviere asociada la 
garantía correspondiente, sea durante su vigencia o con motivo de su término anticipado. 

 
Período de Garantía Técnica 

Se entiende por garantía técnica del suministro, el período de 12 (doce) meses a contar de la 
Recepción Provisional, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación del suministro 
y/o montaje materia del Contrato que emane de este proceso de licitación, sin que esto libere al 
Proveedor de su responsabilidad contractual por todos los defectos de fabricación, construcción 
y/o montaje o de calidad de los materiales que puedan detectarse. Cualquier problema o 
incumplimiento será observado y deberá ser reparado a su cargo y costo por el Proveedor. 

En caso de pérdidas, daños o averías, dentro de los recintos de Metro S.A., de las que sea 
responsable el Proveedor durante la ejecución de los trabajos y/o durante el período de garantía 
técnica, éste deberá proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que 
corresponda, a su cargo y costo, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento.   

En ningún caso podrá el Proveedor excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente 
citados, bajo pretexto de haber sido efectuada la Recepción Provisional. 

Si el Proveedor no hiciere las reparaciones y cambios que se soliciten dentro del plazo que se le 
fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del Proveedor y 
con cargo a la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. 
 
Art. 29    Inspección Técnica del Contrato (I.T.) 

El Jefe de Proyecto de Metro podrá realizar la Inspección Técnica directamente o podrá 
designar un profesional o grupo de profesionales, ya sean de Metro o asesores externos 
contratados específicamente para el contrato, que actuará(n) como Inspección Técnica del 
suministro materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultada la Inspección Técnica para 
evaluar y certificar el avance de los trabajos, la calidad de su ejecución y para establecer los 
estándares de calidad.  

El Proveedor ejecutará y mantendrá el contrato de acuerdo con los términos establecidos en él a 
satisfacción de la I.T. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier 
materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con el suministro. 

Atribuciones de la I.T. 

La I.T. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

 
Art. 30    Daños y/o Perjuicios 

El Proveedor deberá cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y diligencia, 
a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a su personal, 
al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución del contrato, se cause directa o 
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 
responsabilidad del Proveedor, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades y 
reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en los 
seguros contratados, en el plazo que Metro defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos 
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provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
Por otra parte, en relación con las pérdidas, hurtos, mermas, etc., que pudieran producirse en los 
recintos de Metro S.A., y existiendo antecedentes sobre la participación de personal del Proveedor 
o de sus subcontratistas, aquel deberá asumir la responsabilidad civil por estos hechos, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que afecte al individuo comprometido directamente. 
 
Art. 31    Término Anticipado del Contrato 

Causales de término anticipado del contrato: 
 

31 .1.-  Por decisión de Metro S.A. 
Metro S.A. podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte del 
contrato, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Proveedor, con una anticipación 
mínima de 30 (treinta) días corridos.  En caso de que Metro S.A. decida poner término 
anticipadamente al contrato por razones ajenas al comportamiento del Proveedor, éste tendrá 
derecho a percibir una indemnización que se calculará de la siguiente manera: 

P    =   (15  - 12  x   (Valor por ejecutar / Valor del Contrato))    (%); 

 Siendo: 
P : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo del contrato por 

ejecutar, para determinar la indemnización a pagar. 
Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones (aumentos, 

disminuciones y suministros extraordinarios). 
Valor por ejecutar : Saldo por ejecutar del contrato vigente, incluyendo aumentos, 

disminuciones y suministros extraordinarios, que se 
encuentren formalizadas a través de una modificación de 
Contrato. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se liquidará el Contrato y se procederá al pago del Suministro 
ejecutado parcialmente, que no haya sido incluido en los estados de pago anteriores a la fecha 
de término anticipado, debidamente justificados y respaldados. 

El Proveedor tendrá derecho únicamente a la indemnización y al pago aquí establecido, 
entendiéndose que renuncia expresamente a toda otra indemnización, cobro o compensación 
contra Metro S.A. por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o 
indirectamente del Contrato o de su terminación anticipada. 

 
31 .2.-  Por causas atribuibles al Proveedor 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento, sin derecho a 
indemnización o compensación de ninguna especie a favor del Proveedor, cuando se presente 
cualquiera de las siguientes situaciones: 
a) Falta de inicio de las actividades estipuladas en el Cronograma en la Fecha de Inicio; 
b) Incumplimiento reiterado o grave del Contrato. La calificación del incumplimiento 

corresponderá en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 
c) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Proveedor en un 

Procedimiento Concursal de Liquidación o si transcurriera el plazo de protección financiera 
concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de Reorganización 
Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización. 
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d) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o correspondientes 
al Proveedor, por autoridad judicial o administrativa; 

e) Si el Proveedor ha convenido el traspaso o ha hecho dación en pago de todo o parte de sus 
bienes a favor de sus acreedores; 

f) Si el Proveedor o alguno de sus integrantes procede a su disolución, liquidación, salvo que se 
trate de una fusión o división, debiendo en tales casos, contar con la autorización expresa de 
Metro S.A.; 

g) Si el Proveedor ha hecho abandono de los Trabajos, los ha paralizado total o parcialmente o 
si se produjere en éstos un atraso injustificado mayor a treinta (30) días respecto de cualquier 
etapa contemplada en el Cronograma. La calificación del abandono, paralización o atraso, 
corresponderá en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 

h) Si el Proveedor no está ejecutando los Trabajos de acuerdo con el Contrato o en forma 
reiterada no cumple con las obligaciones estipuladas.  La calificación en estos casos 
corresponderá también en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 

i) Si el Proveedor traspasare o subcontratase la totalidad o parte del Contrato o permitiere el 
traspaso de un Subcontrato sin la aprobación de Metro S.A.;  

j) Si el valor total de las multas aplicadas y las que procediere aplicar excediere el diez por 
ciento (10 %) del Valor Total del Contrato. Metro S.A. podrá aplicar esta causal desde que se 
produzca la situación aquí descrita o con posterioridad a ella, pudiendo hacerlo en cualquier 
momento que lo estime pertinente, durante toda la vigencia del Contrato; y, 

k) Si el Proveedor o alguno de sus representantes fuese condenado por algún delito que merezca 
pena aflictiva o por alguno de los delitos contemplados en la ley 20.393. 

 
Si el Proveedor incurriera en cualquiera de las causales anteriores, Metro S.A. le comunicará 
por escrito tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, en 
caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el Proveedor 
no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de Metro S.A., éste 
comunicará al Proveedor el término del contrato mediante carta dirigida al Mandatario General. 
Para todos los efectos legales, el término del Contrato se producirá en forma automática y de 
pleno derecho en la fecha indicada en la comunicación, quedando Metro S.A. en libertad de 
acción a partir de dicha fecha. Asimismo, en caso de término anticipado del contrato por alguna 
de las causales imputables al Proveedor, Metro S.A. podrá aplicar las Multas que procedan, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 23 y cobrar cualquier otro perjuicio que resultare para Metro 
S.A. con dicho motivo, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 
 
A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesión del terreno en que se desarrollan los Montajes, 
y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados. Metro S.A. retendrá 
los haberes que correspondan al Proveedor, suspenderá todo pago pendiente por parte de Metro 
S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que procedan, pudiendo asimismo, hacer 
efectiva la garantía que tenga en su poder. 

Cualquiera sea la causa por la cual hubiere terminado anticipadamente el Contrato, Metro S.A. 
podrá continuar el contrato por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
responsabilidad, de modo que estime más conveniente a sus intereses. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Proveedor, de mutuo acuerdo, podrán convenir lo 
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siguiente: 
- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 

continuación del contrato y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de medida 
establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados al contrato, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación de 
los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Proveedor podría dar término a la ejecución de algunos trabajos, 
como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le solicite. 

 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Proveedor deberá proceder a 
presentar al Jefe de Proyecto un estado de pago final por las partes del contrato ejecutado hasta 
la fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 

Si Metro S.A. resultare deudor del Proveedor, se procederá a pagar el estado de pago final. Si, 
por el contrario, el Proveedor es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre las 
partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al Proveedor 
en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  En el caso 
que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Proveedor, éstos serán exigibles de 
inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro, pudiendo asimismo hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Proveedor será de su cargo.  Metro S.A. 
podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de faenas y de 
mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados al contrato y que sean 
necesarios para continuar con los trabajos. 
 
31 .3.-  Por causas atribuibles a Metro S.A. 

El Proveedor podrá poner término anticipado al Contrato, mediante comunicación escrita, si 
Metro S.A. incurriera en una cualquiera de los siguientes causales: 
 
a) Si requerido un pago, estando el estado de pago correspondiente debidamente aprobado, 

Metro S.A. no lo pagare dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al requerimiento. 
Para que tal término anticipado proceda, se deberá señalar en la comunicación mediante la 
cual se hace el requerimiento, que la falta de pago en el plazo señalado, tendrá como 
consecuencia el término anticipado al Contrato. 

b) Si Metro S.A. no cumple con las obligaciones que le impone el Contrato y no subsana esta 
situación dentro de los sesenta (60) días hábiles, contados desde la recepción de la 
comunicación del Proveedor en que señala tal incumplimiento y anuncia el término 
anticipado al Contrato de no ser subsanada la situación de incumplimiento dentro del plazo 
indicado. 

 
Art. 32    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Proveedor deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 
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En caso que el Proveedor no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Proveedor. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 
El Proveedor se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro 
S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán bajo 
su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Proveedor tener 
personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la 
subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 

El Proveedor y sus Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la 
ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán de 
su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones y 
cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a 
dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos 
análogos. Serán también de su cargo los gastos de movilización del personal y todos los demás 
que, en relación con el mismo, se originen con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Proveedor con ocasión del 
contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio 
para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, 
sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y las 
disposiciones legales vigentes. 

El Proveedor deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato. 

Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, de 
13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del artículo 
183-C, inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Proveedor, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de 
las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Proveedor respecto de los 
dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. 

Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Proveedor, presentar mensualmente, adjunto a sus 
estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
emitido por la Dirección del Trabajo o por una entidad u otro organismo certificador. 
Además tendrá derecho a revisar, y el Proveedor la obligación de entregar, dentro del plazo 
que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que 
acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de 
impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control 
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de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el 
Proveedor deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 
bis del Código del Trabajo. 

Asimismo, Metro S.A. fiscalizará y/o auditará con la periodicidad que estime conveniente, el 
cumplimiento de las obligaciones legales, laborales, previsionales y condiciones de trabajo, 
que afecten al Proveedor y sus Subcontratistas, respecto de los dependientes que prestan 
servicios en el contrato, sin perjuicio de la información requerida para cada Estado de Pago. 
Este proceso lo podrá realizar Metro S.A. o en su defecto, alguna empresa especialista en 
realizar este tipo de servicios. Esta facultad de Metro es adicional a la información entregada 
mediante el certificado de cumplimientos laborales y previsionales indicado en el párrafo 
precedente. 

Adicionalmente de forma Trimestral, el Proveedor deberá enviar al área de fiscalización 
laboral de la Gerencia de Personas de Metro S.A. el certificado de antecedentes laborales y 
previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la finalidad de conocer la situación 
actual del Proveedor y de sus subcontratistas respecto de multas o deudas por cotizaciones 
previsionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado con multas o 
deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., y en tal caso, 
subsanadas por el Proveedor a la mayor brevedad.  

b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Proveedor, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la entrega de documentos señalada en la letra precedente. 
Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al 
Proveedor por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el 
Proveedor, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o 
registros públicos o privados independientes de Metro  (auditores o certificadores), más los 
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos 
montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las 
personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Proveedor. Las sumas 
retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del Proveedor. En todo caso, si éste 
no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores 
antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la recepción de la 
factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del Proveedor.  

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las obligaciones 
antes indicadas por cuenta del Proveedor, se devengará en contra de éste, y a favor de Metro 
S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que pagar, 
incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la suma 
equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional en que se 
avalúan anticipadamente los perjuicios y gastos que dicho incumplimiento de contrato le 
ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada oportunidad en que se produzca el 
incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y previsionales del Proveedor 
respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A. 

El Proveedor otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, 
debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
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Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandada y/o condenada al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Proveedor o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Proveedor, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 33    Recepción Provisoria  

Una vez que el Suministro se encuentre apto para la Puesta en Marcha en todo el Tramo Ñuble 
Bellavista de la Florida, el Proveedor informará por escrito al Jefe de Proyecto, quien verificará 
que se hayan cumplido satisfactoriamente con todas las funcionalidades y verificaciones previas 
a la Puesta en Marcha del Suministro correspondiente, y siempre y cuando no permaneciese 
pendiente alguna funcionalidad o Montaje, que pueda provocar una interferencia a la operación 
y explotación de Metro S.A. 

Si el Jefe de Proyecto formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la recepción y 
otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de días 
corridos que no excederá el 15% del plazo contractual, para que a su costa, el Proveedor ejecute 
las modificaciones, reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este plazo no 
se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Proveedor estará 
afecto a la multa diaria según el artículo 23 de las presentes Bases, pudiendo asimismo, poner 
término anticipado al contrato de acuerdo con el artículo 31 de estas bases.  

Verificada la solución de las observaciones, Metro S.A. nombrará una Comisión de Recepción 
Provisoria, la que una vez establecida la correcta ejecución del contrato dará por recibido los 
suministros, procediendo a la suscripción del Acta de Recepción Provisoria que firmará la 
Comisión de Recepción y el Proveedor en señal de conformidad. 
 
Art. 34    Recepción Definitiva  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de Garantía Técnica indicado en el 
artículo 28 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una Comisión para que 
efectúe la Recepción Definitiva. 

Si la Comisión formulara observaciones al suministro o a su funcionalidad, no se dará curso a la 
Recepción Definitiva, debiendo el Proveedor a su costa, ejecutar las reparaciones y/u 
observaciones que se registren. La Comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, 
considerando la dificultad técnica para su materialización. Establecida por la Comisión su 
cumplimiento sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar el Acta de Recepción 
Definitiva, dando por recibido el contrato. 

Cuando el Proveedor no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar a 
cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Proveedor con cargo a las garantías del contrato, 
pudiendo asimismo poner término anticipado del contrato por causa imputable al Proveedor. 

Cabe señalar que cualquier certificado de recepción en fábrica o en bodega o algún documento 
semejante emitido por Metro S.A., tiene sólo el objetivo de certificar que se han realizado las 
pruebas y el equipo está listo para su despacho o para establecer pagos por avance a la llegada 
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del equipo al lugar de la obra o a recintos de Metro S.A., y en ningún caso serán considerados 
como homologados de Recepción Definitiva. 

En ningún caso podrá el Proveedor excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o 
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por Metro S.A. 

 
Art. 35    Responsabilidad Penal 

Cada parte se comprometerá a velar por el cumplimiento de sus deberes de dirección y 
supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención y supervisión destinadas a 
evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley Nº 20.393, por parte de sus 
dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen 
actividades de administración y sus trabajadores. 
 
Art. 36    Prohibición de Ceder el Contrato 

El Proveedor no podrá ceder o traspasar el contrato que se suscriba como resultado de la licitación.   
 
Art. 37    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Proveedor las partes deberán establecer domicilio en la 
comuna y ciudad de Santiago y, cualquier diferencia, dificultad o controversia que surja entre 
las Partes, con motivo de la validez, eficacia, interpretación, aplicación, cumplimiento o 
incumplimiento del Contrato, o de cualquier otro convenio que las Partes celebraren, y que no 
pueda ser resuelta de común acuerdo, será resuelta por un árbitro mixto, quien actuará sin forma 
de juicio y dictará su fallo conforme a derecho.  El árbitro podrá actuar cuantas veces fuere 
requerido, por asuntos diferentes, promovidos por cualquiera de las partes, su fallo será en única 
y definitiva instancia, sin que contra sus resoluciones, sean de substanciación, de medidas 
precautorias o bien el fallo definitivo, proceda ningún recurso, ni aún los de casación en la 
forma ni de queja. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto 
relacionado con su competencia y jurisdicción. 

El árbitro será designado por las partes, de común acuerdo, ya sea en calidad de titular o como 
sustituto del titular. A falta del árbitro designado por las partes o falta de acuerdo, el árbitro será 
designado por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. de entre los abogados miembros del 
cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de dicha Cámara. 

 

Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las bases de 
licitación y en el contrato en relación a las boletas de garantía otorgadas a favor de Metro S.A., 
las cuales podrán hacerse efectivas por Metro S.A. sin sujeción a autorización previa del árbitro, 
ni a la interposición de acción legal alguna.  Del mismo modo, el Proveedor renunciará a 
solicitar cualquier medida cautelar que tenga por objeto impedir u obstaculizar el cobro y 
percepción por Metro S.A. de las cantidades de que den cuenta dichas boletas de garantía.  La 
renuncia se extenderá a cualquier medida precautoria, que se pueda formular en forma 
prejudicial, o con posterioridad a la interposición de demanda, ante tribunales ordinarios o 
arbitrales.  No obstante lo anterior, cualquier acción que el Proveedor quiera ejercer con ocasión 
que Metro S.A. haya retenido montos en exceso de lo adeudado bajo los términos del contrato, 
tras hacer efectivas las boletas en garantía, deberá interponerla ante el árbitro que se designe. 
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR 

 LA PROPUESTA 
 

Todos los formularios deben ser firmados por el Representante Legal del Proponente. 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 
 

FORMULARIO N° 1 
 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra a). 
 
El Proponente se obliga a ejecutar el contrato objeto de la licitación, por los precios señalados 
en los formularios de precios, teniendo en consideración que el valor total del contrato, 
impuestos incluidos, corresponde a: 
* Valores que se detallan en A) y B) se entenderán como complementarios. Si la oferta no 
contempla alguna de esas monedas, se debe dejar el espacio correspondiente en blanco.  
A)..................................................................................................................Unidades de Fomento  
B)..................................................................................................................Dólares de los 
Estados Unidos de América 
 

Contrato de Suministro UF (A)* US$ (B)* 

Total Oferta Económica    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2 

 
FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 

El Proponente adjuntará a este formulario los precios detallados de cada uno de los ítems de su 
solución, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 11 letra b), con impuestos incluidos. 

Descripción 

1. Ingeniería 
Valor Total impuestos 
incluidos 

Moneda 
UF/US$ 

1.1 Estudios e ingeniería de detalle     

      

2. Suministro (Equipamiento) 
Valor Total impuestos 
incluidos 

Moneda 
UF/US$ 

2.1 Tableros     

2.2 Luminarias     

2.3 Conductores     

      

3. Instalación de equipos 
Valor Total impuestos 
incluidos 

Moneda 
UF/US$ 

3.1 Tableros (unidad)     

3.2 Luminarias (unidad)     

3.3 Conductores cableado y canalizaciones     

      

4. Pruebas y Ensayos 
Valor Total impuestos 
incluidos 

Moneda 
UF/US$ 

4.1 Pruebas del Sistema     

 

 
 

________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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SOBRE OFERTA TÉCNICA 
 

FORMULARIO N° 3 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra c). 

Nombre o Razón Social del Proponente: 
 

RUT: 
 

Giro: 
 

Domicilio (Sede Principal del 
Proponente): 

 

Comuna: 
 

Ciudad: 
 

País: 
 

Página Web: 
 

 
Nombre y RUT del Representante Legal:  

Teléfono:   

 
Correo Electrónico: 
 

 

Nombre contacto oficial para la licitación:  

Teléfono:  

Correo Electrónico:  
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________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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 FORMULARIO N° 3.1 
  

 
                                   

MINUTA LEGAL  

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4 
 
                                    

BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA  

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra d) 
 

Razón Social 
 

Tomador 
 

Objeto 
 

Nº de boleta 
 

Banco 
 

Monto 
 

Vigencia 
 

Fecha 
 

 
Pegar boleta en este documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 5 
 

DECLARACIONES  
 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra e). 
 
 
 
DECLARACIONES INCLUYE 

 
Declaración de vínculos  

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

 

 
Compromiso de responsabilidad solidaria 
 
 

 
 
 

 
Declaración Grupo empresarial 
 
 

 
 
 

Declaración de existencia y vínculo con personas expuestas 
políticamente (PEP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 5.1 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra e). 
 

DECLARACION DE VÍNCULOS  
 
 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la 
empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato 
u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones 
realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de 
otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 
* Completar: sí o no. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 5.2 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra e). 
 

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y 
ANTECEDENTES ANEXOS 

 
 
 
 
Yo……(nombre del representante)……………………….en nombre y representación de la 
empresa………(razón social y RUT)…, declaro lo siguiente: 
 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes proporcionados por Metro 
S.A. durante el proceso de licitación pública……(nombre de la licitación)….. Conozco y 
acepto las atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro en los distintos documentos 
emitidos. Acepto, sin reserva alguna y sin condiciones, las modalidades y exigencias con que mi 
representada se presenta a esta licitación, renunciando a formular reclamos, a solicitar 
indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro, haciendo uso de 
tales derechos y atribuciones, declare a mi representada fuera de Bases, marginándola del 
presente proceso de licitación, declare desierta la licitación, o bien adjudique la licitación a otro 
Proponente. 
 
Declaro haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mi representada, de acuerdo con 
las Bases, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el sólo hecho de firmar esta 
Declaración, mi representada reconoce haber procedido en la forma profesional y cuidadosa que 
le exigen las Bases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 5.3 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 
El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra e). 

 
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

 
 

Proponente :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso 
de licitación efectuado por Metro S.A. para el suministro  [Indicar nombre Licitación….] 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidariamente responsables por las 
obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la licitación y 
del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 
A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 5.4 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 
DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL 

 

Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  
………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   de 
la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo 
las siguientes empresas: 
 
  
 
1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 
 
2.-… 
 
  
*Responder Sí o No. 
(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En 
caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 
  
 
 
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 5.5 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 
DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 

POLÍTICAMENTE (PEP) 
 

Proponente :  
El Representante legal del Proponente, Sr.   
……………………………………..............,  
en nombre y representación del Proponente 
……………………………………………………………, declaro que los propietarios, 
directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual represento, 
………..* son alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se 
indican;  ………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 
(abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las Personas 
Políticamente Expuestas que se indican a continuación y;  ………..* han celebrado pacto 
de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en 
sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas 
que se indicarán; en todos los casos anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan 
desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 
1) Presidente de la República. 
 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 
Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados 
como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de 
ellos.  
 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, 
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a 
cada uno de ellos.  
 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
 7) Contralor General de la República.  
 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por 
la Ley Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 
 
*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 
completo, cédula de identidad y cargo). 
Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o 



BA   51 
 

  
Licitación Pública: Suministro y Montaje para Reparaciones Eléctricas en Viaducto L5 Tramo Ñuble a Bella Vista 

de La Florida        
  

participación de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta 
con posterioridad a la presente declaración, en cuanto la misma se verifique. 
 

 
 
 
 
 

Nombre del Representante Legal     Firma del Representante Legal del Proponente
                                                                             del Proponente 
Santiago,………………….………….. de  2017. 
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FORMULARIO N° 5.6 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 
INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) 
Proponente :  

 
El Representante legal del Proponente, Sr.   
…………………………………….............., en nombre y representación del Proponente 
……………………………………………………………, señalo el nombre y 
nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al Proponentei, conforme 
señala la tabla: 
 
  
 

Este formulario debe ser completado con información de la empresa. NO 
PROCEDE ENTREGAR EN BLANCO O SEÑALAR NO APLICA.  
 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud de 
información adicional.                                                                                         
 
i De ser persona natural el Proponente, éste debe indicar su nombre completo y 
nacionalidad. 
ii Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones 
 
   
 
  
 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017. 

DIRECTOR
ESii 

GERENTE 
GENERAL O 
ADMINISTRADOR 

SOCIOS O 
ACCIONISTAS 

NACIONALIDAD 
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FORMULARIO N° 6 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 
 

ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra f). 
 
 
 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
Balances y estados de resultados financieros 

 

 
Clasificación de Riesgos 

 

 
 
Asimismo deberá acompañar lo solicitado en el artículo 11 letra f) iii: Vaciado de Estados 
Financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 7 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra g). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 8 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 
IDENTIFICACIÓN DEL MANDATARIO GENERAL ANTE METRO S.A. PARA LA 

FIRMA DEL CONTRATO 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra h). 
 
El Proponente, por la presente, designa como su Mandatario General ante Metro S.A., para 
la firma del Contrato, a la siguiente persona: 
 
MANDATARIO GENERAL 

Nombre :  

Cédula nacional de identidad : (para nacionalidad chilena o equivalente para 
nacionalidad extranjera) 

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  
 

DOMICILIO DEL MANDATARIO GENERAL 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  
 
 
_________________________________ 
MANDATARIO GENERAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 9 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO ANTE METRO S.A. PARA EL 

DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra i). 
 
El Proponente, por la presente, designa como su Representante Técnico, ante Metro S.A. u 
otras entidades chilenas, para efectos del desarrollo técnico y administrativo del Contrato, a 
la siguiente persona: 
 

REPRESENTANTE TÉCNICO 

Nombre :  

Cédula nacional de identidad : (para nacionalidad chilena o equivalente para 
nacionalidad extranjera) 

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  
DOMICILIO LEGAL DEL MANDATARIO GENERAL 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  
 
 
_______________________________ 
REPRESENTANTE TÉCNICO 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 10 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 
ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE Y NÓMINA DE PROFESIONALES QUE 

INTERVENDRÁN EN EL CONTRATO 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra j). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 



BA   58 
 

  
Licitación Pública: Suministro y Montaje para Reparaciones Eléctricas en Viaducto L5 Tramo Ñuble a Bella 

Vista de La Florida        
  

Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 11 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 
NÓMINA DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS QUE INTERVENDRÁN EN 

EL CONTRATO 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra k). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 12 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 

METODOLOGÍA Y PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra l). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 13 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 
PROGRAMA DE LOS TRABAJOS – CARTA GANTT PARA EL CONTRATO 

 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 14 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 

DESVIACIONES RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra n). 

 

Declaro que la Propuesta no tiene más desviaciones que las que se individualizan a 
continuación: 

 

 
 
 
 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 

NUMERAL AL QUE 
SE REFIERE LA 
DESVIACIÓN 

DESVIACIÓN RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA DESVIACIÓN 
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FORMULARIO N° 15 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SUMINISTRO 
 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra o). 

 
 

ITEM CUMPLE 
(Si / No) 

UBICACIÓN 
(Nº Folio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 

 



BA   64 
 

  
Licitación Pública: Suministro y Montaje para Reparaciones Eléctricas en Viaducto L5 Tramo Ñuble a Bella 

Vista de La Florida        
  

FORMULARIO N° 16 
LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO Y MONTAJE PARA REPARACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIADUCTO L5 TRAMO ÑUBLE A BELLAVISTA DE LA FLORIDA 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL 
 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra p). 
 

 
NUMERAL AL QUE SE 

REFIERE LA 
INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL 
Y SU UBICACIÓN DENTRO DE LA PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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