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1. Seguridad
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2. Introduccidn METRO

DE SANTIAGO

Se entrega informacion para la evaluacion y desarrollo de las propuestas
de ingenieria y ejecucion de OOCC para la insonorizacion de las
subestaciones de rectificacion eléctricas (SER) y cumplir con la normativa
vigente D.S. N° 38/2011 del MMA

En esta etapa se consideran las siguientes SER:

Pedro de Valdivia
= Departamental

=  Franklin

= Las Parcelas

= Mapocho

= Las Rejas



3. Condiciones de Licitacion 995153

= Las ofertas a presentar deben incluir las 6 SER separadas segun
cuadro de precios.

= Boleta de seriedad de la oferta de UF 50, con vigencia de 120 dias
corridos desde la apertura economica.

= El adjudicado debera presentar una boleta de garantia de fiel
cumplimiento por el 10% del contrato, con vigencia de toda la duracion
de las obras aumenta en 90 dias (180+ 90 = total 270 dias corridos)

= Garantia por anticipo 15% del contrato (180+ 90 = total 270 dias corridos)

= Boleta de garantia por buena ejecucion 2,5% del contrato, vigencia de
365 dias desde aprobacion provisoria.

= Polizas de seguro asociadas a los trabajos.

* Visitas a terreno obligatorias.

Oferta Econdmica D

Consultas a ;: Hector Monsalve: hmonsalve@metro.cl

Oferta Técnica D



mailto:hmonsalve@metro.cl
oferta tecnica.doc
oferta económica.doc

4. Presentacion y evaluacion de ofertas 995153

Las ofertas seran evaluadas por Metro en las siguientes areas:
= Econdmico — Legal

= Teécnica

Solo se abriran las ofertas Econdmicas, de los oferentes que aprueben
la evaluacion economica-legal y la evaluacion técnica de la propuesta
con nota sobre 5.

Fecha estimada de adjudicacion octubre 2016



Criterios de evaluacion técnica

ORGANIZACION EMPRESA

JEFE DE PROYECTO

EXPERTO EN MEDICIONES
Y MODELACION

ENCARGADO DE INSTALACION

PREVENCIONISTA DE RIESGO

PLANIFICACION Y PROGRAMA DEL
PROYECTO

PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

COMPETENCIA TECNICA
DEL PROPONENTE

RECURSOS OFRECIDOS

El proponente debera entregar la informacion respecto de la organizacion que establecera
para la ejecucion de los trabajos y su experiencia en el area. La informacion debe ser
presentada en base a un organigrama funcional, el cual indique los profesionales asociados
a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no profesionales que ejecutaran las obras en cada
etapa. El organigrama debe contemplar toda la organizacion, desde el encargado del contrato
hasta la parte operativa. se debe respaldar experiencia en instalaciones similares.

El proponente expondréa el profesional que llevara el proyecto , indicando cada
especialidad y actividad, mediante CV, especificando la experienciay descripcién de roles
gue han desempefiado en proyectos similares.

Detalle del profesional asignado a los trabajos, indicando especialidad y actividades,
mediante CV, especificando la experienciay descripcion de roles que han desempefiado
en proyectos similares.

Profesional asignado a los trabajos, indicando especialidad y actividades, mediante CV,
especificando la experienciay descripcion de roles que han desempefiado en proyectos
similares.

El proponente expondréa al profesional que supervisara el proyecto , indicando a través de
CV afios de experienciay trabajos realizados.

El proponente debe exponer detalladamente la planificacion de los trabajos solicitados,
desde mediciones, ingenieria de detalle y OOCC, por cada SER.

Exposicion de metodologia para abordar el proyecto haciéndose cargo de los riesgos y
probleméticas a considerar, se deben incluir medidas de mitigacién asociadas.

Afos de experiencia comprobables, en proyectos similares, del contratista.

El Contratista debe incluir una lista de los vehiculos, equipos y herramientas de apoyo,
gue se emplearan en la ejecucion del servicio solicitado. Ademas, debe indicar el tipo de
equipo, capacidad o potencia, marca, modelo, afio de fabricacion y cantidades estimadas.
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ITEM CONCEPTO CRITERIO DE EVALUACION
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5. Calendario de Licitacion QQEI&Q
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11.06.16 v 22.06.16 30.06.16 21.07.16
Reunidén Visita 2 Respuestas Apertura
Informativa 23.06.16 07.07.16 Técnica

20.06.16 21.07.16



INGENIERIA DE
DETALLE

IMPLEMENTACION

6. Alcances de la licitacion

MEDICIONES Y
ESTUDIOS

REQUERIMIENTOS
ESPECIFICOS

METRO

DE SANTIAGO

Disefio y desarrollo de la
ingenieria de detalle de las
soluciones de las SER

Antecedentes a entregar :
-Memoria de calculo acustica
-Memoria de célculo de
estructura de fijacion
-Planimetria soluciones a
implementar .

Desarrollo de documentacion
técnica en ingenieria de
detalle (memorias de
calculo) y etapa de recepcion
(informes de evaluacion,
fichas técnicas de elementos
instalados, entre otros).

Fabricacion, provision vy
montaje de silenciadores y
elementos del sistema de
insonorizacion.

Generacion de mitigacion
acustica para trabajos en
horario nocturno en interior
de SER (proteccion de vanos
para faenas ruidosas).

Terminaciones de elementos
de insonorizacién de buen
nivel, pintura, plomo, textura,
entre otras

Monitoreo de ruido en
receptores sensibles, antes y
después de la
implementacion. (verificacion
cumplimiento norma)

Medicibn de caudales de

ventilacion en vanos
intervenidos por el exterior
de los recintos. antes vy
después de la

implementacién. (verificacion
cumplimiento norma)

Medidas de proteccion para
seguridad al interior de las
SER (Cierres especiales de
vanos)

Elementos de
para todo el
intervenir. (EPP)

seguridad
personal a

Implementos para el control
de palomas sobre estos
sistemas de insonorizacion
instalaciones en exterior del
recinto (mallas y pinchos).

todos los elementos
necesarios para una correcta
ejecucion de las obras civiles
y terminaciones en forma,
plazo y presupuesto.

Antecedentes para
informacion de trabajos a la
comunidad circundante a
estos recintos.

Permisos
involucrados.

municipales

Manuales de mantenimiento
de los sistemas instalados.

Planos As built.
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7. Subestaciones de Rectificacion eléctrica, SER



7.1 SER Pedro de Valdivia METRO

DE SANTIAGO
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7.2 SER Departamental METRO

DE SANTIAGO
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7.3 SER Franklin METRO
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7.4 SER Mapocho METRO

DE SANTIAGO
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7.5 SER Las Parcelas METRO

DE SANTIAGO
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7.6 SER Las Rejas METRO

DE SANTIAGO
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7.7 Resumen instalaciones METRO

DE SANTIAGO

ESPACIO ESPACIO -
ESTACION D'ME'?E]')ONES INSTALACION | INSTALACION R'I'E\'CS(;QLEAN%XB' A
INTERIOR EXTERIOR
Admision 3.14x1.8 Si No (fachada) Interior
P. VALDIVIA
Descarga 3.14x1.79 Si Si Exterior
Admisién 3.13x1.76 Interfiere puerta Si (2,4 m a muro) Exterior
DEPARTAMENTAL _ _
Descarga 3.12x1.75 Si No (fachada) Interior
Admision 3.11x1.76 Si Si Exterior
FRANKLIN . . Interior
Descarga 3.10x1.76 IR Seril|E No (fachada) (adecuando
y puerta : L
tabique interior)
Admision 3.14x1.8 Si Si(1,1 mareja) Interior
MAPOCHO
Descarga 3.14x1.8 Si Si Exterior
Interior (extension
en alturay
LAS PARCELAS Descarga 0.71x0.71 Si No aplica reorientacion
paralela a
viaducto)
LAS REJAS Vano sobre a definir si no interior con

porton apertura de vano
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8. Consideraciones de Obra



8.1 Restricciones del trabajo METRO

DE SANTIAGO

Dada la complejidad y riesgos asociados al trabajo en las SER se requiere:
= Charlas de induccion de Prevencion de riesgos (Metro)

= Elementos de proteccion personal (EPP) para todo el equipo de trabajo
(zapatos, casco, guantes, antiparras y chaleco reflectante)

= Cierres de Obras
= Mitigacion de ruidos molestos (horario nocturno)

= Horarios de trabajo

SER

Pedro de Valdivia Diurno Previa instalacion de cierres de obra
Departamental Diurno Previa instalacion de cierres de obra
Franklin Diurno Previa instalacion de cierres de obra
Mapocho Diurno Previa instalacion de cierres de obra
Las Parcelas Diurno Acceso controlado

Las Rejas Diurno Acceso controlado

NOTAS:

» Todos los trabajos se deben coordinar previamente con Metro.
» Los cierros de obra se deben instalar en horario nocturno con la energia cortada.
* Se debe mantener el orden y aseo en los espacios de trabajo.



8.2 Cierres de Seguridad Obra METRO

DE SANTIAGO

Cierros de Proteccion:

*malla galvanizada ondulada (o similar),
con apertura maxima de 30 mm.

*Mas Malla raschel al 50% .(o similar)

*Anclaje a piso, muros y cielo a través de
perfiles angulo de 50x50 como minimo.




8.2 Cierres de Seguridad Obra METRO

DE SANTIAGO

Esquema SER tipo:

Si

encia

NOTAS:
* Dimensiones aproximadas



9. Visitas a Terreno METRO

DE SANTIAGO

= VISITAATERRENO 1
Dia: Miércoles 22/06/2016
Horario: 10:00 Hrs

Lugar: Comienza en estacion Pedro de Valdivia (mesanina), posteriormente Las Rejas y
Las Parcelas

Contacto: Nicole Dagorret

=  VISITAA TERRENO 2
Dia: Jueves 23/06/2016
Horario: 10:00 Hrs
Lugar: Estacién Departamental (Mesanina), posteriormente Franklin y Mapocho

Contacto: Nicole Dagorret

NOTAS:
+ Asistencia obligatoria
» Se permite un maximo de dos representantes por empresa. Se debe enviar durante la jornada de hoy, los nombres
de las personas que participaran en la visita a terreno.
» Es obligacion para la visita a terreno asistir con EPP: zapatos de seguridad, chaleco geologo, casco, guantes.
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Consultas...



