Subgerencia de Abastecimiento METRO.

DE SANTIAGO

ACLARACION N°2 AL PROCESO

DESARROLLO DE INGENIERIA'Y EJECUCION DEL SISTEMA DE INSONORIZACION
PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE RECTIFICACIO (SER)

- SE MODIFICA EL ANEXO “B” FORMULARIOS CONTENIDO OFERTA ECONOMICA, SE
ELIMINAN LOS FORMULARIOS ANTERIORES (14 Y 15) Y SE REEMPLAZAN POR EL
FORMULARIO 14 “DESGLOSE OFERTA ECONOMICA CON SELLOS DE PORTONES” Y
FORMULARIO 15 “DESGLOSE OFERTA ECONOMICA SIN SELLOS DE PORTONES”,
TAMBIEN SE CAMBIA LA FORMA DE PRESENTAR LAS OFERTAS ECONOMICAS, TODO
COMO SIGUIE:

A- PRESENTACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS:

Se deberan presentar 2 ofertas econémicas en sobres separados:

Sobre 1 de oferta econémica, considera sellos de portones FORMULARIO N°14
Esta oferta econdémica Sl debe considerar la insonorizaciéon de los portones.

Sobre 2 de oferta econémica, NO considera sellos de portones FORMULARIO N°15:
Esta oferta economica NO debe considerar la insonorizacion de los portones.

B- FORMATOS PARA LA OFERTAS ECONOMICAS:
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Subgerencia de Abastecimiento METRO.

DE SANTIAGO

FORMULARIO N¢ 14

DESGLOSE OFERTA ECONOMICA SIN SELLOS DE PORTONES

LICITACION PUBLICA DESARROLLO DE INGENIERIA Y EJECUCION DEL SISTEMA DE
INSONORIZACION PARA LAS SUB ESTACIONES ELECTRICAS DE RECTIFICACION

PROPONENTE:

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD TOTAL

1.1 Ingenieria (disefios, planimetria, mediciones, informes, etc) al
Documentacion (Planos y documentos de fabricacion, montaje,
12 pruebas, operacion y mantenimiento) al
1.3 demolicién tabique actual al
1.4 instlacion varanda simil a existente al
1.5 Fabricacién silenciador admision m3
16 Fabricacién silenciador descarga m3
1.7 Montaje silenciador admision m3
1.8 Montaje silenciador descarga m3
1.9 Fabricacién estructuras de soporte para silenciadores m3
1.10 Montaje estructuras de soporte para silenciadores m3
1.11 Pinchos ml

1.12

21

retiro escombros y aseo al

Ingenieria (disefios, planimetria, mediciones, informes) al

Documentacion (Planos y documentos de fabricacién, montaje,
22 pruebas, operacion y mantenimiento) al
23 demolicién tabique actual al
2.4 instlacion varanda simil a existente gl
25 Fabricacion silenciador admision m3
26 Fabricacion silenciador descarga m3
P g Montaje silenciador admision m3
28 Montaje silenciador descarga m3
29 Fabricacién estructuras de soporte para silenciadores m3
2.10 Montaje estructuras de soporte para silenciadores m3
2.1 Pinchos ml

212

retiro escombros y aseo al

3.1

MAPOCH -

Ingenieria (disefios, planimetria, mediciones, informes, etc) al
Documentacion (Planos y documentos de fabricacion, montaje,
3.2 pruebas, operacion y mantenimiento) al
L Fabricacion silenciador admisiéon m3
34 Fabricacion silenciador descarga m3
35 Montaje silenciador admision m3
36 Montaje silenciador descarga m3
3.7 Fabricacion estructuras de soporte para silenciadores m3
38 Montaje estructuras de soporte para silenciadores m3
39 Pinchos ml
3.10 |retiro escombros y aseo gl
Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,...ceveeeeeririeeceee e de 2016
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Subgerencia de Abastecimiento METRO.

DE SANTIAGO

FORMULARIO N¢ 14

DESGLOSE OFERTA ECONOMICA SIN SELLOS DE PORTONES

LICITACION PUBLICA DESARROLLO DE INGENIERIA Y EJECUCION DEL SISTEMA DE
INSONORIZACION PARA LAS SUB ESTACIONES ELECTRICAS DE RECTIFICACION

PROPONENTE:

41 Ingenieria (disefios, planimetria, mediciones, informes, etc) al
Documentacion (Planos y documentos de fabricacién, montaje,
42 pruebas, operacion y mantenimiento) al
43 demolicion tabique actual al
4.4 instlacion varanda simil a existente al
45 Fabricacion silenciador admision m3
46 Fabricacion silenciador descarga m3
47 Montaje silenciador admision m3
48 Montaje silenciador descarga m3
49 Fabricacion estructuras de soporte para silenciadores m3
410 Montaje estructuras de soporte para silenciadores m3
4.1 Pinchos ml
412 retiro escombros y aseo gl

Ingenieria (estudio estructural, disefios, planimetria, mediciones,

5.1 informes, etc) gl
Documentacion (Planos y documentos de fabricacion, montaje,
52 pruebas, operaciéon y mantenimiento) gl
o Fabricacion silenciador m3
54 Montaje silenciador m3
25 Fabricacion estructura de soporte para silenciador m3
56 Montaje estructura de soporte para silenciadore m3
- 4 demolicién vano de ventilacion al
58 implementacion ventilacion forzada gl
59 retiro escombros y aseo al

6.1 Ingenieria (disefios, planimetria, mediciones, informes, etc) al
Documentacion (Planos y documentos de fabricacion, montaje,

6.2 pruebas, operacion y mantenimiento) al

6.3 Fabricacion silenciador descarga m3

6.4 Fabricacién estructura de soporte para silenciador m3

6.5 Montaje silenciador descarga m3

6.6 retiro escombros y aseo al

GASTOS GENERALES %
UTILIDADES %

IVA 19% 19%

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente

Santiago,...coveeeverireree e de 2016
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Subgerencia de Abastecimiento METRO.

DE SANTIAGO

FORMULARIO N¢ 15

DESGLOSE OFERTA ECONOMICA CON SELLOS DE PORTONES

LICITACION PUBLICA DESARROLLO DE INGENIERIA Y EJECUCION DEL SISTEMA DE
INSONORIZACION PARA LAS SUB ESTACIONES ELECTRICAS DE RECTIFICACION

PROPONENTE:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
1.1 Ingenieria (disefios, planimetria, mediciones, informes, etc) al
Documentacién (Planos y documentos de fabricacién, montaje,
1.2 pruebas, operacién y mantenimiento) gl
1.3 demolicién tabique actual gl
14 instlacion varanda simil a existente al
1.5 Fabricacion silenciador admision m3
16 Fabricacion silenciador descarga m3
1.7 Montaje silenciador admision m3
1.8 Montaje silenciador descarga m3
19 Fabricacion estructuras de soporte para silenciadores m3
1.10 Montaje estructuras de soporte para silenciadores m3
111 Pinchos ml
112 retiro escombros y aseo al
1.13 [sellos portén gl
21 Ingenieria (disefios, planimetria, mediciones, informes) gl
Documentaciéon (Planos y documentos de fabricacion, montaje,
22 pruebas, operaciéon y mantenimiento) gl
23 demolicién tabique actual gl
2.4 instlacion varanda simil a existente gl
25 Fabricacion silenciador admision m3
26 Fabricacion silenciador descarga m3
2'F Montaje silenciador admision m3
2.8 Montaje silenciador descarga m3
29 Fabricacion estructuras de soporte para silenciadores m3
210 Montaje estructuras de soporte para silenciadores m3
2:11 Pinchos ml
2.12 retiro escombros y aseo gl
213 sellos portén al

3 SER AP
3.1 Ingenieria (disefios, planimetria, mediciones, informes, etc) gl
Documentacién (Planos y documentos de fabricaciéon, montaje,
3.2 pruebas, operacién y mantenimiento) gl
3.3 Fabricacion silenciador admision m3
3.4 Fabricacion silenciador descarga m3
3.5 Montaje silenciador admision m3
36 Montaje silenciador descarga m3
3.7 Fabricacion estructuras de soporte para silenciadores m3
38 Montaje estructuras de soporte para silenciadores m3
3.9 Pinchos ml
3.10 retiro escombros y aseo gl
3.11 sellos portén gl
Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Y- 1A= = {0 J de 2016
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Subgerencia de Abastecimiento METRO.

DE SANTIAGO

FORMULARIO N¢ 15

DESGLOSE OFERTA ECONOMICA CON SELLOS DE PORTONES

LICITACION PUBLICA DESARROLLO DE INGENIERIA Y EJECUCION DEL SISTEMA DE
INSONORIZACION PARA LAS SUB ESTACIONES ELECTRICAS DE RECTIFICACION

PROPONENTE:

4.1 Ingenieria (disefios, planimetria, mediciones, informes, etc) al
Documentacién (Planos y documentos de fabricacion, montaje,
4.2 pruebas, operaciéon y mantenimiento) al
43 demolicién tabique actual al
4.4 instlacion varanda simil a existente gl
4.5 Fabricacion silenciador admision m3
46 Fabricacion silenciador descarga m3
47 Montaje silenciador admision m3
48 Montaje silenciador descarga m3
4.9 Fabricacion estructuras de soporte para silenciadores m3
4.10 Montaje estructuras de soporte para silenciadores m3
411 Pinchos mi
412 retiro escombros y aseo al
413 sellos portén al

Ingenieria (estudio estructural, disefios, planimetria, mediciones,

51 informes, etc) gl
Documentacién (Planos y documentos de fabricaciéon, montaje,
52 pruebas, operacion y mantenimiento) gl
53 Fabricacioén silenciador m3
54 Montaje silenciador m3
55 Fabricacion estructura de soporte para silenciador m3
56 Montaje estructura de soporte para silenciadore m3
57 demolicién vano de ventilacion gl
58 implementacién ventilacion forzada gl
59 retiro escombros y aseo al
5.10 sellos portén al

6.1 Ingenieria (disefios, planimetria, mediciones, informes, etc) gl
Documentacién (Planos y documentos de fabricacion, montaje,

6.2 pruebas, operacion y mantenimiento) gl

6.3 Fabricacion silenciador descarga m3

6.4 Fabricacion estructura de soporte para silenciador m3

6.5 Montaje silenciador descarga m3

6.6 retiro escombros y aseo gl

GASTOS GENERALES %
UTILIDADES %
IVA 19% 19%

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente

Santiago,...cccceevieveveeceeierieieeenan. de 2016
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