METRO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“SUMINISTRO E INSTALACION DE GOMAS EN GRADAS DE ESCALERAS
INTERIORES DE ESTACIONES DE METRO S.A.”

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

SANTIAGO, 2018




CONTENIDO

1= INTRODUGCCION ........cucueureusensessessessessessessessessssssssssssessesssssessessessessessesstase st st st st st sessesssssssssssssnsssssesns 3
2- ANTECEDENTES GENERALES ...t ss s snssns s s sssssssass s sassnssmssnssnssssns 3
3-  PARTICIPACION DE METRO S.A......ouoicurercearecusssessasasessssssssssessssssssssssssssssessssssssssssssassssssssssssssssnsssasen 5
4- PREVENCION DE RIESGOS Y SUS NORMATIVAS.......cooroccerrrrscerresssmerrsssmesssssmessssssmsssssssmsssssssmmsnes 5
5- ALCANCE DE LOS SERVICIOS ... ceeiresscerrssssmerrssssmesssssmessssssmsssesssmssssssanssssssansssessanssssssannsssssannnnes 7
6- INSTALACION DE FAENAS Y OTROS ....cccucuiereeicscsssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasasas 7
6.1.- PROTECCIONES..........ceiuitiieueeuieteeteetesteesesseseeneeseeseeseasessessessessesseseeseeseasesseasasenseneessaseeseasessessesensensennesens 7
6.2.- ENERGIA ELECTRICA.......cuutiiittieitieateeeiatee et ee e st te e st e e e aaeeesabe e e beeaaaeee e beeeaseeasabeeeaneeesabeeenbeeesnseesaneeasnseaans 7
6.3.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION........ccoiutiiitiiaiueeaiteaaauteasteeaseeeasteesaseeesseeasnseesaseeesaseaaseeesnseesaneessnseasns 7
6.4.- SERVICIOS HIGIENICOS.........cueiuiiuiiiiatieiestesie et eeese et etesteseesee e e eseaseeseeaesaessensenseneeneeseeneesessesseseneneeneenens 8
7- DEFINICION DE LOS TRABAUJOS ......cccurerccerecasssesasasesssessssssessssssesssssssssssessssasssssssesssssnsssssessssansssaen 8
7.1.- CAMBIO DE GOMAS EN GRADAS Y DESCANSOS. ........ccuiitiriiieeeienieseeneaueseessessesseneeneesessessessessessenseneeneesens 8
8- DESCRIPCION DE LOS TRABAUJOS........cocititiirnssssssassasssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssasssssnsssssnsnsssssssns 9
9- PERSONAL DEL CONTRATISTA ... iititrtsssssssassassns s sssssssss s ssssassnsssssssssassassssssssassnssnssnssssans 16
10- PLAZO, CUMPLIMIENTO Y HORARIOS DE TRABAUJO........ccoinmimrcrnssmsmsesssssssssssssssssnssnsssssnsns 16

11- OBSERVACIONES.......cotcitmiirnmnins s s s s s s s s s s sms e e e e R e b m e e ae e R e R R e R R R R R e menrn 17



METRO

DE SANTIAGO

1- INTRODUCCION

Las presentes especificaciones técnicas rigen para licitacion publica “Suministro e Instalacién
de Gomas en gradas de escaleras interiores de estaciones de Metro S.A.” Los trabajos
contemplan el cambio de gomas en las Estaciones de Lineas 1,2, 5,y 4.

Al participar en la licitacién, el oferente seleccionado se obliga, dentro de los términos y
alcances de las presentes Especificaciones Técnicas, a desarrollar, ejecutar y cumplir todos
aquellos trabajos, tareas y obligaciones que constituyen la correcta ejecucion de las obras, y
que se definen en el numeral 5, “Alcance de los Servicios”, de las presentes Especificaciones
Técnicas.

En el numeral 7.1 de las Presentes Especificaciones Técnicas, se detalla las escaleras que
deben ser intervenidas en cada etapa, estas deben ser cumplidas de manera rigurosa para
asegurar la entrega de los trabajos dentro de los plazos establecidos por Metro S.A. Estos
plazos se definen en el numeral 10 "Plazo, Cumplimiento y horario de trabajo" de las presentes
Especificaciones Técnicas.

2- ANTECEDENTES GENERALES

El transito de usuarios al interior de las estaciones acelera el deterioro y desgaste del
revestimiento de goma de sus escaleras, condicion que junto con generar un menoscabo en la
imagen de la conservacién en las estaciones, propicia el riesgo de accidente a los usuarios de
las mismas. Con el fin de dar solucidén a lo descrito resulta necesario ejecutar los trabajos de
remodelacién de las mencionadas escaleras, los cuales contemplan el retiro de su actual
revestimiento de goma, para posteriormente llevar a cabo un trabajo de reparacién de los
peldanos y finalmente instalar nuevo revestimiento de goma que condicione un transito seguro
para los usuarios de Metro S.A.

La propuesta de la cual las presentes especificaciones forman parte sera a “Suma Alzada”, por
lo tanto, el contratista debera considerar en su propuesta, todos los elementos y acciones
necesarias para la correcta ejecucion y terminacién de cada partida, considerando el arte del
buen construir, aun cuando no aparezca explicitamente su descripcién, detalle o especificacion
dentro de los antecedentes proporcionados.

La ITO exigira a EL CONTRATISTA tener a cargo de la obra a profesionales idéneos y
responsables.

Los profesionales a cargo de las obras, deberan tener experiencia en obras de similares
caracteristicas y solicitar a los proveedores de los materiales soporte técnico en el inicio de las
obras. Si a juicio de la ITO esto no fuere asi, ésta se reserva el derecho de solicitar su
reemplazo.

Todos los trabajos que la ITO estime defectuosos, deberan ser reemplazados sin cargo para
METRO S.A.
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Todos los materiales que no cumplan con lo proyectado o especificado, deberan ser sustituidos
sin cargo para METRO S.A., independientemente de las actividades que sea necesario realizar
para lograr su reemplazo, en caso de haber sido ya instalados.

En caso de dudas en la interpretacion de especificaciones, no se tomara resolucion alguna sin
consultar previamente a la ITO de la obra.

No se autoriza al Contratista para introducir ninguna modificacién a especificaciones entregados
por METRO S.A. En caso que, a juicio de la empresa contratista sea necesario hacer
modificaciones, realizardq esta la presentacion correspondiente a la ITO, quién solicitara la
aprobacién de las modificaciones propuestas a METRO S.A., no pudiéndose materializar éstas
hasta que sean emitidos nuevos antecedentes correspondientes, o bien se formalice la
modificacion a través de las autorizaciones que correspondan.

Todos los trabajos y obras que se estipulan en estas Especificaciones, seran ejecutados
completos, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. Cualquier interrupcion o
paralizacién definitiva de las obras debera ser previamente autorizada por escrito por la ITO y el
Administrador del contrato.

En caso de discrepancias entre documentos técnicos, se usara el siguiente orden de
precedencia para aclarar cual indicacién prima para la ejecucién de los trabajos:

Especificaciones técnicas
e Instrucciones de la Inspeccion Técnica de la Obra
e Recomendaciones del fabricante

No obstante lo anterior, en caso de haber disparidad de criterios, se resolvera de acuerdo a lo
que dispongan la ITO y METRO S.A., lo que debera ser formalizado oficialmente, para que el
Contratista pueda realizar la actividad correspondiente.

La ITO exigira dentro de lo proyectado y especificado, una ejecucién de primera calidad, lo cual
deberd tomarse en cuenta por el Contratista en todo momento, para evitar problemas
posteriores en las etapas de recepcion.

En general, todos los materiales de terminacién, deberan presentarse en la obra mediante
muestras representativas y aplicadas en forma equivalente a la presentacion final, de modo que
permitan una correcta evaluacién por parte de la ITO.

Se exigira aseo permanente y buena apariencia en todas las instalaciones de las faenas y en
las areas de trabajos. El personal de obra debera circular adecuadamente vestido por las areas
de faenas con los respectivos elementos de seguridad (casco, zapatos, guantes, mascarillas,
cintos reflectantes, etc.), los que seran de uso obligatorio, de acuerdo a las normas de la
Asociacién Chilena de Seguridad.

Las caracteristicas de los materiales empleados respetaran, marca, color y terminacion
indicados las Especificaciones Técnicas y se incluyen aquellos que se incorporen o modifiquen.
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3- PARTICIPACION DE METRO S.A.

METRO S.A., a través del Departamento de Conservacién y Monitoreo, perteneciente a la
Gerencia de Mantenimiento, tendra a su cargo la administracién del Contrato de las obras.

4- PREVENCION DE RIESGOS Y SUS NORMATIVAS

El Proponente debera considerar el cumplimiento obligatorio de todas las disposiciones legales
vigentes sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y aquellas disposiciones propias de la
Empresa Mandante, como son:

e METRO S.A. Reglamento de Seguridad de Obra de Metro.

 NCh Normas Chilenas

e Ley N? 16.744 Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales (Diario Oficial N® 26957, del 12 de Febrero de 1968).

e Dcto. N240 Aprueba Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales (Diario
Oficial N 27288, del 7 de marzo de 1969).

e Dcto. N®254 Aprueba Reglamento para la Constitucién y Funcionamiento de los
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad (Diario Oficial N® 27291, del 11 de Marzo de
1969).

e DS 594 Aprueba Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales basicas en los
lugares de trabajo.

La Empresa Contratista es la Unica responsable del cumplimiento de todas las disposiciones
sobre Seguridad Laboral y Prevencion de Riesgos, por lo tanto, deberd exigir a sus
Subcontratistas en caso de tenerlos, la observancia de estas mismas exigencias en forma
rigurosa.

El prevencionista de riesgos del Contratista, quien estara de forma permanente en la obra,
debera realizar charlas de seguridad atingentes antes de comenzar cada jornada laboral. Las
charlas de seguridad quedaran en un registro que debe llevar en terreno el encargado de la
obra y/o el prevencionista de riesgo y deberan ser entregadas a la ITO cada vez que ésta las
solicite.

Todo el personal del Contratista debera asistir a una jornada de “Induccién Hombre Nuevo de
Metro”, que el Administrador de Contrato se encargara de coordinar en la Mutual de Seguridad
y la charla de “Descenso a vias” en caso de aplicar.

Ademas el Contratista debera entregar la siguiente informacion al Administrador de Contrato,
antes de que inicien las faenas:

I.  Matriz IPER (ldentificacion de peligros y evaluacién de Riesgos) validada por Prevencion
de Riesgos de Metro antes de iniciar los trabajos.

II.  Presentar Procedimientos de trabajos especificos, de trabajo en altura, espacios
confinados, Etc. y otras tareas criticas, adjuntando evidencia objetiva de que se dieron a
conocer a los trabajadores en forma detallada las tareas que pueden y no pueden
realizar, validado por Prevencion de Riesgos de Metro antes de iniciar los trabajos. (El
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procedimiento enviado debe mitigar los riesgos levantados en la Matriz de Riesgo y
tener el Paso a Paso claro de cada tarea a realizar, a su vez los trabajos se realizaran
a una altura minima de 5 metros en una escalera, lo cual no esta aprobado en Metro ya
que las escaleras no son plataformas de trabajo solo se autorizan para llegar a una
plataforma donde se desarrollara la tarea, por lo tanto se debe analizar una forma
distinta de desarrollar el trabajo.

[ll.  Presentar registro firmado por cada trabajador de la instruccion y capacitacion sobre la
"Obligacion de Informar los riesgos laborales”, en cumplimiento al Decreto Supremo N°
40, Art. 21, que Aprueba Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales. (DE
ACUERDO AL TRABAJO A REALIZAR Y CON REGISTRO TANGIBLE QUE SE DIO A
CONOCER AL PERSONAL).

IV.  Presentar copia del registro firmado por cada trabajador, que conste la entrega de los
implementos de proteccién personal correspondientes y su respectiva capacitacion.

V. Presentar nomina del personal, indicando la especialidad a ejecutar, su experiencia
profesional.

VI.  Debera indicar, en el listado de presentacion de su personal, el organismo administrador
de la ley, al cual tiene afiliados a sus trabajadores para los efectos del seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, Ley N° 16.744. Certificado de
afiliacion a Mutualidad.

VII.  Presentar el Reglamento Interno (todas las empresas) y si tiene mas de 10 trabajadores,
el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (Registro Presentacion Seremi de
Salud e Inspeccion del Trabajo). Presentado a la Inspeccién del Trabajo y a la SEREMI
de Salud.

VIll.  Presentar registro (SNS) de Profesional de Prevencion de Riesgos a cargo de los
trabajos.

IX.  Constituir Comité Paritario de Higiene y Seguridad cuando corresponda (25
trabajadores).

X.  Conocer y cumplir con todas las disposiciones legales vigentes contenidas en el Cédigo
del Trabajo, en la Ley N® 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y en la Ley N° 20.123 de Subcontratacién y DS 76 Aprueba Reglamento
para la aplicacién del articulo 66 bis, de la Ley 16.744, sobre la gestién de seguridad y
salud en el trabajo, en obras, faenas o servicios.

Toda esta informacién debe ser validada por el departamento de Prevencion de Riesgos de
Metro S.A., previo al inicio de los trabajos.
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5- ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Las obras de Suministro e Instalacion de Gomas en gradas de escaleras en estaciones de
Metro consisten en realizar el cambio de las gomas deterioradas tanto en gradas como en
descansos de las escaleras interiores de estaciones de la red de Metro S.A., indicadas en el
numeral 7.1 de las presentes Especificaciones Técnicas.

En este proceso deben garantizar la correcta ejecucion de los trabajos por parte de las
empresas colaboradoras y que estas intervenciones no afecten al servicio y operacion de
Metro, como transporte de pasajeros.

Se debe asegurar que cualquier intervencion en estos recintos esté bajo las normativas de
seguridad y bajo las normativas técnicas vigentes en ese momento para desarrollar trabajos en
las dependencias de Metro. En consecuencia, se debera contemplar todos los recursos para la
obtencién de resultados 6ptimos en la gestion que se le encomienda, no pudiendo en ningun
caso condicionar su trabajo a aspectos que, a su juicio, no estan contemplados en las
presentes Especificaciones Técnicas, que merezcan interpretacion u otras causas de orden
similar.

6- INSTALACION DE FAENAS Y OTROS

6.1.- Protecciones

La Empresa Contratista debera considerar proteger el area donde se estén preparando las
gomas para ser instaladas a fin de que no se produzca el manchado del piso con el adhesivo
utilizado. En caso de que sucediese alguno de estos eventos el contratista debera limpiar de
manera inmediata el sector afectado, sin tener esta situacién costos adicionales para Metro
S.A.

6.2.- Energia Eléctrica

Para la ejecucion de los trabajos, se debera instalar un cableado de alimentacién eléctrica
desde el interior de la estacién hasta el sector de las obras. La extension eléctrica ird
siempre por via aérea, perfectamente bien ejecutada y afianzada tanto a los muros como a
los cielos de la estacién, evitando que queden cables colgantes que pudiesen poner en
riesgo la seguridad y/o la integridad fisica de las personas presentes al momento de la
ejecucion de las obras.

6.3.- Movilizacion y Desmovilizacion

El contratista realizara todo lo necesario para proceder con su movilizacion y desmovilizacion
del sector de los trabajos, para lo cual debera contar con los equipos necesarios para
mantener las faenas aisladas, aseadas y libre de cualquier contaminacién del medio
ambiente, asi como también debera proteger al publico de caidas o desprendimientos de
material proveniente de las areas de trabajo en intervencion.
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6.4.- Servicios Higiénicos

El personal del contratista podra utilizar, solamente en horario de trabajo, previa autorizacion
del Jefe de la estacion a intervenir, los servicios higiénicos de la estacién. Estas
instalaciones deberan quedar limpias y secas después de cada jornada de trabajo.

Nota: Los servicios higiénicos NO se pueden utilizar como sala de cambio de ropa, bodega,
oficinas, etc.

7- DEFINICION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones técnicas son resefia para la propuesta publica y posterior
contratacion de la ejecucion de las obras de Suministro e Instalacion de gomas en gradas de
escaleras de estaciones de Metro. La descripcién y cantidad de los proyectos sefialados a
continuacién se entregan a modo ilustrativo y no exhaustivo y los nombres de los proyectos son
solo referenciales.

7.1.- Cambio de Gomas en Gradas y Descansos.

Los trabajos se ejecutaran en las siguientes escaleras y ellos seran ofertados en un solo
presupuesto desglosando las obras por estacion.

Las medidas indicadas son de tipo de referencial, el Contratista debera verificar las medidas
en terreno:

Ancho Largo
N°de |Anchode la Descanso | Descanso m2
Linea Estacién Escalera Peldafios |Escalera (m)| Descansos (m) (m) Descanso
Acceso Mesanina, costado escalera mec. 45 2,8
2 Einstein Andén V1 21 2,8
Andén V2 21 2,8
2 | Departamental |Salida Tristan Matta 7 4,8
Escalera Pasillo Oriente 8 4,8
Escalera Via 1 Norte 22 2,8 1 1,5 2,8 4,2
2 Lo Vial Escalera Via 1Sur 22 2,8
Escalera Via 2 Norte 22 2,8 1 1,5 2,8 4,2
Escalera Via 2 Sur 22 2,8
2 Lo Ovalle Acceso Caracol 9 10,4
Escalera subida andén V1 32 1,8 1 2,46 1,8 4,428
Escalera subida andén V2 32 1,8 1 2,46 1,8 4,428
Escalera bajada andén V1 32 1,8 1 6,6 1,8 11,88
. Escalera bajada andén V2 32 1,8 1 6,6 1,8 11,88
4 Los Quillayes -
Descanso Escalera subida V1 1 2,84 2,19 6,2196
Descanso Escalera subida V2 1 2,84 2,19 6,2196
Descanso Escalera bajada V1 1 2,84 2,19 6,2196
Descanso Escalera bajada V2 1 2,84 2,19 6,2196
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Ancho Largo
N°de |Anchodela Descanso | Descanso m2
Linea| Estacion Escalera Peldaiios |Escalera (m)| Descansos (m) (m) Descanso
Escalera subida andén V1 32 1,8 1 2,46 1,8 4,428
Escalera subida andén V2 32 1,8 1 2,46 1,8 4,428
Escalera bajada andén V1 32 1,8 1 6,6 1,8 11,88
4 Elisa Correa Escalera bajada andén V2 32 1,8 1 6,6 1,8 11,88
Descanso Escalera subida V1 1 2,84 2,19 6,2196
Descanso Escalera subida V2 1 2,84 2,19 6,2196
Descanso Escalera bajada V1 1 2,84 2,19 6,2196
Descanso Escalera bajada V2 1 2,84 2,19 6,2196
Escalera subida andén V1 32 1,8 1 2,46 1,8 4,428
Escalera subida andén V2 32 1,8 1 2,46 1,8 4,428
Escalera bajada andén V1 32 1,8 1 6,6 1,8 11,88
L Escalera bajada andén V2 32 1,8 1 6,6 1,8 11,88
4 Trinidad -
Descanso Escalera subida V1 1 2,84 2,19 6,2196
Descanso Escalera subida V2 1 2,84 2,19 6,2196
Descanso Escalera bajada V1 1 2,84 2,19 6,2196
Descanso Escalera bajada V2 1 2,84 2,19 6,2196
Escalera bajada andén via 1 42 4,25 2 1,5 4,25 12,75
4 Tobalaba -
Escalera Pasillo sur 8 49
Escalera N°8 33 2,6 2 2,6 4 10,4
. | Escalera N°9 33 2,6 2 2,6 4 10,4
> |QuintaNormal fe leraN®10 33 2,6 2 2,6 4 10,4
Escalera N°11 33 2,6 2 2,6 4 10,4
d Escalera de subida andénvia 1 21 3 1 3 1,5 45
1 Baquedano Escalera de subida andén via 2 21 3 1 3 1,5 45

8- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

8.1.- Disefo de las Palmetas.

Palmeta para grada

La palmeta de goma que se adquiriran para las gradas de las escaleras esta formada por
una plancha de color negro, cuya superficie estara formada por estrias y una cinta de color
amarillo vial, la que ubica a lo largo de la palmeta de goma, de 35 mm de ancho, que se
conoce con el nombre de “Cabezal” o “Nariz”. Se especifica que el cabezal amarillo sea
unido en fabrica a la plancha de color negro, en un proceso de vulcanizado. El largo de las
palmetas de gradas debera ser de 1200 mm.

Palmeta para descanso

La palmeta de goma que se utilizara en los descansos serda de color negro, de disefio
cuadrado de 500 mm, por lado, cuya superficie tendra como relieve estoperoles circulares de
20 6 25 mm de diametro; y los espesores seran de tres (3) mm para la base y de tres (3) mm
para los estoperoles. Es decir, un espesor de seis (6) mm en la ubicacion de los estoperoles.
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8.2.- Caracteristicas Técnicas de las Palmetas a Adquirir.
Las palmetas de goma que se compraran deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

e Estabilidad dimensional.
e Presentar un autobrillo permanente. (imagen adjunta)

¢ Que no adhieran particulas de tierra en su superficie.

e La superficie de las palmetas no debera presentar alteracién de su presentacion y color,
producto del afloramiento de residuos quimicos de la goma utilizada para su fabricacion.

e Una resistencia a la abrasion Taber no superior a 100 mg, indice medido segin Norma
A.S.T.M. - D 3.389.

e Una dureza de 85 + 5 Shore-A , indice medido segun Norma A.S.T.M. — D 2.240.

e Todas las palmetas de goma deben presentar rugosidad en la cara donde se coloca el
pegamento para su instalacion.

e El término de los lados de las palmetas de goma deberan ser rectos, es decir, debe
haber 90° entre los lados transversales y longitudinal.

e Las palmetas de goma deberan ser compatible con adhesivo de doble contacto en base
a cloropreno de alta densidad, sin tolueno, para su instalacién. A saber: Agorex y/o
Pewawell.

8.3.- Ensayos a Efectuar a las Palmetas de Goma

El contratista debera subcontratar con un laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de
Normalizacién (INN), a su costo, la ejecucion de cuatro (04) ensayos de abrasién Taber,
segun norma A.S.T.M.- D 3.389, y de cuatro (04) ensayos de dureza, segun norma A.S.T.M.-
D 2.240.

El nimero de ensayos queda determinado por:
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Abrasién Taber, seqiin norma A.S.T.M.- D 3.389.

- 2 ensayos de abrasion a dos palmetas de grada.
- 2 ensayos de abrasion a dos palmetas de descanso.

Dureza, seguin norma A.S.T.M.- D 2.240.

- 2 ensayos de dureza a dos palmetas de grada.
- 2 ensayos de dureza a dos palmetas de descanso

Los elementos de goma a ensayar seran elegidos por la ITO y llevados al laboratorio
respectivo por el Contratista. Metro S.A. podra colocar su firma a los materiales elegidos
para asegurar la autenticidad de la muestra.

La ejecucion de los ensayos solicitados sera segun la siguiente pauta:

Cuando se complete la totalidad de los elementos adquiridos, indicados, se procedera a
realizar los ensayos de abrasion y de dureza. Los ensayos de abrasién y dureza se
realizaran a las palmetas para grada y descanso. Para el caso de las palmetas para grada,
los ensayos se realizaran a la plancha negra y al cabezal amarillo por separado, sus
resultados seran independientes entre si, por lo tanto, los dos elementos de goma
suministrados deberan cumplir con los indices de abrasién y dureza solicitados en el numeral
8.2 “Caracteristicas Técnicas de las Palmetas a Adquirir’, de las presentes especificaciones.

Si ocurriera que algun ensayo de abrasién Taber o dureza, entregara resultados que
indiquen el incumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el contratista debera realizar en
forma inmediata el cambio total de las gomas rechazadas, por otras que si cumplan con lo
especificado, en un plazo maximo de 15 dias corridos, contados desde su notificacion por
escrito y no se procedera al pago de los elementos suministrados, hasta verificar el
cumplimiento de los indices especificados de la nueva partida, cuyos ensayos seran de
cargo del contratista. Si nuevamente los ensayos realizados no cumplen con lo especificado
en las presentes Especificaciones Técnicas, Metro S.A. podra poner término anticipado al
Contrato, unilateralmente sin necesidad de demandar y, sin lugar a indemnizacién de
ninguna especie a favor del contratista.

8.4.- Retiro de las Palmetas de Goma

Se retiraran todas las palmetas de goma existentes en las gradas y descansos, el Contratista
debera tener especial cuidado en el retiro de ellas, de manera de minimizar el dafno y
consecuente reparacion al peldafno cuando corresponda.

Las palmetas de grada existentes se iran retirando a medida que lo amerite el avance de los
trabajos, es decir, se deberan retirar Unicamente las gomas de las gradas que seran
intervenidas en cada jornada de trabajo.

Si durante la ejecucion de los trabajos alguna cantonera se soltara o desprendiera, total o
parcialmente, se procedera a realizar el retiro y reposicion completa de una nueva pieza de
cantonera metalica, debiendo el Contratista ejecutar a su costo un nuevo peldafno.
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Todos los excedentes de material y/o desechos de goma que resulten de los trabajos,
deberan ser extraidos diariamente, con el fin de no entorpecer el normal funcionamiento de
los trabajos. Los escombros deberan ser llevados a botadero autorizado.

8.5.- Restitucion de Gradas y Descansos

Si durante el retiro de las gradas se produjera desprendimiento de material constituyente de
la estructura de gradas y descansos se debera proceder a su reparacion, la cual debera
considerar el retiro del hormigén hasta la profundidad de encontrar hormigén sano.

La reparacion de las gradas se realizara con hormigén predosificado con fibra H-20,
preparado con aditivo ligante para unir mortero fresco con hormigén endurecido, a saber:
"Sika Latex" o equivalente técnicamente, tanto en el agua de amasado, como de Puente de
Adherencia, en ambos casos, en proporcion 1:3. La terminacién de la superficie del hormigon
de reparacion debera ser rugosa para recibir el mortero de terminacién o nivelacion.

El nivel de terminacion de la superficie del peldafo debe ser horizontal y se debera adecuar
de forma que coincida con borde superior de la cantonera metalica y que la diferencia de
altura entre peldafos sucesivos no sea mayor a 2 mm.

8.6.- Nivelacion de Gradas

Todas las superficies de gradas y descansos que sean reparados, deberan ser niveladas con
mortero nivelante predosificado con fibra. A su agua de amasado se agregara "Sika Latex" o
equivalente técnicamente, en una proporcion 1:3. También se debe utilizar el "Sika Latex" o
equivalente técnicamente como puente de adherencia.

El Contratista debera considerar un nuimero suficiente de manos de mortero nivelante,
debido a que este mortero se contrae una vez que fragua, para lograr que las gradas y
descansos presenten las caracteristicas de una superficie lisa, uniforme y nivelada. No se
considera ningun tipo de deformacién en lo especificado anteriormente.

El mortero nivelante se colocara sobre el mortero de reparacién, en gradas en que se
reparen cantoneras, y en la superficie de los descansos.

Para el caso del hormigén predosificado, una vez seco éste, se procedera a nivelar toda la
superficie de las gradas y descansos con mortero nivelante. El nivel de terminacion de la
grada o descanso sera el que entregue el borde del ala vertical del angulo.

El nivel de llenado, de las gradas y descanso, sera el que entregue el borde del refuerzo o de
la cantonera existente.

Para el caso de los descansos, éste debera estar a nivel para proceder a la instalacion de las
palmetas de goma.
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Cuando el espesor del mortero nivelante sea superior a 5 mm, podra el Contratista utilizar
como mortero nivelante un mortero predosificado para estuco exterior, mas los aditivos "Sika
Latex" o equivalente técnicamente y "SIKA-3" o equivalente técnicamente, en las
proporciones recomendadas por el fabricante de estos morteros.

Se especifica que la diferencia entre las alturas de contrahuellas de gradas contiguas no
debe ser superior a dos (2) mm., como maximo. Estas condiciones técnicas y la altura de las
contrahuellas seran verificadas en terreno por la Inspeccién y/o Supervision Técnica de
Metro S.A.

En el caso en que el retiro de las palmetas existentes no produzca ningun tipo de dafio en
las gradas ni en la cantonera se realizara solamente retape en los sectores que presenten
dafio en su base. Para efectuar el retape se usara producto para ese fin, marca Thomsit,
masilla magica o similar.

Para la superficie de gradas con refuerzo y sin trabajos en la cantonera, se procedera a
realizar una limpieza mecanica con "Grata", para eliminar la suciedad y el adhesivo antiguo
existente sobre las gradas y descansos.

El trabajador que realice la limpieza mecénica debera utilizar una mascara de proteccion
facial. Una vez realizado lo anterior, se procedera con la colocacion del mortero nivelante
sobre toda superficie de gradas y descanso, previa aplicacion de " Sika Latex " o equivalente
técnicamente como puente de adherencia, en proporcion 1:3.

8.7.- Instalacion de Nuevas Palmetas de Goma

Este proyecto considera la instalacién de nuevas palmetas de goma en todas las gradas y
descansos de las escaleras a intervenir.

Una vez que la superficie de la grada y descanso se encuentren absolutamente nivelada, sin
depresiones ni protuberancias, seca, lisa y limpia, se procedera a la instalacion de las
palmetas de goma suministradas por el Contratista., previa aprobacion de la ITO de los
trabajos de nivelacion de las gradas y descansos, para lo cual, el contratista debera solicitar
por escrito en el libro de obras esta aprobacion.

En los descansos se instalaran palmetas para descanso de color negro, de seccion cuadrada
de 500 mm X 500 mm, cuya superficie tendra como relieve estoperoles circulares. (segun
especificaciones técnicas adjuntas)

En las gradas se instalaran palmetas para grada modelo Metro, de 350 mm X 1200 mm de
largo. . (segun especificaciones técnicas adjuntas)

Se especifica que debera quedar en linea, en todas las gradas de la escalera, la junta que se
produce en el encuentro de las palmetas de goma para grada.

El contratista debe considerar que para obtener la alineacion solicitada, debera realizar
ajustes y/o calibraciones a las palmetas de goma.
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La distribucién de las palmetas sobre las gradas sera de cargo del contratista y supervisada
por la ITO y/o por la Supervision Técnica de Metro S.A.

Los trabajos de instalacion de las palmetas de goma, se inician con un raspado de la
superficie de gradas y descansos, utilizando una espatula, a continuacién se procedera a
barrer las escaleras de arriba hacia abajo.

Una vez se haya terminado con los trabajos de limpieza, se procedera a colocar sobre toda
la superficie de gradas y descansos un adhesivo imprimante. Este adhesivo serd una mezcla
de "AGOREX 60" o equivalente técnicamente con "Solvente 10" 0 equivalente técnicamente,
en proporcion 1:10.

El adhesivo de contacto para pegar las palmetas de goma serda "AGOREX 60" o equivalente
técnicamente.

El procedimiento del pegado de las planchas de goma, es el siguiente:

Se procedera a colocar dos capas del adhesivo o equivalente técnicamente, una capa sobre
la base de la palmeta de goma, previa limpieza de ésta, y la segunda capa sobre la base con
imprimante. Encontrandose seco al tacto el adhesivo colocado sobre ambas superficies,
(aproximadamente 20 minutos), la palmeta de goma se procedera a colocar sobre la base y
en posicion paralela a la cantonera, presiondndola y para asegurar su adherencia se
golpeara toda su superficie con un martillo de goma.

En la eventualidad que existiera material de goma sobrante en el encuentro con la
contrahuella, éste se cortara con un cuchillo tipo cartonero, guiado por una regla de acero.

En los extremos de las gradas, el corte de la palmeta debe ser perfecto, viéndose una sola
linea desde el primer peldafio hasta el ultimo peldano.

El contratista deberda reemplazar, las palmetas de goma que sean danadas o pérdidas
durante la ejecucién de los trabajos.

8.8.- Sellado de las Palmetas de Goma

Con la finalidad de mantener la presentacion de las gradas y los descansos, se deberan
colocar productos protectores sobre la superficie de gradas y descansos, segun el siguiente
procedimiento:

Se limpiara toda la superficie de las gradas y descansos utilizando aguarras. A continuacién
se procederd a lavar las palmetas de goma con el detergente "Super-Convention", o
equivalente técnicamente.

Una vez seco el detergente, se aplicardn dos manos de sellador "Floor-Protector-A", o
equivalente técnicamente, producto incoloro a base de agua.

Se deberan seguir las instrucciones entregadas por el fabricante de estos productos para su
correcta aplicacion.
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El intervalo de aplicacién del producto sellador "Floor-Protector-A" o equivalente
técnicamente sera el recomendado por el fabricante.

La limpieza y colocacién del sellador "Floor-Protector-A" o equivalente técnicamente en todos
los elementos de goma suministrados, se debera realizar en presencia de la Inspeccion
Técnica de la obra.

Para coordinar la presencia del inspector en estos trabajos, el Contratista debera solicitarla
por escrito en el Libro de Obras, con 24 horas de anticipacién, como minimo.

8.9.- Pintura de Canaletas Laterales, Contrahuellas y Cantoneras

Se deberan pintar con dos manos de esmalte sintético de color negro, todas las canaletas
laterales de aguas lluvias, contrahuellas, cantoneras y zécalos ubicados a los costados de
las escaleras, previa limpieza, que incluye la remocién con solvente de pintura y suciedad, y
reparacion de la base si ésta lo requiere.

Se debe considerar pintura solamente en todo el tramo de cada escalera, vale decir, desde
el primer al ultimo peldafno que la conforma.

8.10.- Modificacion de Pasamanos Existentes

Cada uno de los pasamanos central existente en las escaleras debe ser retirado para la
ejecucion de los trabajos e instalado de forma totalmente segura so6lo una vez que la
escalera quede habilitada en su 100%. La reinstalacion de los pasamanos debera
considerar siempre una altura de 0,9 m desde la parte superior de la cantonera hasta la parte
superior del pasamanos, si es que dicha condicion no se cumple el Contratista debera
modificar la altura de los pilares con el objeto de cumplir lo requerido.

8.11.- Suministro de Gomas para Reparacion
El Contratista debera considerar en su cotizacién el suministro de 100 palmetas de goma
para gradas y 30 palmetas de goma para descanso, para futuras reparaciones. El stock
debe ser entregado en Talleres Puente Alto Calle Nemesio Vicufia s/n, Comuna de Puente
Alto. Todos los traslados deben ser de cargo del Contratista.

8.12.- Entrega de Muestras de Gomas

Al momento de realizarse la entrega de las ofertas, cada Contratista debera entregar una

muestra de la goma a utilizar tanto para grada como para descanso.

Cada muestra debe ir acompanada de los certificados de calidad solicitados en el 8.3 de las
presentes Especificaciones Técnicas.

8.13.- Limpieza y Aseo Diario
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Al término de cada jornada de trabajo, el Contratista debera asegurarse que los recintos de
Metro S.A. queden correctamente aseados. La Inspeccion Técnica exigird el cumplimiento
estricto del aseo diario.

En cada oportunidad de incumplimiento diario y a sélo juicio de la Inspeccion Técnica o
reclamo del usuario ¢ Jefe de Estacion se aplicara la multa de 2,0 UF establecida en el
articulo "Multa por Aseo", de las bases administrativas de este contrato.

8.14.- Frentes de Trabajo

Como se senala, los trabajos deben ser desarrollados simultdneamente en diferentes
estaciones con el fin de asegurar el término de los mismos dentro del plazo contractual, esto
es 120 dias.

Una vez iniciados los trabajos en una escalera, estos no se podran interrumpir (o cambiar de
escalera) hasta que esté totalmente terminados y la escalera sea recibida por Metro S.A.

Por estacién no podran ser intervenidas mas de 2 (dos) escaleras de forma simultdnea en
una misma estacion.

9- PERSONAL DEL CONTRATISTA

A continuacién se indican los requisitos de experiencia que dicho personal debe cumplir.

- Administrador de Contrato (A): Ingeniero Constructor o afin con al menos 3 (tres) afos
de experiencia en Administracién de Contrato

- Supervisor: Al menos 3 (tres) afnos de experiencia en la materia que trata la Licitacion.

- Prevencionista de Riesgos: Ingeniero en Prevencién de Riesgos con al menos 3 afios de
experiencia demostrable y registro vigente SNS.

La experiencia profesional se contabilizara estando en posesién del titulo, desde la fecha de
comienzo de su vida laboral.

METRO S.A. podra en cualquier momento, a su sola decision, solicitar el reemplazo de
cualquiera de los profesionales, lo que deberd comunicar por escrito al Contratista, quien
debera proceder a reemplazar a la persona objetada dentro de un plazo de 15 (quince) dias

corridos a contar de la fecha de notificacién, o dentro de la extensiéon de plazo que le conceda
METRO S.A., por una persona idonea que cuente con la aprobacién de METRO S.A.

10- PLAZO, CUMPLIMIENTO Y HORARIOS DE TRABAJO

10.1.- Plazo
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El plazo para la ejecucién de los trabajos es de 120 dias corridos. El Contratista debera
ejecutar de forma de asegurar la entrega de las obras totalmente terminadas dentro del plazo
establecido para el Cumplimiento.

10.2.- Cumplimiento

El plazo de la intervencién y la totalidad de trabajos a desarrollar se entregaran en perfectas
condiciones, estos constituirdan el Cumplimiento de la obra y quedaran establecidos en el
acta de recepcion definitiva, esta acta sera de caracter provisoria si se observasen detalles y
deberan ser subsanados por el contratista en un plazo no superior a 30 dias, luego del cual
se cobraran “Multas por Atraso”.

10.3.- Horario

Las obras se realizardn en el horario establecido por METRO S.A., sin ocasionar
alteraciones en el normal funcionamiento de las actividades que se desarrollen en sectores
vecinos a las obras. El Contratista debera efectuar una cuidadosa programacion de las
faenas en cada estacion y en caso de tener que ocupar las vias para la ejecucion de
trabajos, debera considerar la informacién de energizacion de vias que Metro entregue el
viernes anterior a la semana de trabajo inmediatamente siguiente. En este caso no es
factible asegurar la continuidad de las faenas ya que se estima tener tres noches con vias
desenergizadas a la semana como promedio.

El horario de trabajo sera exclusivamente nocturno, desde las 00:00 hr., una vez que se
cuente con autorizacion del Puesto de Comando Centralizado PCC de Metro para la
ejecucion de los trabajos, y hasta las 05:00 hr. en que el Contratista debera tener ya
restablecidas las condiciones de transito de trenes y usuarios, de limpieza y otras,
habiéndose retirado materiales y cualquier otro elemento ocupado para los trabajos. El
personal del Contratista también deberd encontrarse fuera de cualquier recinto de Metro al
llegar la hora indicada debiendo informar el Contratista del retiro y condiciones de entrega
del lugar al PCC.

11- OBSERVACIONES

El Contratista debera considerar todos los elementos, trabajos y acciones necesarias para la
correcta ejecuciéon y terminacién de los trabajos, aun cuando no aparezca su descripcion,
detalle o especificacion en los antecedentes proporcionados.

Debera entenderse que tanto las Especificaciones Técnicas, como los Detalles y los Anexos,
son documentos complementarios y, que toda duda en su interpretacién, sera resuelta por
Metro S.A.

Se da por entendido que el Contratista esta en conocimiento de todas estas disposiciones, asi
como de la reglamentacion vigente. Por consiguiente, cualquier defecto, omision, mala
ejecucion o dificultad de obtencién de los elementos que conforman las obras es de su Unica
responsabilidad, debiendo rehacer bajo su costo los elementos o procedimientos rechazados en
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cualquiera de las partidas, de serle indicado asi, dentro del periodo de construccion o de
garantia de las obras.

Seran responsabilidad del Contratista los dafios o perjuicios que su personal pueda ocasionar a
terceras personas, obras, equipos e instalaciones de la estacion y sera de su costo la
reparacion o reposicion de los perjuicios.

Para la ejecucién de las obras, el proponente debera efectuar sus propias cubicaciones y hacer
presente sus observaciones, si las tuviere, dentro del plazo reglamentario, en la etapa de
estudio de la propuesta (etapa de consultas).

Cualquier duda que un participante en la propuesta tenga aun después de la entrega de
aclaraciones y respuestas a las consultas, debera ser valorizada en su presupuesto, ya que de
no considerarla y ser ella o ellas necesarias para el buen desarrollo de la obra, éste debera
ejecutarla en su totalidad y a su costo para dar un buen término a la obra en construccion.

El contratista asumira total responsabilidad por dafos, mermas y/o hurtos, etc. Que lo pudiesen
afectar durante los trabajos a ejecutar, por lo que debera tomar en consideracién todos los
resguardos para su equipamiento de trabajo y personal, liberando de toda responsabilidad a
Metro S.A.
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