

## ACLARACIÓN N° 6

### LICITACIÓN PÚBLICA “SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL PERIMETRAL EN TALLERES DE METRO S.A.”

#### 1. Aclaración N° 4 Cronograma de Licitación

##### Donde dice:

2 ronda de visitas (opcionales), previa coordinación Romina Candia H.	Desde el 13 al 17 de enero del 2017.
3° ronda de consultas	Hasta el 19 de enero del 2017
Respuestas a 2° y 3° ronda de consultas	24 de enero del 2017.
Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas	14 de febrero de 2017, hasta las 16:00 horas.
Apertura de Ofertas Técnicas	14 de febrero de 2017, a las 17:00 horas.

##### Debe decir:

2 ronda de visitas (opcionales), previa coordinación Romina Candia H.	Desde el 13 al 17 de enero del 2017.
3° ronda de consultas	Hasta el 19 de enero del 2017
Respuestas a 2° y 3° ronda de consultas	24 de enero del 2017.
Visita Taller Neptuno	6 de febrero del 2017 a las 11:00 horas
Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas	23 de febrero de 2017, hasta las 16:00 horas.
Apertura de Ofertas Técnicas	23 de febrero de 2017, a las 17:00 horas.

2.- Es importante que los proponentes consideren que este proyecto se cotiza a Suma Alzada, y que el listado de suministros entregado en el “Formulario de Precios detallados de suministros de redes” es más una guía que un detalle exhaustivo de los suministros que deben considerar. Los proponentes deben considerar todos los suministros necesarios para llevar a cabo el alcance del proyecto satisfactoriamente.

Dicho esto, si es necesario que consideren equipos no detallados explícitamente en los formularios, incorporando ese valor en algún otro ítem.

3.- Bases Administrativas, punto 19.2 letra c)

**Donde dice:**

c) El 30% (treinta por ciento) restante del Ítem de Documentación Técnica, una vez aprobada por Metro S.A. la entrega, por parte del Contratista, de la totalidad de los documentos finales “Como Construido” (“As-Built”), que correspondan al subsistema o Ítem en cobro, según y de acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

**Debería decir**

c) El 15% (quince por ciento) restante del Ítem de Documentación Técnica, una vez aprobada por Metro S.A. la entrega, por parte del Contratista, de la totalidad de los documentos finales “Como Construido” (“As-Built”), que correspondan al subsistema o Ítem en cobro, según y de acuerdo a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.