LICITACION PUBLICA "REPARACION DE FISURAS Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS ADICIONALES"

SET DE RESPUESTAS

Especialidad

Pregunta

Respuesta

ET

Punto 6.1. Que tipo de proteccidon se debe considerar?

Las protecciones dependen del trabajo a ejecutar, el parrafo en
si es generico y estd enfocado a que el contratista tome las
precauciones para no dafiar elementos adicionales en la via o
en las estaciones. Por ejemplo, en caso de realizar cortes se
considera una lamina protectora, para que las esquirlas
calientes no salten sobre elementos cerdmicos que puedan
guedar manchados.

ET

Punto 6.4. Metro entregara algun sector, espacio u otro para sala
de cambio y bodega.

Se puede entregar un espacio en el andén de alguna estacion
aledafia previa coordinacion con el Jefe de Estacion y se debe
realizar el cierre apropiado con bastidores de pino de 2x2"y
placas de OSB de 9mm pintadas en color rojo con el respectivo
Branding, disefio a entregar por el area de Marketing de Metro
S.A.

Todos estos elementos son de cargo del contratista.

ET

Punto 6.4. Metro entregara el servicio de duchas, o se debe
considerar en la propuesta.

Metro no entrega el servicio de duchas y tampoco se pueden
emplazar dentro de la estacidon. Metro otorgara acceso a los
bafios en estaciones aledafias, mas no hay autorizacidn para
utilizar las duchas.

ET

Punto 7. El informe serd una inspeccidn visual, no necesitando
elementos adicionales?

El informe debe asegurar que la informacion contenida en el
sea certera, por lo que cualquier elemento adicional para
mejorar el analisis de calificacidon debe ser considerado. Por
ejemplo: equipar a los inspectores con escaleras, para revisar el
estado de la estructura de soporte y fijaciones de
policarbonatos.

ET

Punto 9. Metro entregara una programacion de los dias que el
contratista puede intervenir?

Semanalmente se entregaran los dias que se puede intervenir
por los contratistas.

ET

Punto 9. Que pasa si Metro no entrega el minimo de 3 noches para
los trabajos.

Metro asegura 3 noches de trabajo cémo minimo por linea. Si
por un evento de fueza mayor esto no se pudiese cumplir con
esto, al Contratista se le dard un plazo adicional por el tiempo
afectado, sin considerar esto cémo atraso por su parte, por lo
que se exime de indeminaciones.

ET

Punto 9. Se considera excesivo el plazo de garantia técnica de 120
dias, se solicita modificar.

No se modificara el plazo, ya que este es el plazo estandar de
Metro para las garantias.

ET

Punto 9. Que plazo tendra el contratista para corregir o reparar lo
gue a juicio de Metro se encuentra deficiente.

Al presentarse la situacién de un trabajo defectuoso, el
Contratista debera reprogramar de forma prioritaria la
reparacion del mismo, quedando esta asignada a la
intervencién mas proxima.

ET

Punto 9.5. Se debe considerar equipos de
comunicacién interna.

radio para la

No es necesaria la comunicacion por radios, es a consideracion
del contratista su forma de comunicacidn.

10

ET

Para los trabajos de altura, se debe considerar equipos alza
hombres, o solo a través de andamios y escaleras.

Los trabajos en altura solo se pueden realizar con andamios. No
se aceptan escaleras, aunque estas pueden considerarse para
equipar a los inspectores en las tareas de revision de la
estructura de sujecién o fijaciones del policarbonato.

F OPR 710.04/Revisién N°1
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SET DE RESPUESTAS

Ne [ Especialidad Pregunta Respuesta
. . No, Metro no dispone de areas de acopio de residuos. El
Para los residuos o excedentes de obra, Metro dispone de un sector| _ . p, L P .
11 ET ara deiarlos Contratista debera eliminar todos los residuos generados por la
P ) ' obra en cada intervencion.
Art.23. En este articulo se hace responsable al contratista de
12 Bases cualquier dafio o perjuicio, incluso en caso de fuerza mayor. Se|Remitase al Art. N°23 de las bases de licitacion.
solicita cambiar.
La exigencia de vestuario se refiere al uso de todos los
Elementos de Proteccidn Personal (casco, geologo, antiparras,
. . . , . . L. uantes, zapatos, etc.) que exige la normativa de seguridad
Art. 25. Exigencia de Vestuario. Cual serd la exigencia minima a & . patos, ) ) q & . € ’
13 Bases considerar segun sea necesario al tipo de trabajo.
i . . . . .
Como vestimenta apropiada para los trabajos, el equipo de
trabajo debe usar ropa manga larga para la parte superior del
cuerto y pantalones para la inferior.
14 General Se debe considerar una cantidad de 28 intervenciones para el|Para las intervenciones (sin considear inspeccion) remitirse a la
afianzamiento de policarbonato. cantidad especificada por cada tipo.
se debe considerar un desglose de intervenciones de » . . .
15 General . 3 g L, Remitirse a la cantidad y tipo especificado en las EETT
mantenimiento segun lo entregado en las bases de licitacion.
No habran intervenciones adicionales, ya que el contrato es a
16 General Como se trataran las intervenciones adicionales, si existiesen. suma alzada. Metro velara por el cumplimiento del contrato a
cabalidad.
Los requerimientos financieros estan claramente descritos en el
17 General Existe algun nivel de monto facturado al afio 2015 que se requiera|formulario N° 7 del Titulo Il de las bases de licitacién y es
para participar de esta licitacién. Favor aclarar. fundamental que los Proponentes presenten toda la
informacién solicitada.
Los contratistas deben entregar su programacion,en base a la
18 General Confirmar que obtencidn de permisos de trabajo esta fuera del informacién entregada por el Jefe de Proyectos.
alcance del contratista, y seran gestionados por Metro S.A. Sobre energizacidn de Vias, los ingresos seran gestionados por
el Jefe de Proyectos de Metro S.A.
19 EETT Aclarar que no es necesario cierros provisorios alrededor de obra No es necesario realizar cierros provisorios, ya que el trabajo es
icitada. en vias y este entorpece el movimiento en el lugar.
licitad te ent | t I
20 Contrato Comentar cuando esta previsto el inicio de las obras licitadas. Se estima el inicio en Octubre
La programacion se realiza semanalmente, el Jefe de Proyectos
”n EETT Se solicita informar si existe calendario estandar de dias a la semana|informara de manera semanal los dias disponibles para la
o0 mes en que la via de pruebas esta desenergizada. programacién de trabajo en vias. Estos seran informados a
finales de la semana anterior a programar.
. . , , Se puede entregar un espacio en el andén de alguna estacion
Se solicita informar si Metro S.A. proveera de un area cercana a las P - ) & . p. X & -,
. . aledafia, previa coordinacién con el Jefe de Estacion.
22 EETT obras licitadas para emplazar bodega u otro requerido por el . .
contratista Remitase a respuesta de la pregunta N°2 del presente
' documento.
De igual manera, Metro dispondra de bafios al Contratista (sin
. . . o . 3 duchas), los cuales seran facilitados en las estaciones cercanas
Se solicita informar si el contratista adjudicatario podra contar con ) L, )
o . L al lugar de intervencion. El Contratista debe tener en
23 General factibilidad de uso de duchas, casino, paramédico u otros que

disponga Metro S.A. pata sus trabajadores.

consideracion que el lugar debe entregarse en optimas
condiciones (Aseo) al terminar el turno ya que hay multas
asociadas.
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Ne [ Especialidad Pregunta Respuesta
. ., L. No se dispone de informacion geométrica estructural de la
Se solicita informacién geométrica y estructural de estructuras de L, . R
24 EETT . estructura de fijacidn del policarbonato, por eso se solicita
soporte de policarbonato. " . -
remitirse a lo encontrado en la inspeccidn.
25 EETT éQue respaldo se exigird a los materiales utilizados? Copia de facturas de compra.
El contrato considera las tipologias o clasificaciones indicadas
Dado que es un contrato de suma alzada: como se enfrentaran los |en las EETT de la licitacion. En caso de recomendarse algo
26 Econdmico trabajos que la inspeccion del contratista arroje una clasificacion de |distinto, esto debe quedar presente dentro del Informe
mantenimiento del policarbonato diferente a la efectuada por entregado una vez realizadas las inspeccines. Pese a lo anterior,
Metro S.A. y cuantificada en formularios econdmicos? esto no obliga a Metro a efectuar las recomendaciones del
Contratista.

27 EETT Se podra trabajar en diversos frentes en paralelo? Siempre y cuando exista la disponibilidad de trabajo en la via.
Se exigird que el supervisor y el prevencionista estén en el
frente que presente mayor riesgo. Ejemplo: Si se realiza una

)8 EETT Si es positiva respuesta a consulta anterior, para cada frente se inspeccidn en vias en un frente y en otro un mantenimiento

exigira Supervisor y Prevencionista? medio o alto se solicita que estén presentes en el
mantenimiento, esto es ya que la inspeccidn es visual desde el
nivel de via.

29 EETT Se pueden proponer materiales o fijaciones alternativos que Si se pueden proponer alternativas, siempre y cuando estas

presenten igual o superior servicio a lo existente por reparar? sean iguales o superiores en cuanto a lo solicitado.

30 EETT A modo informativo, aplica solicitar para conocimiento los galibos |El galibo del tren es a los 3,80 metros desde riel al altura

dindmicos de los trenes involucrados en linea donde se trabajard? |superior.
Las ofertas deben ser entregadas en original fisico (papel) y
N . . copia fisica (papel). Adicionalmente, la copia fisica debe incluir
La copia digital es el escaneo de el original y copia en papel o . " . .
. ] " un dispositivo de almacenamiento digital con los scaner de los

31 Bases corresponde a los archivos editables utilizados para generar la L . . .

formularios firmados y de la informacién complementaria a
entrega en papel? ) . . . )
cada uno de ellos, ademas de incluir los formularios terminados
(pero no firmados) en formato editable (word).
Las caracteristicas de la inspeccion "visual" son parte de la
) ., . . . |oferta técnica del contratista, ya que esta se utilizara para
Aclarar que inspeccidn es visual, parado desde nivel cota losa radier ] ., ) . .
32 EETT . 3 respaldar la informacién contenida en el informe, siendo
aproximadamente de las vias. . . )
responsabilidad del contratista presentar la mayor cantidad de
informacién de respaldo posible.
. . . . Es opcional y ambas opciones son validas. En caso de hacerlo
. Se debe trabajar en formularios editables o en formularios con P y P . ., )
33 Formularios ] e . en formato PDF, toda la informacién debe ser incorporada a
firma electrénica y timbre Metro? , .
mano con lapiz color azul.
Para la evaluacion de los antecedentes financieros al 31 de Los indicadores a evaluar y los objetivos de la misma son de
34 General diciembre de 2015, ¢ Cual es el nivel de actividad aceptado en caracter confidencial. Recomendamos remitirse a lo explicado

relacion al monto y plazo del contrato que se licita?. Favor indicar
monto o rango en pesos.

en el contenido del Formulario N°7 y presentar toda la
informacidn solicitada.
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